

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		31/05/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA SUPERVISIÓN DEL QUINTO ENTREGABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ADOLESCENTE EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE, CUI N. 2456277					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00171600493 : 2456277 - SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		39					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	INFORME TECNICO N° 0012-2024-GPCLL		Fecha de recepción	08/03/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	3/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	15/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión	17/04/2024	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE		SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	1	2	1			1	MEMORANDUM N° 00231-2024-JUS/PRONACEJ-UA	3/04/2024
	Consultan sobre la estructura de costos de consultoría de acuerdo al perfil de los profesionales clave y equipamiento que están plasmados en el TDR, corresponden a un consultor en obras urbanas y/o edificaciones con categoría C.							
	2	1	—			1	INFORME N° 00679-2024-JUS/PRONACEJ-UA-SA	10/04/2024
Solicitan ampliar las capacitaciones con similares al personal clave								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	1	3				2	CORREO ELECTRONICO	17/04/2024

FORMATO																																																																																																																																			
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																			
El área usuaria reformulo las especificaciones técnicas.																																																																																																																																			
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																			
Nº Item		Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																	
1		se suprimio de los terminos de referencia iniciales, que el Especialista en Instalaciones Eléctricas, se le pidiera capacitación en Diseño de infraestructura en centros de cómputo y/o data center y/o similares (No menor a 40 horas acumulables)																																																																																																																																	
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																			
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																			
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR																																																																																																																																			
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																	
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																			
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																	
<div> <div>CUADRO 01: COSTO DE LA SUPERVISION DEL STO ENTREGABLE DE LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO - OBRA</div> <div> <div> <div>PROYECTO :</div> <div>"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Reinserción Social del Adolescente en Conflicto con la Ley Penal, en el Distrito Judicial de Lambayeque – Distrito de Pimentel – Provincia de Chiclayo – Departamento de Lambayeque", con CUI N°2456277".</div> </div> <div> <div>UBICACIÓN :</div> <div>PIMENTEL-CHICLAYO-LAMBAYEQUE</div> </div> <div> <div>PLAZO (meses):</div> <div>2.0</div> </div> </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">UND</th> <th rowspan="2">Cant.</th> <th rowspan="2">Incid.</th> <th>Periodo</th> <th>Costo</th> <th colspan="2">MONTO</th> </tr> <tr> <th>Meses</th> <th>Mensual</th> <th>Parcial</th> <th>Total S/</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">A) COSTO TOTAL DIRECTO</td> <td>S/.</td> <td>85,300.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PERSONAL PROFESIONAL EVALUADOR</td> <td></td> <td>74,000.00</td> </tr> <tr> <td>Jefe de Supervision, Ing. Civil y/o Arquitecto</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Arquitectura/Equipamiento/Plan de Contingencia y Seguridad</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>6,000.00</td> <td>12,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Estructuras, Ing. civil</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>8,000.00</td> <td>16,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Electricas (Especialista - Ing. Electricista</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias - Ing. Sanitario</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Comunicaciones y Automatización</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Instalaciones Mecánicas</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>4,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ing. Especialista en Costos y Presupuestos</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>6,000.00</td> <td>6,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Coordinador BIM</td> <td>MES</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2.00</td> <td>4,000.00</td> <td>8,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">EVALUACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS</td> <td></td> <td>7,500.00</td> </tr> <tr> <td>Estudio de Suelos con fines de cimentación</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Estudio de Impacto Ambiental</td> <td>UND</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>2,000.00</td> <td>2,000.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> </div>								DESCRIPCION	UND	Cant.	Incid.	Periodo	Costo	MONTO		Meses	Mensual	Parcial	Total S/	A) COSTO TOTAL DIRECTO						S/.	85,300.00	PERSONAL PROFESIONAL EVALUADOR							74,000.00	Jefe de Supervision, Ing. Civil y/o Arquitecto	MES	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00		Especialista en Arquitectura/Equipamiento/Plan de Contingencia y Seguridad	MES	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00		Especialista en Estructuras, Ing. civil	MES	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00		Especialista en Instalaciones Electricas (Especialista - Ing. Electricista	MES	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00		Especialista en Instalaciones Sanitarias - Ing. Sanitario	MES	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00		Ing. Especialista en Comunicaciones y Automatización	MES	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00		Ing. Especialista en Instalaciones Mecánicas	MES	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00		Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00		Coordinador BIM	MES	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00		EVALUACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS							7,500.00	Estudio de Suelos con fines de cimentación	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00		Estudio de Impacto Ambiental	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
DESCRIPCION	UND	Cant.	Incid.	Periodo	Costo	MONTO																																																																																																																													
				Meses	Mensual	Parcial	Total S/																																																																																																																												
A) COSTO TOTAL DIRECTO						S/.	85,300.00																																																																																																																												
PERSONAL PROFESIONAL EVALUADOR							74,000.00																																																																																																																												
Jefe de Supervision, Ing. Civil y/o Arquitecto	MES	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00																																																																																																																													
Especialista en Arquitectura/Equipamiento/Plan de Contingencia y Seguridad	MES	1.00	1.00	2.00	6,000.00	12,000.00																																																																																																																													
Especialista en Estructuras, Ing. civil	MES	1.00	1.00	2.00	8,000.00	16,000.00																																																																																																																													
Especialista en Instalaciones Electricas (Especialista - Ing. Electricista	MES	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																													
Especialista en Instalaciones Sanitarias - Ing. Sanitario	MES	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																													
Ing. Especialista en Comunicaciones y Automatización	MES	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																													
Ing. Especialista en Instalaciones Mecánicas	MES	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00																																																																																																																													
Ing. Especialista en Costos y Presupuestos	MES	1.00	1.00	1.00	6,000.00	6,000.00																																																																																																																													
Coordinador BIM	MES	1.00	1.00	2.00	4,000.00	8,000.00																																																																																																																													
EVALUACION DE LOS ESTUDIOS BASICOS							7,500.00																																																																																																																												
Estudio de Suelos con fines de cimentación	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																													
Estudio de Impacto Ambiental	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00																																																																																																																													

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Estudio de Impacto Vial	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00	
Plan de Gestión de riesgo	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	750.00	
Estudio Topográfico	UND	1.00	1.00	1.00	2,000.00	750.00	
GASTOS DE OFICINA Y SERVICIOS							2,800.00
Alquiler de Oficina	UND	1.00		2.00	1,200.00	2,400.00	
Servicio de Agua	UND	1.00		2.00	100.00	200.00	
Servicio de Electricidad	UND	1.00		2.00	100.00	200.00	
INSUMOS DE OFICINA Y SIMIL.							1,000.00
Papelera A3, A4	EST	1.00			200.00	200.00	
Utensilios, CDs, Tinta, Toner, etc.	EST	1.00			200.00	200.00	
Fotocopia de Planos y A4	EST	1.00			200.00	200.00	
Plumero de Planos	EST	1.00			200.00	200.00	
Gastos de Edición, Archivadores, Espiralados, etc.	EST	1.00			200.00	200.00	
B) COSTO TOTAL INDIRECTO						S/.	6,903.27
INSUMOS DE OFICINA Y SIMIL. OFICINA CENTRAL							6,900.00
Pasejes	PJE	1.00	0.60	1.00	5,000.00	3,000.00	
Vérticos	DA	1.00	0.60	3.00	2,000.00	3,600.00	
GASTOS FINANCIEROS							303.27
Gastos Financieros por Carteras financieras (Fiel Cumplimiento Adelanto E)	EST	40%	2	4.5%	101,090.00	303.27	
A + B						S/.	92,203.27
C) UTILIDAD		10.00%				S/.	9,220.33
D) SUB TOTAL A+B+C						S/.	101,423.60
E) IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV)		18.00%				S/.	18,256.25
F) COSTO TOTAL: D+E						S/.	119,679.85

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/. 109,482.96 (ciento nueve mil cuatrocientos ochenta y dos con 00/96 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO						
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			19/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO		
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.					
5.	<div>CARLA VANESSA CARO APONTE</div> <div>Jefa de la Subunidad de Abastecimiento</div> <div>Documento firmado digitalmente</div> <div>Programa Nacional de Centros Juveniles</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>					