

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	9/10/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	DIVISION DE OBRAS PUBLICAS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES JORGE CHÁVEZ, JOSÉ GÁLVEZ, PAZ SOLDÁN, MIGUEL GRAU, FRANCISCO BOLOGNESI, RODRÍGUEZ BALLÓN, RAMÓN CASTILA, LINO URQUIETA, CALVARIO, MISTI Y TENIENTE RODRÍGUEZ EN EL P.T. MIRAFLORES DEL DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA - CUI 2444005 - III ETAPA						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	30						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2444005					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME Nº 560-2024-MDM/GDU/DOP		Fecha de recepción	12/09/2024		
	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							



AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

GASTOS POR SUPERVISION DE OBRA

Obra: "Mejoramiento De La Transitabilidad Vehicular Y Peatonal De Las Calles Jorge Chávez, José Gálvez, Paz Soldán, Miguel Grau, Francisco Bolognesi Rodríguez Ballón, Ramón Castilla, Lino Urquiza, Calvario, Misti Y Teniente Rodríguez Del Distrito De Miraflores - Arequipa - Arequipa, III Etapa"

Propietario: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES

Fecha: Mar-24

COSTO DIRECTO: 1,430,893.75

GASTOS DE ADMINISTRACION DE OBRA

Personal

PERSONAL	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO	PARCIAL	TOTAL
DIRECCION DE OBRA					
Ingeniero Supervisor	1	4	S/. 7,500.00	S/. 30,000.00	
Asistente de Supervisor	1	4	S/. 3,000.00	S/. 12,000.00	
Especialista Ambiental	1	4	S/. 3,000.00	S/. 12,000.00	
Especialista en Seguridad	1	4	S/. 3,500.00	S/. 14,000.00	
					S/. 68,000.00

Servicios

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
COMUNICACIONES					
Teléfono celular	MES	4	S/. 200.00	S/. 800.00	
VARIOS					
Utiles de Escritorio	GLB	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	
Implementos de Oficina	MES	4	S/. 700.00	S/. 2,800.00	
Pruebas de calidad	GLB	1	S/. 1,053.93	S/. 1,053.93	
Movilidad	MES	4	S/. 2,500.00	S/. 10,000.00	
EPPs	Und	4	S/. 500.00	S/. 2,000.00	
					S/. 17,853.93

GASTOS POR SUPERVISION DE OBRA

S/ 85,853.93

FOR REFERENCIAL
DE CONSULTORIA
DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 85,853.93 (Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Cincuenta y Tres con 93/100 Soles)				

En caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

PERSONAL	CANTIDAD	TIEMPO (MESES)	SUELDO	PARCIAL	TOTAL
DIRECCION DE OBRA					
Ingeniero Supervisor	1	4	S/. 7,500.00	S/. 30,000.00	
Asistente de Supervisor	1	4	S/. 3,000.00	S/. 12,000.00	
Especialista Ambiental	1	4	S/. 3,000.00	S/. 12,000.00	
Especialista en Seguridad	1	4	S/. 3,500.00	S/. 14,000.00	
					S/. 68,000.00
Servicios					
DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
COMUNICACIONES					
Teléfono celular	MES	4	S/. 200.00	S/. 800.00	
VARIOS					
Utiles de Escritorio	GLB	1	S/. 1,200.00	S/. 1,200.00	
Implementos de Oficina	MES	4	S/. 700.00	S/. 2,800.00	
Pruebas de calidad	GLB	1	S/. 1,053.93	S/. 1,053.93	
Movilidad	MES	4	S/. 2,500.00	S/. 10,000.00	
EPPs	Und	4	S/. 500.00	S/. 2,000.00	
					S/. 17,853.93
GASTOS POR SUPERVISION DE OBRA					S/ 85,853.93

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/09/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/09/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<div><div>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES Lic. Paulo Cesar Chávez Salas JEFE DE LA UNIDAD DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</div><div>Municipalidad Distrital de Miraflores Organismo Encargado De Contrataciones</div></div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				