


<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACIONES						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - PROVINCIA DE BONGARA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS . CUI N° 2505607						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CONSTRUCCION DE VIA LOCAL						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	39						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2505607					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 000393-2024-G.R. AMAZONAS/GRI-SGSL	Fecha de recepción	5/02/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X	NO				
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		146-2021-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	16/05/2021		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
				-				
Consignar una síntesis de las observaciones								

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>																						
				-																		
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																						
				-																		
<i>Consignar una síntesis de las observaciones</i>																						
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>																						
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación															
			-																			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																						
			-																			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																						
			-																			
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>																						
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>																						
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																					
-	-																					
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>																						
<b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>																						
<b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>																						
<b>DEL PROVEEDOR</b>																						
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																					
1	PROVEEDOR: LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN																					
	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; margin: 10px 0;"> <div style="text-align: center;">  <p><b>ING. LUIS IVAN ACUÑA SANTISTEBAN</b> CONSULTOR DE OBRA CO 9852</p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>RUC</b> <b>10167636191</b></p> </div> </div> <p><u>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Etapas De La Supervisión</th> <th style="text-align: center;">Parcial (Meses)</th> <th style="text-align: center;">Determinación Del Plazo De La Consultoria De Obra</th> <th style="text-align: center;">Gastos De Supervisión sin IGV (S/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Gastos de Supervisión y Control de obra</td> <td style="text-align: center;">5</td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;">5.50</td> <td style="text-align: right;">197,673.93</td> </tr> <tr> <td>Gastos de Liquidación</td> <td style="text-align: center;">0.5</td> <td style="text-align: right;">5,300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;"><b>5.50</b></td> <td style="text-align: right;"><b>TOTAL 202,973.93</b></td> </tr> </tbody> </table>							Etapas De La Supervisión	Parcial (Meses)	Determinación Del Plazo De La Consultoria De Obra	Gastos De Supervisión sin IGV (S/)	Gastos de Supervisión y Control de obra	5	5.50	197,673.93	Gastos de Liquidación	0.5	5,300.00			<b>5.50</b>	<b>TOTAL 202,973.93</b>
Etapas De La Supervisión	Parcial (Meses)	Determinación Del Plazo De La Consultoria De Obra	Gastos De Supervisión sin IGV (S/)																			
Gastos de Supervisión y Control de obra	5	5.50	197,673.93																			
Gastos de Liquidación	0.5		5,300.00																			
		<b>5.50</b>	<b>TOTAL 202,973.93</b>																			

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD	% PART	P. UNITARIO	P. TOTAL
<b>01</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJO</b>						<b>3,035.89</b>
<b>01.01</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>1,273.50</b>
01.01.01	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	1,150.00	1,150.00
01.01.02	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	123.50	123.50
<b>01.02</b>	<b>GASTOS DIVERSOS</b>						<b>1,762.39</b>
01.02.01	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	5.00	-	280.00	1,400.00
01.02.02	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	-	362.39	362.39
<b>02</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>185,225.00</b>
<b>02.01</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO</b>						<b>97,500.00</b>
02.01.01	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	100%	8,000.00	40,000.00
02.01.02	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
02.01.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	5.00	100%	5,500.00	27,500.00
<b>02.02</b>	<b>PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE NO HOMOLOGADO</b>						<b>32,500.00</b>
02.02.01	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1.00	5.00	100%	6,500.00	32,500.00
<b>02.03</b>	<b>PERSONAL TECNICO</b>						<b>21,500.00</b>
02.03.01	TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	MES	1.00	5.00	100%	4,300.00	21,500.00
<b>02.04</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>33,725.00</b>
02.04.01	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	5.00	-	620.00	3,100.00
02.04.02	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO	MES	1.00	5.00	-	1,200.00	6,000.00
02.04.03	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS (ESTACION TOTAL Y NIVEL TOPOGRAFICO)	MES	1.00	5.00	-	1,200.00	6,000.00
02.04.04	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	5.00	-	365.00	1,825.00
02.04.05	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00	-	360.00	1,800.00
02.04.06	ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	MES	1.00	5.00	-	3,000.00	15,000.00
<b>DESCOMPOSICION DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0615%					3,035.89
	GASTOS GENERALES VARIABLES	4.0407%					185,225.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>4.1022%</b>					<b>188,260.89</b>
	UTILIDAD				5%		9,413.04
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>197,673.93</b>
	IGV				18%		-
	<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>						<b>197,673.93</b>

**GASTOS DE LIQUIDACIÓN**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1</b>	<b>GASTOS GENERALES FIJO</b>						<b>810.12</b>
<b>1.1</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>						<b>810.12</b>
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	358.00	358.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	452.12	452.12
<b>2</b>	<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>						<b>4,237.50</b>
<b>2.1</b>	<b>PERSONAL AUXILIAR</b>						<b>4,000.00</b>
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
<b>2.2</b>	<b>ALQUILERES Y SERVICIOS</b>						<b>237.50</b>
2.2.1	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	475.00	237.50
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0176%					810.12
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.0921%					4,237.50
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>0.1097%</b>					<b>5,047.62</b>
	UTILIDAD				5%		252.38
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>5,300.00</b>
	IGV				18%		-
	<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>						<b>5,300.00</b>

  
 ING. LUIS HAN ACUÑA SANTISTEBAN  
 RUC: 101679361917  
 ONI: 16763619  
 REG. CO 9852

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1

PROVEEDOR: JT COMPANY CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL

**DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISIÓN**

Etapas De La Supervisión	Parcial (Meses)	Determinación Del Plazo De La Consultoría De Obra	Gastos De Supervisión sin IGV (\$/)
Gastos de Supervisión y Control de obra	5	5.50	197,534.46
Gastos de Liquidación	0.5		5,250.00
		5.50	TOTAL 202,784.46

**GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD DESCRIPCIÓN	CANTIDAD UNIDAD	% PART	P. UNITARIO	P. TOTAL
01	GASTOS GENERALES FIJO						3,028.06
01.01	GASTOS FINANCIEROS						1,264.78
01.01.01	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	1,150.00	1,150.00
01.01.02	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	114.78	114.78
01.02	GASTOS DIVERSOS						1,763.28
01.02.01	COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS	MES	1.00	5.00	-	280.00	1,400.00
01.02.02	UTILES DE ESCRITORIO	GLB	1.00	1.00	-	363.28	363.28
02	GASTOS GENERALES VARIABLES						185,100.00
02.01	PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO						100,000.00
02.01.01	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	5.00	100%	8,000.00	40,000.00
02.01.02	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
02.01.03	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO	MES	1.00	5.00	100%	6,000.00	30,000.00
02.02	PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE NO HOMOLOGADO						31,500.00
02.02.01	ESPECIALISTA EN CALIDAD	MES	1.00	5.00	100%	6,300.00	31,500.00
02.03	PERSONAL TECNICO						20,000.00
02.03.01	TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE	MES	1.00	5.00	100%	4,000.00	20,000.00
02.04	ALQUILERES Y SERVICIOS						33,600.00
02.04.01	ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION	MES	1.00	5.00	-	620.00	3,100.00
02.04.02	ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO	MES	1.00	5.00	-	1,200.00	6,000.00
02.04.03	ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL TOPOGRÁFICO)	MES	1.00	5.00	-	1,200.00	6,000.00
02.04.04	COPIA DE DOCUMENTOS	MES	1.00	5.00	-	350.00	1,750.00
02.04.05	UTILES DE ESCRITORIO	MES	1.00	5.00	-	350.00	1,750.00
02.04.06	ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4	MES	1.00	5.00	-	3,000.00	15,000.00
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0615%					3,028.06
	GASTOS GENERALES VARIABLES	4.0407%					185,100.00
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>4.1022%</b>					<b>188,128.06</b>
	UTILIDAD				5%		9,406.40
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>197,534.46</b>
	IGV				18%		-
	<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>						<b>197,534.46</b>

**GASTOS DE LIQUIDACIÓN**

Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
1	GASTOS GENERALES FIJO						766.19
1.1	GASTOS FINANCIEROS						766.19
1.1.1	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES	GLB	1.00	1.00	-	350.00	350.00
1.1.2	COSTO POR EMISION DE POLIZA	GLB	1.00	1.00	-	416.19	416.19
2	GASTOS GENERALES VARIABLES						4,233.81
2.1	PERSONAL AUXILIAR						4,000.00
2.1.1	SUPERVISOR DE OBRA	MES	1.00	0.50	100.0%	8,000.00	4,000.00
2.2	ALQUILERES Y SERVICIOS						233.81
2.2.1	COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC	MES	1.00	0.50	-	467.62	233.81
DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES							
	GASTOS GENERALES FIJOS	0.0167%					766.19
	GASTOS GENERALES VARIABLES	0.0920%					4,233.81
	<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>0.1087%</b>					<b>5,000.00</b>
	UTILIDAD				5%		250.00
	<b>SUB TOTAL</b>						<b>5,250.00</b>
	IGV				18%		-
	<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>						<b>5,250.00</b>

JT COMPANY CONSULTORES Y EJECUTORES EIRL  
 RUC: 2011074167  
  
 JORGE LUIS TUESTA AGUILAR  
 JEFE DE OFICINA

# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

## DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

### DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS"  
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS  
 UBICACION: YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS  
 FECHA BASE: OCTUBRE 2023  
 CD: 4600086.9 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.50	233,805.52
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	5.50	5,703.71
		<b>TOTAL:</b>	<b>239,509.23</b>

C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1. GASTOS GENERALES FIJO</b>							<b>2,828.06</b>
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>1,178.06</b>
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	1,143.75	1,143.75
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	34.31	34.31
<b>1.2 GASTOS DIVERSOS</b>							<b>1,650.00</b>
1.2.1 COPIA DE DOCUMENTOS Y PLANOS		MES	1.00	5.00	-	250.00	1,250.00
1.2.2 UTILES DE ESCRITORIO		GLB	1.00	1.00	-	400.00	400.00
<b>2. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>185,876.96</b>
<b>2.1 PERSONAL PROFESIONAL CLAVE HOMOLOGADO</b>							<b>132,500.00</b>
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	5.00	100%	9,000.00	45,000.00
2.1.2 ESPECIALISTA AMBIENTAL		MES	1.00	5.00	100%	5,500.00	27,500.00
2.1.3 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO		MES	1.00	5.00	100%	5,500.00	27,500.00
<b>2.2 PERSONAL PROFESIONAL NO CLAVE NO HOMOLOGADO</b>							
2.2.1 ESPECIALISTA EN CALIDAD		MES	1.00	5.00	100%	6,500.00	32,500.00
<b>2.3 PERSONAL TECNICO</b>							<b>20,000.00</b>
2.3.1 TOPOGRAFO - CONTROL DE OBRA PERMANENTE		MES	1.00	5.00	100%	4,000.00	20,000.00
<b>2.4 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>33,376.96</b>
2.4.1 ALQUILER OFICINA OBRA - SUPERVISION		MES	1.00	5.00	-	600.00	3,000.00
2.4.2 ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO		MES	1.00	5.00	-	1,200.00	6,000.00
2.4.3 ALQUILER DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS (ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL TOPOGRÁFICO)		MES	1.00	5.00	-	1,200.00	6,000.00
2.4.4 COPIA DE DOCUMENTOS		MES	1.00	5.00	-	325.39	1,626.96
2.4.5 UTILES DE ESCRITORIO		MES	1.00	5.00	-	350.00	1,750.00
2.4.6 ALQUILER DE CAMIONETA 4 X 4		MES	1.00	5.00	-	3,000.00	15,000.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0615%					2,828.06
GASTOS GENERALES VARIABLES		4.0407%					185,876.96
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>4.1022%</b>					<b>188,705.02</b>
<b>UTILIDAD</b>					5%		9,435.25
<b>SUB TOTAL</b>							<b>198,140.27</b>
<b>IGV</b>					18%		35,665.25
<b>TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA</b>							<b>233,805.52</b>

### DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

PROYECTO: "CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS"  
 CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS  
 UBICACION: YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS  
 FECHA BASE: OCTUBRE 2023  
 CD: 4600086.9 MONEDA: SOLES

ETAPAS DE LA SUPERVISION	Parcial (MESES)	Determinación del Plazo de la Consultoría de Obra	GASTOS DE SUPERVISIÓN CON IGV
C. GASTOS DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA	5	5.50	233,805.52
B. GASTOS DE LIQUIDACION	0.5	5.50	5,703.71
		<b>TOTAL:</b>	<b>239,509.23</b>

B. GASTOS DE LIQUIDACION							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad Descripción	Cantidad Unidad	% Part	PU	Parcial
<b>1. GASTOS GENERALES FIJO</b>							<b>3.48</b>
<b>1.1 GASTOS FINANCIEROS</b>							<b>3.48</b>
1.1.1 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES		GLB	1.00	1.00	-	3.38	3.38
1.1.2 COSTO POR EMISION DE POLIZA		GLB	1.00	1.00	-	0.10	0.10
<b>2. GASTOS GENERALES VARIABLES</b>							<b>4,600.00</b>
<b>2.1 PERSONAL AUXILIAR</b>							<b>4,500.00</b>
2.1.1 SUPERVISOR DE OBRA		MES	1.00	0.50	100.0%	9,000.00	4,500.00
<b>2.2 ALQUILERES Y SERVICIOS</b>							<b>100.00</b>
2.2.1 COPIA DE DOCUMENTOS, PLANOS, ETC		MES	1.00	0.50	-	200.00	100.00
<b>DESCOMPOSICIÓN DE LOS GASTOS GENERALES</b>							
GASTOS GENERALES FIJOS		0.0001%					3.48
GASTOS GENERALES VARIABLES		0.1000%					4,600.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>0.1001%</b>					<b>4,603.48</b>
<b>UTILIDAD</b>					5%		230.17
<b>SUB TOTAL</b>							<b>4,833.65</b>
<b>IGV</b>					18%		870.06
<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>							<b>5,703.71</b>

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 239,285.66 (DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO Y 66/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		9/02/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		28/02/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							