



SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD – DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA

**BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACIÓN DE
LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL MARCO DE
LA LEY N° 31728**

Directiva N° 001-2023-OSCE/CD

| N° Versión | Aprobada / Modificada por | Fecha de emisión |
|------------|---------------------------------|------------------|
| 1 | Resolución N° 103-2023-OSCE-PRE | 05/05/2023 |

SIMBOLOGÍA UTILIZADA:

| N° | Símbolo | Descripción |
|----|--|--|
| 1 | [ABC] / [.....] | La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. |
| 2 | [ABC] / [.....] | Es una indicación, o información que deberá ser completada por la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. |
| 3 | Importante • Abc | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores. |
| 4 | Advertencia • Abc | Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de selección y por los proveedores. |
| 5 | Importante para la Entidad • Xyz | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de selección y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración de las bases. |

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características:

| N° | Características | Parámetros |
|----|------------------|---|
| 1 | Márgenes | Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm |
| 2 | Fuente | Arial |
| 3 | Estilo de Fuente | Normal: Para el contenido en general Cursiva: Para el encabezado y pie de página Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 4 | Color de Fuente | Automático: Para el contenido en general Azul : Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) |
| 5 | Tamaño de Letra | 16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 11 : Para el nombre de los Capítulos. 10 : Para el cuerpo del documento en general 9 : Para el encabezado y pie de página Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 8 : Para las Notas al pie |
| 6 | Alineación | Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. Centrada : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres de los Capítulos) |
| 7 | Interlineado | Sencillo |
| 8 | Espaciado | Anterior : 0 Posterior : 0 |
| 9 | Subrayado | Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún concepto |

INSTRUCCIONES DE USO:

- Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.
- La nota **IMPORTANTE** no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023



BASES INTEGRADAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

**CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA
NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA -
PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO -
DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2437489**

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.

Importante

- *No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- *Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.*

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de selección declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor referencial.

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

1.8. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

El comité de selección califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los requisitos de calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo IV de la sección específica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificación, con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 74.2 del artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems cuando la obra se ejecute fuera de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algún ítem no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho ítem por los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripción ante el RNP².

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para la ejecución de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa la oferta económica del postor que ocupó el primer lugar en el orden de prelación, y en el supuesto que dicha oferta supere el valor referencial, solicita al postor la reducción de su oferta económica; asimismo, en caso el postor no reduzca su oferta económica o la oferta económica reducida supere el valor referencial, para que considere válida la oferta, solicita la certificación de crédito presupuestario correspondiente y la aprobación del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupó el primer lugar, corresponde aplicar el procedimiento señalado en el párrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelación establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

² La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: www.rnp.gob.pe

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, calificación, descalificación, evaluación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- *Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.*
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.
- *A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.*
- *El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.*

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.8.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

3.8.3. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

3.8.4. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

- 1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).*

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y mobiliario, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligación de constituir un fideicomiso para el manejo de los recursos que el contratista reciba a título de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos y requisitos señalados en los artículos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o supervisor, según corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

RUC N° : 20154572792

Domicilio legal : Jr. Tacna N° 480 - Pucallpa

Teléfono: : (061) 577342

Correo electrónico: : oecontrataciones@municportillo.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2437489.**

1.3. VALOR REFERENCIAL³

El valor referencial asciende a **S/ 4'231,105.14 (Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ciento Cinco con 14/100 Soles)**, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Abril de 2023.

| Valor Referencial (VR) | Límite Inferior | | Límite Superior | |
|---|---|--|---|---|
| | Con IGV | Sin IGV | Con IGV | Sin IGV |
| S/ 4'231,105.14 Cuatro Millones Doscientos Treinta y Un Mil Ciento Cinco con 14/100 Soles | S/ 3,807,994.63 Tres Millones Ochocientos Siete Mil Novecientos Noventa y Cuatro con 63/100 Soles | S/ 3,227,114.10 Tres Millones Doscientos Veintisiete Mil Ciento Catorce con 10/100 Soles | S/ 4,654,215.65 Cuatro Millones Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Quince con 65/100 Soles | S/ 3,944,250.55 Tres Millones Novecientos Cuarenta y Cuatro Mil Doscientos Cincuenta con 55/100 Soles |

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los límites del valor referencial de conformidad con el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

Documento y fecha de aprobación del expediente de contratación : FORMATO N° 02 052-2023
De fecha 01 de junio de 2023

Documento y fecha de aprobación del expediente técnico : Resolución Gerencial N° 0256-2021-MPCP-GIO de fecha 30 de Diciembre de 2021

Documento y fecha de actualización del expediente técnico, de corresponder : Resolución Gerencial N° 052-2023-MPCP-GIO de fecha 25 de Abril de 2023

³ El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

Tipo y número del procedimiento de selección que se convocó para la elaboración del expediente técnico, de corresponder : No corresponde

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1 00 RECURSOS ORDINARIOS

5 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de a Precios Unitarios, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Sin Modalidad

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de **Ciento Cincuenta (150)** días calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:

| | |
|------------------------------|---|
| Pagar en | : Caja de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, Jr. Tacna N° 480 – Callería |
| Recoger en | : Órgano Encargado de Contrataciones de la Gerencia de Infraestructura y Obras, 5to Piso de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo |
| Costo de bases | : Impresa: S/ 11.30 (Once con 30/100 Soles) |
| Costo del expediente técnico | : Total S/ 1,016.80 (Un Mil Dieciséis con 80/100 Soles) |
| | Digital: S/ 10.00 (Diez y 00/100 Soles) |

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago.

Importante

- *La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes.*

- *El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el costo de su reproducción.*

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2023.
- Ley N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2023.
- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores gastos en el marco de la reactivación económica, a favor de diversos pliegos del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.
- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley 27444-Ley del Procedimiento Administrativo.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública.
- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- Ley N° 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa.
- DS N° 024-2017-VIVIENDA Decreto Supremo que aprueba la Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en Materia Ambiental en el Sector Saneamiento
- Directivas y Opiniones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
- Reglamento Nacional de Edificaciones
- Normas sobre consideraciones de mitigación de Impacto Ambiental.
- FICHA DE HOMOLOGACIÓN, que corresponde al plantel profesional clave para la ejecución de obra en el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada, Concurso Público o Licitación Pública, según corresponda, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, de fecha 06 de octubre de 2020 y publicado en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos⁴, la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- Declaración jurada de datos del postor. **(Anexo N° 1)**
- Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁵ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de identidad.

- Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. **(Anexo N° 2)**
- Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. **(Anexo N° 3)**
- Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. **(Anexo N° 4)**

⁴ La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

⁵ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

- f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (**Anexo N° 5**)
- g) El precio de la oferta en SOLES y:
- ✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesorio, cuando corresponda. (**Anexo N° 6**)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección no puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en este acápite.*
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se presentan para el perfeccionamiento del contrato.*
- *El comité de selección declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

2.2.2. Documentación de presentación facultativa:

- a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capítulo para cada factor.
- b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
- c) Solicitud para la constitución del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal

- a) del numeral 184.9 del artículo 184 del Reglamento, de ser el caso⁶.
- d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, de ser el caso.
- e) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- f) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
- g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.

Advertencia

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE⁷ y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

- h) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- i) Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación. **(Anexo N°12)**
- j) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP.
- k) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de avance de obra valorizado.
- l) Calendario de adquisición de materiales e insumos necesarios para la ejecución de obra, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente.
- m) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera.
- n) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la elaboración de los documentos indicados en los literales k), l) y m).
- o) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

- p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
- q) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria –

⁶ Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitución del fideicomiso.

⁷ Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace <https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/>

SUNEDU⁸.

- r) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal que conforma el plantel profesional clave.
- s) Correo electrónico y autorización de notificación de correo electrónico
- t) Declaración jurada por cada profesional propuesto, indicando de no estar laborando como inspector, residente o supervisor contratados por la Entidad u otras Entidades que no cuentan con recepción, así como funcionario público (las firmas de cada profesional clave deben ser legalizadas).
- u) Copia de la constitución de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
- v) Datos del Residente de Obra para el registro en el Cuaderno de Obra Digital, indicando los siguientes datos:

| DATOS PARA GENERAR USUARIO DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL – RESIDENTE DE OBRA | |
|---|--|
| NOMBRES Y APELLIDOS | |
| DNI | |
| CORREO ELECTRONICO | |
| TELEFONO | |

- w) La presentación de todos los documentos para perfeccionar el contrato deberá estar visados por el representante legal y/o representante común, debidamente foliados.

Importante

- *Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.*
- *De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁹.*
- *La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.*

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad – Jr. Tacna N° 480 – Callería.

Importante

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará Un (01) adelantos directos por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por

⁸ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

⁹ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

adelantos¹⁰ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos¹⁰ mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podrá modificarse a quincenal.

Importante

- *Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.7 del artículo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido artículo, así como el plazo para el pago de las valorizaciones.*
- *Las valorizaciones de obra se presentan a través del módulo de ejecución contractual del SEACE. Dicha obligación aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de selección para la ejecución de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestión de las valorizaciones de obra a través del SEACE"¹¹. Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relación de Entidades obligadas a usar la sección de valorizaciones electrónicas como medio para la gestión de las valorizaciones de obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:*
<https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce>

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de (15) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

¹⁰ De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado.

¹¹ Aprobada mediante Resolución N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolución N° 042-2022-OSCE/PRE, publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

3.1.1 PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2437489”

3.1.2 CARACTERÍSTICAS GENERALES

3.1.2.1 UBICACIÓN

3.1.2.1.1 UBICACIÓN POLITICA:

Localidad : C.C.N.N. Patria Nueva.
Distrito : Callería.
Provincia : Coronel Portillo.
Departamento : Ucayali.

Fig. N°01: Ubicación Geográfica del Proyecto




Fig. 02– Se observa la vista satelital de la CC.NN. Patria Nueva.



3.1.2.2 UBICACION GEOGRAFICA:

El proyecto se localiza en el Departamento de Ucayali, Provincia de Coronel Portillo, en el distrito de Calleria, ubicado en las coordenadas UTM WGS84:

NORTE : 9'114,856.79 m.
ESTE : 545,170.45 m.
ALTITUD : 135.50 m.s.n.m. (aproximadamente)

El área del Proyecto se encuentra limitada de la siguiente manera:

Por el norte : Bosques de Producción Permanente.
Por el Sur : Bosques de Producción Permanente.
Por el Oeste : La quebrada Callería.
Por el Este : Bosques de Producción Permanente.

| CUADRO DE CONSTRUCCION | | | | | |
|------------------------|-----------|--------|------------|-----------|------------|
| VERTICE | LADO | DIST. | ANGULO | ESTE | NORTE |
| P1 | P1 - P2 | 602.90 | 88°15'8" | 544442.17 | 9115313.93 |
| P2 | P2 - P3 | 308.05 | 175°16'46" | 544936.49 | 9114968.78 |
| P3 | P3 - P4 | 169.17 | 172°42'19" | 545173.69 | 9114772.23 |
| P4 | P4 - P5 | 38.56 | 265°6'44" | 545289.20 | 9114648.63 |
| P5 | P5 - P6 | 100.49 | 89°59'60" | 545319.51 | 9114672.47 |
| P6 | P6 - P7 | 26.92 | 90°0'0" | 545381.62 | 9114593.46 |
| P7 | P7 - P8 | 157.69 | 275°36'0" | 545360.46 | 9114576.83 |
| P8 | P8 - P9 | 51.66 | 262°14'9" | 545469.55 | 9114462.96 |
| P9 | P9 - P10 | 102.20 | 95°17'18" | 545511.34 | 9114493.33 |
| P10 | P10 - P11 | 33.95 | 264°2'32" | 545578.79 | 9114416.55 |
| P11 | P11 - P12 | 178.26 | 90°20'60" | 545606.49 | 9114436.19 |
| P12 | P12 - P13 | 72.97 | 96°16'38" | 545710.48 | 9114291.40 |
| P13 | P13 - P14 | 115.97 | 265°7'4" | 545656.23 | 9114242.61 |
| P14 | P14 - P15 | 92.54 | 91°0'31" | 545726.16 | 9114150.10 |
| P15 | P15 - P16 | 349.14 | 93°20'55" | 545653.33 | 9114093.00 |
| P16 | P16 - P17 | 275.23 | 182°2'20" | 545422.24 | 9114354.73 |
| P17 | P17 - P18 | 413.46 | 185°38'21" | 545232.85 | 9114554.45 |
| P18 | P18 - P19 | 670.91 | 182°4'4" | 544920.24 | 9114825.05 |
| P19 | P19 - P1 | 81.69 | 95°38'9" | 544397.46 | 9115245.55 |

Area: 209642.01 m²
Area: 20.96420 ha
Perimetro: 3841.77 ml

Fig. 03– Fuente: Elaboración Propia

3.1.2.3 VIAS DE ACCESO

La accesibilidad hacia el área de estudio se describe de la siguiente manera:

- 1er Recorrido. Desde el puerto de la ciudad de Pucallpa hasta el puerto de la CC.NN. Patria Nueva, con un total de 2 horas, en Chalupa; esto se realiza por una vía acuática (rio Ucayali), el costo del pasaje es de S/. 18.00 por persona.

- 2do Recorrido. Desde el puerto de la CC.NN. Patria Nueva hasta el puerto de la ciudad de Pucallpa con un total de 2 horas con 20 minutos, en Chalupa; esto se realiza por una vía acuática (rio Ucayali), el costo del pasaje es de S/. 18.00 por persona.



Fig. 03 – Se observa el 1er y 2do Recorrido, Pucallpa – Calleria.

3.1.2.4 CLIMA

El clima predominante en la zona de influencia del proyecto, así como en la zona del estudio, pertenece al llamado bosque húmedo tropical se localiza a menor altura de los 135.50 m.s.n.m, caracterizando su temperatura media anual de 25°C y una precipitación media anual de 1200mm. El clima en general es cálido, existiendo muy poca variación entre el día y la noche, las lluvias son abundantes, las precipitaciones varían entre 1500 y 1800mm., la humedad atmosférica es alta, favorecida por la evaporación que se producen los numerosos cursos de agua y lugares pantanosos que abundan en la zona.

En el departamento de Ucayali llueve durante todo el año existiendo la formación de dos ciclos lluviosos, uno semiseco y otro seco, que se presentan de la siguiente manera:

- Ciclo lluvioso: Febrero, Marzo, Abril.
- Ciclo seco: Junio, Julio Agosto.
- Ciclo lluvioso: Octubre, Noviembre
- Ciclo semiseco: Mayo, Septiembre, Diciembre, Enero.

3.1.2.5 TOPOGRAFIA

La CC.NN. Patria Nueva presenta una superficie con abundante vegetación cuya topografía es casi llana, cuyas pendientes varían entre 0.5% a 2% respectivamente, el tipo de suelo es limoso, arcilloso de color marrón claro con regular contenido de humedad y en su superficie en general presenta una capa de material orgánico con presencia de raíces de color negro oscuro.

3.1.2.6 VIVIENDAS

En la Comunidad Nativa Patria Nueva las viviendas son rústicas con una antigüedad aproximada a 10 años, no cuenta con un sistema de desagüe solo se conoce la existencia de algunas letrinas unifamiliares construidas artesanalmente que son focos infecciosos por cuantos las fosas están llenas de excretas.

Solo el 85% de las viviendas cuentan con estas letrinas y el resto hacen su evacuación en el campo o al aire libre y estas son ingeridas por animales domésticos

tales como: perros, cerdos, etc. Acrecentándose de esta manera las enfermedades infecciosas.

INVENTARIO DE LOTES

| USO DE LOTES | CANTIDAD | TIPO |
|---|-----------------|-------------|
| Viviendas | 63 | Domestico |
| Institución Educativa Inicial | 1 | Estatal |
| Institución Educativa Primaria/Secundaria | 2 | Estatal |
| Otros | 3 | Estatal |
| Local Comunal | 1 | Social |
| Iglesia Evangélica, Católica, Adventista, Pentecostés | 1 | Social |
| TOTAL DE LOTES | 71 | |

Cuadro 01-Fuente: Elaboración Propia - Encuesta realizada año 2021

3.1.2.7 POBLACION BENEFICIARIA

Para determinar la población beneficiaria de la CC. NN. Patria Nueva, se ha realizado una encuesta IN-SITU vivienda por vivienda, actualmente cuenta con 63 familias y un total de 290 habitantes (2021).

A continuación, se muestra el cuadro de relación de beneficiarios obtenidos de la encuesta realizada el año 2021.

Así mismo la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 429-2020-MPCP, de fecha 16 de Diciembre del 2020, aprueba la cantidad de 233 habitantes actualmente en la CC.NN. Patria Nueva.

3.1.2.8 SALUD

Actualmente la Comunidad Nativa Patria Nueva cuenta con un Centro de Salud pero en estado precario, esto dificulta a la población atender sus enfermedades, en casos graves se tiene que trasladar al Hospital Amazónico de Pucallpa; si a la distancia que tiene que recorrer, se le suma los escasos recursos económicos de la población, esto nos indica que un gran porcentaje de la población opte por emplear la medicina casera o tradicional, por lo tanto no se cuenta con un registro documentado en el Hospital Amazónico que indique las principales enfermedades del CC.NN. Patria nueva.

Según la encuesta realizada de la población presentan enfermedades gastrointestinales, y parasitarias, que se presentan al nivel de todas las edades, por las condiciones de insalubridad asimismo las enfermedades a la piel se manifiestan principalmente en los niños, debido a que estos se encuentran en contacto con los residuos orgánicos e inorgánicos, los otros 10% son enfermedades de gripe, tos y fiebre, por los cambios de temperatura y lluvias propias de la selva.

3.1.2.9 ACTIVIDADES ECONOMICAS

Las variables económicas influyen directamente en el nivel de desarrollo que alcancen las familias en la zona de influencia del proyecto, dado que ellas determinan los niveles de vida que alcance la población en su bienestar individual y colectivo. Las actividades económicas a la que se dedica la Comunidad Nativa Patria Nueva, se centra en la Agricultura, Agropecuarias cultivando el Plátano, Yuca, Arroz y Maíz.

3.1.2.10 EDUCACION

Hasta el 2005 en la Región Ucayali existían 1,391 instituciones educativas bajo el sistema escolarizado; Coronel Portillo representaba el (65.9%) con 916 instituciones educativas, los distritos que cuentan con más instituciones son Callería y Yarinacocha 450 y 134 respectivamente.

La Comunidad Nativa Patria Nueva cuenta con 3 Instituciones Educativas (Inicial, Primaria, Secundaria) que brinda el servicio a todos los niños y jóvenes de la zona.

En la actualidad las infraestructuras de las diferentes instituciones educativas se encuentran en regular estado.

3.1.2.11 INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS

La CC.NN. Patria Nueva, actualmente no cuenta con Servicio Básico adecuado de Agua Potable y Disposición de Excretas.

La empresa Electro Ucayali S.A. es la única encargada de brindar el servicio de energía eléctrica en la ciudad de Pucallpa y Calleria. En la actualidad el distrito de Calleria cuenta con servicio de electricidad, pero en algunos caseríos y comunidades no cuenta con este servicio, en este caso la Comunidad Nativa Patria Nueva no cuenta con energía eléctrica.

3.1.3 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

3.1.3.1 CARACTERISTICAS DEL PROBLEMA

La CC.NN. Patria Nueva no cuenta con Servicio Básico adecuado de Agua Potable y Disposición de Excretas. Actualmente se abastecen desde 01 Pozo Tubular de 45.00m, que los mismos pobladores construyeron, estos pozos cuentan con una calidad de agua muy mala con sabor y olor a óxido. También cuentan con Pozos Artesianos de poca profundidad, mediante Piletas, y recolección Tubular, contruidos por los moradores, que los moradores deben acarrear el agua mediante baldes.

Los elementos estructurales principales intervenidos del reservorio elevado existente en la CC.NN Nueva Patria Nueva tales como escalera y techo de caseta, los resultados obtenidos están por debajo de la resistencia de diseño de concreto de la obra $f'c=210$ Kg/Cm².

Actualmente la población de la CC.NN. NUEVA PATRIA NUEVA, no cuenta con sistema de evacuación de excretas, teniendo que recurrir a maneras anti higiénicas de realizar sus necesidades.

La ausencia de sistemas de evacuación de aguas servidas y excretas; el bajo nivel de ingresos de los padres de familia, conlleva a utilizar sistemas inadecuados de evacuación de aguas servidas.

Cabe mencionar que todos estos factores sean perjudiciales para la alimentación y la salud de los pobladores de la Comunidad.

Existiendo que todas las familias que carecen del servicio de agua ya que es de pésima calidad.

La ausencia de sistemas de evacuación de aguas servidas y excretas; el bajo nivel de ingresos de los padres de familia, conlleva a utilizar sistemas inadecuados de evacuación de aguas servidas.

Debido a estas razones existe un elevado índice de incidencia de enfermedades de origen hídrico en la zona, lo cual impacta en la calidad de salud de la población, además de los inadecuados hábitos de higiene.

3.1.3.2 DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

En base a los resultados de la visita de campo se presentan el diagnóstico del servicio de agua considerando los siguientes indicadores:

- **Sistema Existente**
 1. Reservorio Elevado y Caseta Incorporado (inoperativo) está compuesto por:
 - a. Pozo Tubular, Prof. 45.00m (no cuenta con la bomba).
 - b. Castillo de Concreto Armado, de 4.00m x 4.00m, y h=20.00m.
 - c. 1 Cuba de Concreto Armado de 5 m³.
 - d. Tubería de Acero Galvanizados en Aducción de 4" e impulsión de 1 1/2".
 - e. Tubería de PVC para Limpieza y Reboce de 4".
 - f. Buzón de concreto.
 - g. Escalera de concreto con barandas de aceros galvanizados.

- h. Placas solares 15 unidades con estructuras de maderas.
- i. Accesorios de aceros Galvanizados y de PVC.
- j. Puertas metálicas.
- k. Instalaciones eléctricas.
- l. Tapas Metálicas de Inspección.

Este sistema tiene una antigüedad aproximada de 7 años.

- 2. El sistema de red de agua Potable inoperativo, están compuestos por:
 - a. Redes domiciliarias.
 - b. Caja de agua.
 - c. Piletas de concreto Armado.

Este sistema tiene una antigüedad de 7 años. Las personas deben acercarse con sus recipientes (baldes) a juntar el agua, y cargarlos hasta sus casas. El agua obtenida de estas piletas, que tenía un olor a oxido, no apto para el consumo.

- **Calidad de agua**

La calidad del agua que consume la población abastecida mediante acarreo desde los propios vecinos, es de mala calidad con sabor y olor a oxido, que no satisface la demanda actual.

- **Población servida**

En la actualidad la población servida de conexiones es de 0 lotes.

La Población servida con Proyecto, de Conexiones Domiciliarias es de 63 lotes.

Por lo que la Brecha del Proyecto será de 100.00%.

3.1.3.3 SITUACION DE LA INFRAESTRUCTURA

Actualmente la población beneficiaria, no cuenta con una Infraestructura adecuada de Sistema de agua, Tienen un Pozo Tubular con Castillo de Madera deteriorado, ya que tiene una antigüedad de 7 años. También utilizan pozos artesianos de poca profundidad.

El Panel solar, placa solar o modulo solar: se observa que sus instalaciones de los paneles fotovoltaicos presentan las siguientes dificultades.



Fig. 05 – Estructura de madera de los paneles solares existente

Estructura de madera que la sostiene están descuidados y no operativo, se encuentra en un alto nivel de deterioro con una probabilidad de 80% que se desplome.

Malla galvanizada en sus soportes presenta oxidación.

Las instalaciones del sistema eléctrico y captación de la energía solar, se encuentra despegados, con cortes y/o desconectado.

Techo de cuba: se observa diferentes tipos de patologías



Fig. 06- Cobertura de la cuba existente

La tapa o cobertura de la cuba se encuentra desoldada y presenta oxidación, causados por la acumulación de suciedad y por la acción de la humedad.

El techo de la cuba mantiene acumulada agua eso hace que exista, filtraciones y corrosión en los aceros de refuerzo.

La base de la estructura de madera y malla metálica galvanizada que protege el perímetro de la cuba y sirve como soporte a los paneles solares están deteriorado (oxidadas) a causa de las precipitaciones y por no tener mantenimiento.

Estructura de madera descompuesta.

Columnas: se observa las siguientes patologías



Fig. 07- Columna del tanque elevado existente

- 1.- La columna presenta fisuras y deformaciones.
- 2.- Defectos que ha sido causado por precipitaciones, que han generado descascaramientos en algunos sectores de las columnas, por ejemplo, en uniones de losa con columnas, es donde existe el esfuerzo de carga, y donde es aprovechado por la humedad.
- 3.- Asimismo, se muestra la losa que se encuentra en el quinto nivel, tiene grietas y descascaramientos de concreto.
- 4.- Las barandas empotradas en las columnas presentan oxidación y eflorescencias.

Viga típica: se observa las patologías.



Fig. 08– Viga del tanque elevado existente

1. Manchas que se muestra es causado por las precipitaciones, humedad, lo que genera fisuras de tipos capilares.
2. Descascaramiento en algunos casos, grietas en un menor porcentajes.

Sistema de Cloración-línea de impulsión (toma hidráulica): se observa las siguientes patologías.



Fig. 09– Sistema de cloración existente

1. El aparato de cloración se encuentra no operativo y sin solución de reparación.
2. Los accesorios deteriorados, oxidados, a causa de la suciedad y humedad.
3. Paredes sucias con filtraciones de humedad.
4. Piso descuidado por falta de mantenimiento, por acumulación de suciedad, humedad capilar, y filtraciones.
5. Paredes con síntomas de descascaramiento.

3.1.3.4 DEFINICION DEL PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

Problema central: “Alta Incidencia de Enfermedades Gastrointestinales, Parasitarias y Dérmicas en la C.C.N.N. Patria Nueva”.

El problema central tiene causas directas:

- Consumo de agua de deficiente calidad
Debido a una deficiente infraestructura sanitaria de agua potable (ó “agua no segura”) lo que conlleva a la casi nula cobertura del servicio de agua potable.

Causas indirectas:

- Baja cobertura del servicio de agua potable.

Al no contar con un sistema de abastecimiento de agua potable en buen estado la cobertura del servicio es casi nula.

- Inexistencia de programas de educación sanitaria.

El problema principal origina efectos directos:

Incremento de la morbilidad de población infantil:

- Incremento de la desnutrición.

Efectos indirectos:

- Incremento de los gastos de atención en la salud de la población.

Efecto final: “Deterioro de la calidad de vida de la población en la C.C.N.N. Patria Nueva, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Departamento de Ucayali”.

3.1.4 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

La población organizada de la C.C.N.N. Patria Nueva, cuenta con un Comité de Administración, Operación y Mantenimiento del servicio de agua. Este comité, está conformado por 6 personas; un presidente, un secretario, un tesorero, un fiscal y dos vocales, quienes conjuntamente se encargarán de administrar, operar y realizar el mantenimiento periódico al sistema. Así mismo, la Municipalidad Distrital de coronel Portillo formalizó mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 334-2020-MPCP, el reconocimiento de la Organización Comunal de la JASS (Junta Administradora de Servicios de Saneamiento) de la CC.NN. Patria Nueva, la cual estará coordinada mediante el Área Técnica Municipal (ATM) de la MPCP.

El proyecto incluye la adquisición de herramientas para el comité de operación y mantenimiento como son: pala, pico, balde, etc.

3.1.5 CONSIDERACIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA

3.1.5.1 DELIMITACION GEOGRAFICA

La Comunidad Nativa delimita con:

- Norte : Bosques de Producción Permanente.
- Sur : Bosques de Producción Permanente
- Este : La quebrada Callería.
- Oeste : Bosques de Producción Permanente.

3.1.5.2 POBLACION ATENDIDA Y TASA DE CRECIMIENTO

Para determinar la población beneficiaria de la CC.NN Patria Nueva, se ha realizado una encuesta IN-SITU vivienda por vivienda, actualmente cuenta con 63 familias y un total de 290 habitantes (2021).

La tasa de crecimiento promedia para la zona rural en el distrito de Calleria (CC.NN. Patria Nueva), es de **-3.90%**.

3.1.5.3 DOTACIONES

Los valores adoptados de dotación se han elegido en base a lo que indican las normas de diseño de Infraestructura de agua y Saneamiento para Centros Poblados Rurales. Dotación para zonas rurales con posibilidades de conexión **70 lts/hab./día**.

3.1.5.4 PORCENTAJE DE PÉRDIDAS

El porcentaje de pérdidas en la red de agua, es aquella agua no contabilizada y que se da por infiltración de la red y/o por conexiones clandestinas.

El porcentaje de pérdidas se considera del 0.00%.

3.1.5.5 PERIODO DE DISEÑO

El período óptimo de diseño es el período de tiempo en el cual la capacidad de un componente del sistema de agua potable cubre la demanda proyectada, minimizando el valor actual de los costos de inversión, operación y mantenimiento durante el período de análisis del proyecto.

Para este proyecto se considera un periodo de diseño de **20 años**

Los factores de importancia en esta determinación son:

- Durabilidad o vida útil de las instalaciones.
- Facilidad de construcción y posibilidades de ampliaciones.
- Tendencias de crecimiento de la población.
- Posibilidades de financiamiento y tasa de interés.

3.1.5.6 DENSIDAD DE VIVIENDA Y DENSIDAD POBLACIONAL

C.C.N.N. PATRIA NUEVA

| DESCRIPCION | ENCUESTA REALIZADA 2020 | | DENSIDAD POR LOTE (hab/lotte) | POBLACION 2020 | |
|-----------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|----------------|-----------|
| | VIVIENDAS | POBLACION | | AÑO (0) | |
| | | | | VIVIENDAS | POBLACION |
| C.C.N.N. Patria Nueva | 63 | 290 | 4.60 | 63 | 290 |

Cuadro 05 Fuente: Elaboración Propia - Encuesta realizada año 2020

3.1.5.7 CALIDAD DEL AGUA

La muestra de agua del Pozo P1, se analizó en el Laboratorio NSF ENVIROLAB y ofrece resultados cuantitativos de la concentración de iones Hidrógeno (ph), Calcio (Ca++), Magnesio (Mg++), Sodio y Potasio (Na+ y K+), Cloro (Cl-), Sulfato (SO4-), Hidrocarbonato (HCO3-), conductividad eléctrica (μS/cm. a 25° C), entre otros

Según los resultados podemos decir lo siguiente:

- Para la evaluación hidrogeoquímica, se tomó 01 muestra de agua, en base a cuyos resultados se puede indicar que las aguas son de baja mineralización (0.29 μS/cm). Hay presencia de fósforo y hierro que sobrepasa los límites máximos permisibles establecidos por la OMS y el Reglamento de la Calidad de Agua para Consumo Humano D.S. N° 031-2010S.A.; esto puede ser a causa de la disolución de minerales como la celestita, además, estos elementos pueden llegar al agua subterránea a través del suelo expuesto a actividades humanas. Se han encontrado Coliformes Termotolerantes, Coliformes Totales y - Escherichia Coli, en el agua del pozo tubular P1, la sola presencia de estos microorganismos en el agua es indicador cualitativo de contaminación, cuando aumenta la presencia de coliformes en el agua, aumenta también la probabilidad de que esta contenga algún microorganismo patógeno.
- Los resultados del análisis químico del agua fueron graficados en el diagrama logarítmico de potabilidad de agua, del cual se puede determinar que el agua subterránea en la Comunidad Nativa Patria Nueva, se encuentra en el rango de BUENA calidad. Según la O.M.S., el agua del pozo P2, desde el punto de vista de potabilidad, es apta para el consumo humano
- En condiciones generales, la calidad del agua del acuífero se encuentra apta para el consumo humano, no sin antes, se deberá realizar la desinfección del agua mediante cloración (eliminación de carga microbiana y agentes patógenos) para garantizar su consumo.
- Clorinación para la dosificación del Cloro a una concentración inicial de 1.0 mg/l, de tal manera que el Cloro tenga 0.5 mg/l en la red de distribución más lejana y con ello garantizar el consumo de agua segura a la población servida.
- Realizar la remoción de Turbiedad e implementar con equipo de clorinación para la dosificación del Cloro a una concentración inicial de 1.0 mg/l, de tal manera que el Cloro tenga 0.5 mg/l en la red de distribución más lejana y con ello garantizar el consumo de agua segura a Población.

3.1.5.8 SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

Para garantizar la sostenibilidad del proyecto, la población la CC.NN. Patria Nueva, cuenta con un Comité de Administración, Operación y Mantenimiento. Este comité, está conformado por 6 personas; un presidente, un secretario, un tesorero, y dos vocales, quienes conjuntamente se encargarán de administrar, operar y realizar el mantenimiento periódico al sistema, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Diagnostico Económico

El ingreso promedio de las familias de la CC. NN. Patria Nueva son de S/. 1,213.50, según el INEI el valor de la canasta mínima familiar es de S/. 260/Mes soles, a la fecha

el Ministerio de Trabajo Promoción del Empleo (MTPE) la remuneración mínima vital es de S/. 930 soles mensuales; la CC. NN. Patria Nueva posee una densidad poblacional por lote de 4.66/lote, entonces la canasta familiar resultante es de S/. 1211.6 (260x4.66). Por lo que la condición económica de los habitantes para el proyecto es media (Ingresos familiares es mayor al valor de la canasta familiar básica).

Sustento De Sostenibilidad

Se ha estimado que la cuota familiar por el servicio de agua potable es de S/. 14.20 mensuales, cuota que cubre los costos de operación, mantenimiento y reposición de equipos del servicio. Así mismo ello garantizara la sostenibilidad financiera del proyecto.

3.1.5.9 COMPARACION ENTRE LA OFERTA AUTORIZADA POR EL ANA Y LA DEMANDA DE LA POBLACION A 20 AÑOS

El caudal de demanda para el abastecimiento de la CC.NN. Patria Nueva ha sido estimada a 20 años con una población futura de 483 habitantes y se obtuvo un caudal máximo diario de 0.53 Lt/s como se muestra en la siguiente tabla:

| CAUDALES DE DISEÑO Y ALMACENAMIENTO | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ¿Con arraste hidráulico? | | | | | | | | | |
| | | | | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 33 | Caudal promedio anual Qp (año 20) | Qp | $Qp = (P20 \cdot Reg + Ep \cdot Dep + Es \cdot Des / 86400) / (1 - Vrs)$ | | | | | | 0.291 |
| 34 | Caudal máximo diario anual Qmd (año 20) | Qmd | $Qmd = Qp \cdot K1$ | | | | | | 0.38 |
| 35 | Caudal máximo horario anual (año 20) | Qma | $Qma = Qp \cdot K2$ | | | | | | 0.58 |
| 36 | Volumen de reservorio año 20 | Qma | $Qma = Qp \cdot 86.4 \cdot Vrg$ | | | | | | 6.28 |
| | Caudal promedio anual Qp (año 10) | Qp | $Qp = (P10 \cdot Reg + Ep \cdot Dep + Es \cdot Des / 86400) / (1 - Vrs)$ | | | | | | 0.27 |
| | Caudal máximo diario anual Qmd (año 10) | Qmd | $Qmd = Qp \cdot K1$ | | | | | | 0.35 |
| | Caudal máximo horario anual (año 10) | Qma | $Qma = Qp \cdot K2$ | | | | | | 0.53 |

Por consiguiente, se solicitó a la Autoridad Local del Agua (ALA – Pucallpa) nos autorice la extracción y Disponibilidad Hídrica Subterránea en base al caudal solicitado.

El cual mediante Resolución Administrativa N°059 – 2019- ANA - AAA - UCAYALI - ALA PUCALLPA, nos autorizó la Disponibilidad Hídrica Subterránea con un caudal a futuro en 20 años de 0.52 Lt/s.

Por tanto, queda sustentado el abastecimiento continuo y constante a lo largo de los años de proyección asegurando al proyecto un caudal adecuado y seguro.

3.1.5.10 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA

Según el cuadro anterior se observa que existe una demanda inicial en el año 10 de Qmh= 0.53 lt/seg en la producción de agua; llegando al final del periodo de evaluación en el año 20 con una demanda de Qmh= 0.58 lt/seg en la producción de agua.

3.1.6 DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

3.1.6.1 METAS DEL PROYECTO

El objetivo principal de la ejecución del presente proyecto es el de lograr un “CONSUMO DE AGUA DE BUENA CALIDAD EN LA CC. NN. PATRIA NUEVA, EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO”.

- Brindar el bienestar y buena salud a la población, mediante un sistema eficiente de Agua Potable y disposición sanitaria de excretas, con lo que se reducirá las enfermedades de origen hídrico.
- Distribuir el agua potable con las presiones adecuadas en toda el área del proyecto, con la cantidad, continuidad y calidad establecidas en las normas técnicas de proyectos de saneamiento.
- Construcción del sistema de Agua Potable y Disposición sanitaria de excretas.
- Reducir los gastos en atención de salud, lo cual consiste en reducir las enfermedades infecto-contagiosas, a través de acciones dedicadas a brindar un eficiente servicio de agua potable y disposición sanitaria de excretas.
- Generar empleo directo, mediante la construcción de las obras del sistema proyectado.

3.1.6.2 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA

3.1.6.2.1 CAPTACION MEDIANTE PERFORACION DE POZO TUBULAR DE PROFUNDIDAD 100 MTS

Esta referido a la Construcción de un Pozo tubular de 100 metros de profundidad, perforación rotacional de diámetro 12" y 20", con entubado (tubería ciega) de PVC de Ø 6" Clase 10 en una longitud de 85 metros, y entubado con tubería filtro de PVC ranurado Ø 6" en una longitud de 15 metros. Cabe indicar que la perforación o diámetro total del Pozo tubular será de 12" ya que tendrá 3" de grava seleccionada a ambos extremos, de diámetro entre 4 mm – 8 mm, la cual servirá de empaque para la tubería de PVC. A la vez tendrá redes de distribución, 63 conexiones, y 63 Sistema de Desagüe (Unidad Básica de Saneamiento - Compostera). una por cada lote habitacional y también se considera un programa de sensibilización y concientización en educación sanitaria a la población beneficiaria.

En el interior del pozo se instalará una bomba sumergible para los siguientes parámetros hidráulicos:

| | |
|------------------|--------------|
| Altura dinámica | = 6.60 m |
| Caudal de bombeo | = 1.0 l/seg. |

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO ARMADO V= 10.00 M3

A partir de los datos de la Población actual proyectada a una población futura de 20 años, el pre dimensionamiento del volumen de agua para el consumo reporta un volumen de almacenamiento proyectado de 6.28 m³, por lo cual se diseñó la construcción de un Tanque elevado de concreto armado de 10.00 m³, en cuanto a la Línea de Impulsión del Pozo tubular al Tanque elevado esta será con Tubería de F° G° UR Ø 1 ½", así como también la Línea de Aducción será con Tubería de F° G° UR Ø 3", Se ha proyectado la instalación de un Rebose con Tubería de F° G° UR Ø 4".

3.1.6.2.2 SUMINISTRO E INSTALACION Y EQUIPAMIENTO HIDRAULICO DE TANQUE ELEVADO

Esta referido a la colocación de Tuberías en el proceso constructivo de las Líneas de Impulsión, Aducción y Rebose; así como la dotación de sistema eléctrico para el bombeo de agua.

3.1.6.2.3 REDES DE AGUA POTABLE

Esta referido a la Instalación de las Tuberías de PVC SAP C-10 de diámetros Ø 2", 3", 4", 1 ½" y Ø 1" para las Redes de Distribución, haciendo un total de 1772.48 , según tramos detallados en los planos del proyecto para lo cual se debe tener especial cuidado en su transporte y su colocación. Así mismo se ha proyectado la instalación de accesorios inyectados de PVC C-10 para los diferentes diámetros de tuberías, así como de válvulas compuertas, codos, tees, uniones, etc. que servirán para la distribución del agua de acuerdo a los circuitos de diseño indicados en los Planos del proyecto.

3.1.6.2.4 CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Esta referido a la Instalación de las tuberías de PVC-Clase 10 de diámetro 1/2" para las Conexiones Domiciliarias, esta tubería se empalmará a la Red matriz de agua potable de Ø 3", 2", 1 1/2" y Ø 1", de acuerdo a los circuitos de diseño indicados en los planos del proyecto, en los cuales se consideran acorde a los predios existentes tanto conexiones cortas como conexiones largas con empalme a la Red de Distribución.

3.1.7 DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO

3.1.7.1 UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO.

El Sistema de Saneamiento Proyectado, comprende los siguientes componentes:

63 Módulos de Servicios Higiénicos con UBS – Compostera con trampa de grasa y filtro de grava, correspondiente a los 63 lotes, que consta de:

• **Tratamiento para aguas grises:**

Las aguas grises son tratadas de la siguiente manera:

El agua proveniente del lavatorio interior, lavadero múltiple exterior y ducha se reúne en un primer proceso en la trampa de grasa, donde se produce la separación de los aceites, grasa y posibles sólidos (residuos del lavado de platos), obteniéndose agua gris libre de los mencionados elementos.

En un segundo proceso el agua proveniente de la trampa pasa a un filtro compuesto de dos capas: Una capa de agregado seleccionado (canto rodado de diámetro promedio entre 1" a 2" y una tubería" de PVC 4" con ranura continua –abertura 5.00mm. La segunda capa es de arena fina, donde se realiza la micro filtración que elimina completamente cualquier posible microorganismo o impureza, obteniéndose un agua gris tratada libre de cualquier impureza o patógeno.

En un tercer y último proceso se elimina esta agua proveniente del proceso anterior percolándolo en el suelo. Por tratarse de un caudal mínimo y considerando la temperatura alta de la zona en estudio, este caudal se filtra y evapora rápidamente.

Se procede a describir al detalle los componentes del sistema de eliminación de aguas grises:

- **Tuberías para desagüe**, provenientes de los aparatos sanitarios son tuberías de PVC SAP Ø4" simple presión y accesorios, tuberías de Ø2" para ventilación.

- **Trampa de grasa** inc. /caja de registro de desagüe 12" x 24, para separar las grasas y posibles sólidos como residuos de comidas al lavar los platos en el lavadero múltiple instalado en la "x parte exterior de la UBS, obteniéndose solo líquido. Estas aguas grises no contienen" patógenos por no contener materia orgánica. Esta trampa de grasa se ubicará inmediatamente a la descarga de la UBS. Por no contener materia orgánica no es necesario que las aguas grises sean tratadas al carecer de DBO.

- **Filtro**, acondicionado con dos capas de agregado, una capa de canto rodado de diámetro entre 1" a 2" de un espesor de 30 cm y una capa de arena fina de un espesor de 10cm como filtro final del tratamiento.

En la primera capa ubicada en el fondo se encuentra instalado la tubería PVC de llegada con orificios, donde descarga el líquido del pre tratamiento proveniente de la trampa de grasa.

Este filtro que tiene la finalidad eliminar los posibles microorganismos que pudiesen contaminar el suelo de su descarga final.

- **Caja de distribución**, caja de concreto de 12"x 24" donde llegan las aguas del filtro y se distribuyen hacia las zanjas de percolación.

- **Zanjas de percolación**, zanja excavadas y donde se ha colocado tuberías de PVC Ø 4" perforadas y cubiertas con canto rodado de 1" a 2", y finalmente rellenas con material propio; que permite la percolación sobre el terreno del agua previamente tratada.

El terreno de acuerdo al estudio de mecánica de suelos elaborado, indica las alturas de estrados según calicatas a cielo abierto. De la revisión se aprecia que existe un terreno con presencia de raíces y vegetación en la capa superior de entre 0.30 m – 0.50 m de profundidad, terreno que se utilizara para la eliminación del agua grises tratadas finalmente, las cuales no presentan contaminación alguna.

Esta agua debido a su mínimo caudal y altas temperaturas de la zona que tiene como temperatura de entre de 30°C – 40°C en el día y de temperatura de entre de 25°C – 30°C en la noche, se eliminará en pocos minutos no produciendo mayores problemas a los habitantes del lugar en estudio.

3.1.7.2 APARATOS SANITARIOS: INODORO, LAVATORIO Y DUCHA.

Tanto para el tratamiento de excretas como para el tratamiento de aguas grises se utilizarán los siguientes aparatos sanitarios: eco-Inodoro tipo taza de cerámica vitrificada, Urinario, una ducha en el interior y un lavadero con escurridera para usos múltiples en la parte exterior de la caseta. Estos aparatos sanitarios incluyen accesorios como grifería, trampas y tubos de abasto.

3.1.7.3 REDES PRIMARIAS ELECTRICAS

El suministro de energía eléctrica proyectada, será mediante un sistema Fotovoltaico (paneles solares), frente a la caseta de bombeo proyectada.

Se instalará un Sistema Fotovoltaico con 10 Paneles Solares de 24VDC / 340WP, colocados sobre un soporte metálico de F°G°, con un ángulo de inclinación el cual será oriente al NORTE MAGNETICO.

Se considera la instalación de 20 Baterías Secas de 12VDC / 200A, los cuales serán colocados en estantes dentro de la Casa Fuerza.

Se instalará 01 Convertidor híbrido de 4KW 60A / 48VDC A 220VAC. El Sistema tendrá un Generador Eléctrico de 7,500 KW de respaldo para mantenimiento o cuando no haya radiación solar prolongada.

3.1.8 PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN OBRA

Conforme lo señalado en el acápite iii) del numeral 3.3 del Artículo 3 del Decreto Supremo N° 103-2020-EF1, este Organismo Técnico Especializado requiere a la entidad pública la adecuación del requerimiento conforme los Protocolos Sanitarios y demás disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes.

Por lo que se elaboró el PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO, según los Protocolos aprobados mediante la R.M. N° 087-2020-VIVIENDA, en concordancia con la R.M. N° 448-2020-MINSA el cual debe ser ejecutado en todo el tiempo de la ejecución de obra.

En la ejecución de obras de construcción para evitar la transmisión del COVID-19 e identificar y atender oportunamente a los casos sospechosos o confirmados entre el personal que interviene en la ejecución en una obra de construcción y las personas que por cualquier motivo ingresen al área en la que esta se ejecuta debe contar con el Plan de Vigilancia Control y Prevención de COVID-19 antes de iniciar las actividades de construcción cumpliendo con dicho plan.

3.1.9 FLETE DE MATERIALES, AGREGADOS Y EQUIPOS

El flete calculado de materiales, agregado y equipos es para temporada de invierno debido a que la comunidad Nativa Patria Nueva no se encuentra en la orilla del río Ucayali. Se encuentra en un afluente que sale del río Ucayali impidiendo el ingreso en otra temporada del año.

3.1.10 CUADRO DE RESUMEN DE METAS

| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT |
|------------|--|--------|----------|
| 1.0 | SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO | | |
| 1.1 | POZO TUBULAR DE 100 M. | UND | 1 |
| 1.2 | CASETA DE BOMBEO | UND | 1 |
| 1.3 | TANQUE ELEVADO DE CONCRETO DE 10 M3 | UND | 1 |
| 1.4 | REDES DE AGUA (ADUCCION Y REDES DE DISTRIBUCION) | ML | 1,772.48 |
| 1.5 | CONEXIONES DOMICILIARIAS MEJORADAS DE AGUA | UND | 63 |
| 2.0 | SISTEMA DE DISPOSICION DE EXCRETAS-PROYECTADO | | |
| 2.1 | UBS COMPOSTERA | UND | 63 |
| 3.0 | REDES ELÉCTRICAS PRIMARIAS | | |
| 3.1 | SISTEMA FOTOVOLTAICO | UND | 1 |

Partidas del proyecto:

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------|---|------|---------|
| 01 | OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 01.01 | OBRAS PROVISIONALES DEL PROYECTO | | |
| 01.01.01 | ALMACENES Y CASETAS DE GUARDIANA | mes | 5.00 |
| 01.01.02 | CARTEL DE OBRA 3.60m. x 2.40m. | und | 1.00 |
| 01.02 | FLETE | | |
| 01.02.01 | FLETE DE MATERIALES DEL PUERTO DE PUCALLPA A ALMACEN DE OBRA PATRIA NUEVA | GLB | 1.00 |
| 01.02.02 | FLETE DE AGREGADOS DEL PUERTO DE PUCALLPA A ALMACEN DE OBRA PATRIA NUEVA | GLB | 1.00 |
| 01.02.03 | FLETE DE AGREGADOS DE CANTERA DE PACHITEA A ALMACEN DE OBRA PATRIA NUEVA | GLB | 1.00 |
| 01.02.04 | FLETE DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS DEL PUERTO DE PUCALLPA A ALMACEN DE OBRA PATRIA NUEVA | GLB | 2.00 |
| 01.03 | SEGURIDAD Y SALUD | | |
| 01.03.01 | ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | | |
| 01.03.01.01 | EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL | und | 1.00 |
| 01.03.01.02 | EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA | und | 1.00 |
| 01.03.01.03 | SEÑALIZACION Y SEGURIDAD EN LA ZONA DE TRABAJO | und | 1.00 |
| 01.03.01.04 | CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD | und | 5.00 |
| 02 | SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO | | |
| 02.01 | POZO TUBULAR PROF= 100.00 ML - METODO ROTACIONAL | | |
| 02.01.01 | OBRAS PROVISIONALES | | |
| 02.01.01.01 | CERCO PROVISIONAL DE MANTAS DE POLIETILENO | m | 60.00 |
| 02.01.02 | PERFORACION DE POZO, REGISTRO DE CONTROL | | |
| 02.01.02.01 | MONTAJE Y DESMONTAJE DE CASTILLO DE PERFORACION | und | 1.00 |
| 02.01.02.02 | PERFORACION ROTACIONAL D= 12" (CON EQUIPO SEMIPESADO) | m | 100.00 |
| 02.01.02.03 | PERFORACION ROTACIONAL D= 20" (CON EQUIPO SEMIPESADO) | m | 25.00 |
| 02.01.02.04 | REGISTRO GEOFISICO (DIAGRAFIA ELECTRICA Y RAYOS GAMMA) | und | 2.00 |
| 02.01.02.05 | ANALISIS GRANULOMETRICOS | und | 15.00 |
| 02.01.03 | SUMINISTRO DE TUBERIAS Y FILTROS | | |
| 02.01.03.01 | SUMINISTRO E INST. TUBERIA PARA COLUMNA CIEGA EN PVC CLASE 10 - Ø 6" | m | 92.40 |
| 02.01.03.02 | SUMINISTRO E INST. DE FILTROS DE PVC CLASE 10 - RANURA CONTINUA, Ø 6" - ABERTURA = 1.0 MM | m | 15.00 |
| 02.01.03.03 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA PARA SELLO SANITARIO EN PVC S-20 - Ø 300 MM - E= 11 MM | m | 25.00 |
| 02.01.03.04 | SUMINISTRO E INST. DE GRAVA SELECCIONADA GRANO E= 1.5MM - 4.7MM CANTO RODADO | m3 | 5.10 |
| 02.01.04 | DESARROLLO DEL POZO | | |
| 02.01.04.01 | DESARROLLO DEL POZO POR AIRE COMPRIMIDO O PISTONEO | h | 60.00 |
| 02.01.04.02 | PROVISION Y COLOCADO DE TRIPOLIFOSFATO SODICO | kg | 50.00 |
| 02.01.04.03 | PRUEBA DE BOMBEO C/CAUDALES VARIABLES Y NIVEL DINAMICO ESTABILIZADO | h | 42.00 |
| 02.01.04.04 | EVACUACION DE AGUA POR PRUEBA DE BOMBEO | und | 1.00 |
| 02.01.05 | REGISTRO Y PRUEBAS DE CONTROL | | |
| 02.01.05.01 | PRUEBA DE VERTICALIDAD Y ALINEAMIENTO DEL POZO | und | 1.00 |
| 02.01.05.02 | ANALISIS FISICO QUIMICO Y BACTERIOLOGICO | und | 2.00 |
| 02.01.06 | SELLADO DE POZO | | |
| 02.01.06.01 | SELLO SANITARIO EN ESPACIO ANULAR (ENTRE HOYO PERFORADO Ø 20" Y ADEME DE PVC Ø 12") | und | 1.00 |
| 02.01.06.02 | SELLO DEL FONDO DE POZO | und | 1.00 |
| 02.01.06.03 | DESINFECCION DEL POZO TUBULAR | und | 1.00 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|----------------|---|------|---------|
| 02.01.06.04 | SELLO METALICO DE LA BOCA DEL POZO TUBULAR | und | 1.00 |
| 02.01.07 | OTROS | | |
| 02.01.07.01 | LIMPIEZA DEL MATERIAL EXTRAIDO DEL POZO | m3 | 36.14 |
| 02.01.07.02 | REACONDICIONAMIENTO DE AREA DE PERFORACION | und | 1.00 |
| 02.02 | CASETA DE BOMBEO | | |
| 02.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 20.35 |
| 02.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 20.35 |
| 02.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL | m3 | 7.39 |
| 02.02.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 0.60 |
| 02.02.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 4.30 |
| 02.02.02.04 | NIVELACION Y APISONADO MANUAL | m2 | 12.25 |
| 02.02.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 4.02 |
| 02.02.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 02.02.03.01 | CIMIENTO CORRIDO | | |
| 02.02.03.01.01 | CONCRETO Fc=100 KG/CM2 EN CIMIENTO CORRIDO | m3 | 0.15 |
| 02.02.03.02 | SOLADOS | | |
| 02.02.03.02.01 | SOLADO DE 4" MEZCLA 1:12 C:H | m2 | 6.00 |
| 02.02.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | |
| 02.02.04.01 | ZAPATAS | | |
| 02.02.04.01.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 1.60 |
| 02.02.04.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 45.04 |
| 02.02.04.02 | ESCALERA | | |
| 02.02.04.02.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN ESCALERAS | m3 | 0.77 |
| 02.02.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA | m2 | 8.40 |
| 02.02.04.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 44.66 |
| 02.02.04.02.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 8.40 |
| 02.02.04.03 | COLUMNAS | | |
| 02.02.04.03.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN COLUMNAS | m3 | 1.58 |
| 02.02.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNAS | m2 | 26.37 |
| 02.02.04.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 230.48 |
| 02.02.04.03.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 26.37 |
| 02.02.04.04 | VIGAS DE CIMENTACION | | |
| 02.02.04.04.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN VIGAS DE CIMENTACION | m3 | 0.75 |
| 02.02.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CIMENTACION | m2 | 6.00 |
| 02.02.04.04.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 128.18 |
| 02.02.04.05 | VIGAS | | |
| 02.02.04.05.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN VIGAS | m3 | 1.12 |
| 02.02.04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS | m2 | 15.92 |
| 02.02.04.05.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 178.89 |
| 02.02.04.05.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 15.92 |
| 02.02.04.06 | LOSA MACIZA | | |
| 02.02.04.06.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN LOSA MACIZA | m3 | 1.02 |
| 02.02.04.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA | m2 | 36.00 |
| 02.02.04.06.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 58.13 |
| 02.02.04.06.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 36.00 |
| 02.02.05 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | | |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------------|--|------|---------|
| 02.02.05.01 | MURO DE SOGA LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9 x 12 x 24 cm - espesor de junta= 1cm | m2 | 26.97 |
| 02.02.06 | REVOQUE Y ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | |
| 02.02.06.01 | TARRAJEO EN MUROS | m2 | 53.94 |
| 02.02.06.02 | TARRAJEO EN COLUMNAS | m2 | 20.31 |
| 02.02.06.03 | TARRAJEO EN VIGAS | m2 | 20.45 |
| 02.02.07 | TABQUERIA DE MADERA | | |
| 02.02.07.01 | FORRO DE MADERA MACHIEMBRADA DE E=1/2" X 4" | m2 | 3.80 |
| 02.02.08 | ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURAS | | |
| 02.02.08.01 | TJERAL DE MADERA TIPICO | p2 | 44.10 |
| 02.02.08.02 | VIGA CUMBRERA DE MADERA QUINILLA DE 5"x2" | p2 | 12.33 |
| 02.02.08.03 | VIGA DE MADERA QUINILLA DE 3"x2" | p2 | 10.45 |
| 02.02.08.04 | CORREA DE MADERA QUINILLA DE 2"x2" | p2 | 49.33 |
| 02.02.08.05 | COBERTURA DE 10 ONDAS DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.95 M. E=4 MM. | m2 | 51.30 |
| 02.02.08.06 | CUMBRERA DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.52 M. E=4 MM. | m | 4.50 |
| 02.02.09 | CARPINTERIA DE MADERA | | |
| 02.02.09.01 | PUERTA DE FIERRO (0.90 x 2.10 m) C/MALLA ALAMBRE GLV.(INC. ACCES. Y PINTURA) | und | 1.00 |
| 02.02.09.02 | VENTANA DE MADERA CON FIERRO PASANTE 1/2" | m2 | 3.00 |
| 02.02.10 | CERRAJERIA | | |
| 02.02.10.01 | CERRADURA 2 GOLPES INC. JALADOR | und | 1.00 |
| 02.02.10.02 | BISAGRA ALUMINIZADA DE 4" X 4" | pza | 4.00 |
| 02.02.11 | PINTURA | | |
| 02.02.11.01 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 44.92 |
| 02.02.11.02 | PINTURA ESMALTE EN COLUMNAS | m2 | 20.31 |
| 02.02.11.03 | PINTURA ESMALTE EN VIGAS | m2 | 15.65 |
| 02.02.11.04 | PINTURA BARNIZ EN PUERTAS Y VENTANAS | m2 | 8.31 |
| 02.02.12 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | |
| 02.02.12.01 | TUBERIAS, VALVULAS COMPUERTA Y ACCESORIOS | | |
| 02.02.12.01.01 | TUBERIAS | | |
| 02.02.12.01.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F"G" Ø 1 1/2" - LINEA DE IMPULSION | m | 40.00 |
| 02.02.12.01.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F"G" Ø 1 1/2" - LINEA DE PURGA | m | 3.60 |
| 02.02.12.01.01.03 | EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA P/TUBERIAS DE PVC Ø 1 1/2" - LINEA DE IMPULSIÓN | m | 4.10 |
| 02.02.12.01.01.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS DE PVC Ø 1 1/2" - LINEA DE IMPULSION | m | 4.10 |
| 02.02.12.01.02 | ACCESORIOS | | |
| 02.02.12.01.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE F"G" Ø 1 1/2" x 1 1/2" | und | 1.00 |
| 02.02.12.01.02.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE F"G" Ø 1 1/2" | und | 2.00 |
| 02.02.12.01.02.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE F"G" Ø 1 1/2" | und | 1.00 |
| 02.02.12.01.02.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° DE PVC Ø 1 1/2" | und | 2.00 |
| 02.02.12.01.02.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE (L=0.075M) DE F"G" Ø 1 1/2" | und | 2.00 |
| 02.02.12.01.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION ADAPTADOR UNION PRESION ROSCA DE PVC DE 1 1/2" | und | 2.00 |
| 02.02.12.01.02.07 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F" C=140 KG/CM2 | und | 8.00 |
| 02.02.12.01.03 | VALVULAS DE BRONCE | | |
| 02.02.12.01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA CHECK DE BRONCE Ø 1 1/2" | und | 1.00 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------------|--|------|---------|
| 02.02.12.01.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" | und | 2.00 |
| 02.02.12.01.04 | MEDIDOR DE CAUDAL Y MANOMETRO | | |
| 02.02.12.01.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE CAUDAL MECANICO TIPO WOLTMAN Ø 1 1/2" | und | 1.00 |
| 02.02.12.01.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO | und | 1.00 |
| 02.02.12.01.05 | CLORACION | | |
| 02.02.12.01.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLORADOR EN LINEA DE PASTILLAS DE CLORO (INC. PASTILLA DE CLORO) | und | 1.00 |
| 02.02.12.01.06 | BOMBA SUMERGIBLE | | |
| 02.02.12.01.06.01 | SUM. E INST. DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 1HP INCIACCESORIOS | GLB | 1.00 |
| 02.02.12.02 | SISTEMA DE PURGA Y DISPOSICION FINAL | | |
| 02.02.12.02.01 | REDES DE COLECTORAS - EXTERIOR | | |
| 02.02.12.02.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m | 30.00 |
| 02.02.12.02.01.02 | EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL PIDESAGUE TUB. Ø 4" EN TERRENO ARCILLOSO A=0.50M H<0.90 M. | m | 30.00 |
| 02.02.12.02.01.03 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 4" A=0.50M | m | 30.00 |
| 02.02.12.02.01.04 | RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 4" E=0.25 M. A=0.50 | m | 30.00 |
| 02.02.12.02.01.05 | RELLENO DE ZANJA CIMAT. PROPIO SELEC. EN TUB. Ø 4" H<0.90 M. | m | 30.00 |
| 02.02.12.02.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 5.85 |
| 02.02.12.02.02 | TUBERIA DE REDES DE DESAGUE | | |
| 02.02.12.02.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL | m | 30.00 |
| 02.02.12.02.03 | CAMARA DE INSPECCION | | |
| 02.02.12.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE REGISTRO PARA DESAGUE 12" x 24" | und | 1.00 |
| 02.02.13 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 02.02.13.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.02.13.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 24.53 |
| 02.02.13.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 24.53 |
| 02.02.13.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.02.13.02.01 | EXCAVACION DE POZO PARA PUESTA A TIERRA | m3 | 1.56 |
| 02.02.13.02.02 | EXCAVACION, CAMA DE ARENA Y RELLENO DE ZANJA 0.40x0.60, INCLUYE CINTA DE SEÑALIZACION Y LADRILLO | m | 44.05 |
| 02.02.13.03 | TABLEROS Y SUB TABLEROS | | |
| 02.02.13.03.01 | TABLEROS GENERALES | und | 1.00 |
| 02.02.13.03.02 | TABLERO DE CONMUTACION (TC) | und | 1.00 |
| 02.02.13.03.03 | TABLERO DE CONTROL DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE(TB) | und | 1.00 |
| 02.02.13.04 | EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y DE NIVEL | | |
| 02.02.13.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOTOR GENERADOR DE 7,500 VA | und | 1.00 |
| 02.02.13.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN TANQUE ELEVADO | und | 1.00 |
| 02.02.13.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL DE AGUA EN POZO TUBULAR | und | 1.00 |
| 02.02.13.05 | SALIDA PARA ALUMBRADO | | |
| 02.02.13.05.01 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | pto | 2.00 |
| 02.02.13.05.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE H=1.40M. | pto | 1.00 |
| 02.02.13.05.03 | FOCO AHORRADOR LED DE 18W | und | 2.00 |
| 02.02.13.06 | CABLES Y CONDUCTORES | | |
| 02.02.13.06.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 2X10mm2 + 1x6mm2 NYY | m | 22.60 |
| 02.02.13.06.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDUCTOR 2X1X6mm2 NYY | m | 54.50 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|----------------|---|------|----------|
| 02.02.13.06.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SEL Ø1" | m | 77.10 |
| 02.02.13.06.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC-SEL Ø3/4" | m | 128.90 |
| 02.02.13.07 | PUESTA A TIERRA | | |
| 02.02.13.07.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA | pto | 1.00 |
| 02.02.13.08 | PRUEBAS ELECTRICAS FINALES | | |
| 02.02.13.08.01 | PRUEBAS DE AISLAMIENTO | und | 1.00 |
| 02.02.13.08.02 | PRUEBAS DE RESISTIVIDAD DE PUESTA A TIERRA | und | 1.00 |
| 02.02.13.08.03 | PRUEBAS DE CONTINUIDAD DE INSTALACIONES INTERIORES | und | 1.00 |
| 02.03 | LINEA DE ADUCCION Y DISTRIBUCION | | |
| 02.03.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.03.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m | 1,772.48 |
| 02.03.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.03.02.01 | EXCAV. MANUAL PIAGUA T. NORMAL A=0.50M H=0.70M | m | 1,772.48 |
| 02.03.02.02 | REFINE Y NIVELACION FONDO DE ZANJA TN A= 0.50M | m | 1,772.48 |
| 02.03.02.03 | CAMA DE APOYO E=0.15 M, A=0.50M | m | 1,772.48 |
| 02.03.02.04 | RELLENO ZANJA MAT. PROPIO. COMPACT. MANUAL H=0.55M | m | 1,772.48 |
| 02.03.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 207.38 |
| 02.03.03 | SUM. E INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP 399,002-PI C-10 | | |
| 02.03.03.01 | SUM. E INST. DE TUBERIAS PVC SAP C-10 DE Ø3" | m | 83.05 |
| 02.03.03.02 | SUM. E INST. DE TUBERIAS PVC SAP C-10 DE Ø1 1/2" | m | 1,005.77 |
| 02.03.03.03 | SUM. E INST. DE TUBERIAS PVC SAP C-10 DE Ø1" | m | 1,037.14 |
| 02.03.03.04 | PRUEBA HIDR.+DESINFECC. TUBERIA Ø 3" | m | 83.05 |
| 02.03.03.05 | PRUEBA HIDR.+DESINFECC. TUBERIA Ø1 1/2" | m | 1,005.77 |
| 02.03.03.06 | PRUEBA HIDR.+DESINFECC. TUBERIA Ø1" | m | 1,037.14 |
| 02.03.04 | ACCESORIOS | | |
| 02.03.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 1 1/2" X 1 1/2" | und | 3.00 |
| 02.03.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE PVC DE 3" X 3" | und | 1.00 |
| 02.03.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DE 1" X 90° | und | 3.00 |
| 02.03.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON PVC DE 1" | und | 3.00 |
| 02.03.04.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 3" A 1 1/2" | und | 1.00 |
| 02.03.04.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION PVC DE 1 1/2" A 1" | und | 4.00 |
| 02.03.04.07 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE ACCESORIOS F'C=140 KG/CM2 | und | 15.00 |
| 02.03.05 | VALVULA | | |
| 02.03.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1 1/2" | und | 2.00 |
| 02.03.05.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE BRONCE Ø 1" | und | 2.00 |
| 02.03.05.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE PURGA DE BRONCE Ø 1 1/2" | und | 1.00 |
| 02.03.05.04 | DADO DE CONCRETO PARA ANCLAJE DE VALVULAS F'C=140 KG/CM2 | und | 5.00 |
| 02.03.05.05 | CAMARA DE CONCRETO ARMADO PARA VALVULA DE AGUA DE 0.60 x 0.60 x 0.80 m | und | 5.00 |
| 02.04 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | | |
| 02.04.01 | CONEXIONES DOMICILIARIAS | | |
| 02.04.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m | 518.00 |
| 02.04.01.02 | EXCAV. ZANJA MANUAL 0.35 X 0.60M TN C.DOMIC. | m | 518.00 |
| 02.04.01.03 | REFINE, NIVELACION DE ZANJA MANUAL 0.35M C.DOMIC. TN | m | 518.00 |
| 02.04.01.04 | CAMA DE APOYO E=0.15 x 0.35M C. DOMIC. | m | 518.00 |
| 02.04.01.05 | RELLENO COMPACT. MANUAL ZANJA 0.35 x 0.45M T.N. P/C. DOMIC. | m | 518.00 |
| 02.04.01.06 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 47.14 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|----------------|---|------|----------|
| 02.04.01.07 | SUM. E INST. DE TUBERIAS PVC PRESION Ø 1/2" | m | 518.00 |
| 02.04.01.08 | CONEXION DOMICILIARIA MEJORADA DE AGUA 1/2" A TUB. PVC Ø 1" | und | 16.00 |
| 02.04.01.09 | CONEXION DOMICILIARIA MEJORADA DE AGUA 1/2" A TUB. PVC Ø 1 1/2" | und | 47.00 |
| 02.04.01.10 | PRUEBA HIDR.+DESINFEC.DE TUB. Ø 1/2" | m | 518.00 |
| 02.05 | RESERVORIO ELEVADO V=10.00 M3 | | |
| 02.05.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.05.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 64.00 |
| 02.05.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 21.16 |
| 02.05.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.05.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO NORMAL P/CIMIENTO | m3 | 44.44 |
| 02.05.02.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO C/EQUIPO | m2 | 21.16 |
| 02.05.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 30.78 |
| 02.05.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 17.75 |
| 02.05.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 02.05.03.01 | SOLADO CON CONCRETO F'C=100 KG/CM2 e= 0.10 M | m2 | 21.16 |
| 02.05.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | |
| 02.05.04.01 | PLATEA | | |
| 02.05.04.01.01 | CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN PLATEA DE CIMENTACION | m3 | 10.58 |
| 02.05.04.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 686.78 |
| 02.05.04.01.03 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 21.16 |
| 02.05.04.02 | COLUMNAS | | |
| 02.05.04.02.01 | CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN COLUMNAS | m3 | 7.55 |
| 02.05.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 75.52 |
| 02.05.04.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 1,769.41 |
| 02.05.04.02.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 75.52 |
| 02.05.04.03 | VIGAS | | |
| 02.05.04.03.01 | CONCRETO Fc=210 KG/CM2 EN VIGAS | m3 | 3.02 |
| 02.05.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 27.72 |
| 02.05.04.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 611.48 |
| 02.05.04.03.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 27.72 |
| 02.05.04.04 | LOSA ARMADA INFERIOR | | |
| 02.05.04.04.01 | CONCRETO Fc=280 KG/CM2 EN LOSA INFERIOR ARMADA C/IMPERMEABILIZANTE | m3 | 1.06 |
| 02.05.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 5.29 |
| 02.05.04.04.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 97.76 |
| 02.05.04.04.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 5.29 |
| 02.05.04.05 | MURO ARMADO | | |
| 02.05.04.05.01 | CONCRETO Fc=280 KG/CM2 EN MURO ARMADO C/IMPERMEABILIZANTE | m3 | 3.80 |
| 02.05.04.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 47.66 |
| 02.05.04.05.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 239.91 |
| 02.05.04.05.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 47.66 |
| 02.05.04.06 | LOSA ARMADA SUPERIOR | | |
| 02.05.04.06.01 | CONCRETO Fc=280 KG/CM2 EN LOSA SUPERIOR ARMADA C/IMPERMEABILIZANTE | m3 | 0.96 |
| 02.05.04.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 7.12 |
| 02.05.04.06.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 72.35 |
| 02.05.04.06.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 7.12 |
| 02.05.05 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|----------------|---|------|---------|
| 02.05.05.01 | TARRAJE DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA | m2 | 143.91 |
| 02.05.05.02 | TARRAJE IMPERMEABILIZADO EN CUBA DE CONCRETO | m2 | 35.88 |
| 02.05.05.03 | APLICACIÓN DE 1RA. CAPA DE ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACIÓN PIMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE ESTRUCTURA HID.(3 X 1 AGUA) | m2 | 35.88 |
| 02.05.05.04 | APLICACIÓN DE 2DA. CAPA DE ADITIVO PARA IMPERMEABILIZACIÓN POR CRISTALIZACIÓN PIMPERMEABILIZACIÓN INTERIOR DE ESTRUCTURA HID.(5 X 1 AGUA) | m2 | 35.88 |
| 02.05.06 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 02.05.06.01 | ESCALERA DE GATO DE FºGº CON CANASTILLA DE PROTECCION INCPINTURA H=12.50M (SEGUN DISEÑO) | und | 1.00 |
| 02.05.06.02 | ESCALERA DE GATO DE FºGº EN CUBA H= 1.90M | und | 1.00 |
| 02.05.06.03 | MONTAJE DE ESCALERA DE GATO | und | 2.00 |
| 02.05.06.04 | PLATAFORMA DE PLANCHA ESTRIADA E=1/8" SEGÚN DISEÑO | m2 | 1.14 |
| 02.05.06.05 | MARCO Y TAPA DE PLANCHA ESTRIADA E=3/16" CON MECANISMO DE SEGURIDAD SEGÚN DISEÑO INC/ PINTURA | und | 1.00 |
| 02.05.06.06 | BARANADA METALICA DE FºGº SEGÚN DISEÑO (H=1.00 m) INC/ PINTURA | m | 10.40 |
| 02.05.06.07 | CANDADO INCLUYENDO ALDABAS | und | 1.00 |
| 02.05.07 | PINTURA | | |
| 02.05.07.01 | PINTURA ESMALTE EN PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES | m2 | 135.19 |
| 02.05.08 | INSTALACIONES HIDRAULICAS | | |
| 02.05.08.01 | LINEA DE IMPULSION | | |
| 02.05.08.01.01 | TUBERIA DE FºGº D=1 1/2" | m | 12.20 |
| 02.05.08.01.02 | ABRAZADERA METALICA P/TUBERIA DE 1 1/2" | und | 4.00 |
| 02.05.08.01.03 | BRIDA ROMPE AGUA D=1 1/2" | und | 1.00 |
| 02.05.08.01.04 | CODO DE FºGº Ø 1 1/2" x 90° | und | 1.00 |
| 02.05.08.01.05 | CODO DE FºGº Ø 1 1/2" x 45° | und | 1.00 |
| 02.05.08.02 | ADUCCION | | |
| 02.05.08.02.01 | TUBERIA DE FºGº D=4" | m | 15.75 |
| 02.05.08.02.02 | CODO DE FºGº D=4" x 90° | und | 2.00 |
| 02.05.08.02.03 | BRIDA ROMPE AGUA 4" | und | 1.00 |
| 02.05.08.02.04 | ABRAZADERA METALICA PARA TUBERIA DE 4" | und | 4.00 |
| 02.05.08.02.05 | CANASTILLA DE ACERO INOXIDABLE Ø 4" | und | 1.00 |
| 02.05.08.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSICION FºGº 4" A PVC 4" | und | 1.00 |
| 02.05.08.03 | REBOSE Y LIMPIEZA | | |
| 02.05.08.03.01 | TUBERIA PVC DESAGUE PESADO Ø4"PINIPLE | m | 4.45 |
| 02.05.08.03.02 | TUBERIA Ø= 4" PVC ESPIGA - ROSCA | m | 0.50 |
| 02.05.08.03.03 | TEE DE PVC SP DE 4" P/DESAGUE PESADA | und | 1.00 |
| 02.05.08.03.04 | TUBERIA DE FºGº Ø 4" | m | 32.75 |
| 02.05.08.03.05 | TEE DE 4" DE FºGº | und | 1.00 |
| 02.05.08.03.06 | CODO 4" FºGº x 90° | und | 2.00 |
| 02.05.08.03.07 | VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 4" | und | 1.00 |
| 02.05.08.03.08 | BRIDA ROMPE AGUA D=4" | und | 2.00 |
| 02.05.08.03.09 | REDUCCION DE PVC DE 6" A 4" | und | 1.00 |
| 02.05.08.03.10 | ABRAZADERA METALICA P/TUBERIA D=4" | und | 5.00 |
| 02.05.08.03.11 | SOMBRERO DE VENTILACION DE PVC 4" | und | 1.00 |
| 02.05.08.03.12 | UNION UNIVERSAL DE 4" | und | 2.00 |
| 02.05.08.03.13 | CAJA DE DISTRIBUCION DE 12" x 24" - INC. PANTALLA INTERMEDIA Y TAPA INSPECCION | und | 1.00 |
| 02.05.09 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 02.05.09.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------------|--|------|---------|
| 02.05.09.01.01 | EXCAVACION DE POZO PARA PUESTA A TIERRA | m3 | 0.65 |
| 02.05.09.02 | PUESTA A TIERRA | | |
| 02.05.09.02.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PUESTA A TIERRA | pto | 3.00 |
| 02.05.09.03 | PARARRAYOS | | |
| 02.05.09.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE PARARRAYOS TIPO PENTAPUNTAL CON MASTIL DE SOPORTE DE PARARRAYO (TUBO DE F.G. 2" x 6.00 m DE ALTO) Y CARRETE DE SOPORTE | und | 1.00 |
| 02.05.09.04 | CABLES Y CONDUCTORES | | |
| 02.05.09.04.01 | CONDUCTOR DE Cu. De 1x25mm2 - CABLE DESNUDO PARA PARARRAYO | m | 30.00 |
| 02.05.09.04.02 | TUBERIA Ø 2" DE F"G" | m | 4.50 |
| 02.05.09.05 | LUZ ESTROBOSCOPICA | | |
| 02.05.09.05.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE LUZ ESTROBOSCOPICA CON MASTIL DE SOPORTE (TUBO DE F.G. 2" x 6.00 m DE ALTO) Y CARRETE DE SOPORTE | und | 1.00 |
| 02.06 | CERCO PERIMETRICO | | |
| 02.06.01 | PORTICO | | |
| 02.06.01.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.06.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 5.00 |
| 02.06.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 5.00 |
| 02.06.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 02.06.01.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ZANJA | m3 | 2.65 |
| 02.06.01.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1.72 |
| 02.06.01.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 1.72 |
| 02.06.01.03 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 02.06.01.03.01 | SOLADO CON CONCRETO F'c=100 KG/CM2 e= 0.10 M | m2 | 0.98 |
| 02.06.01.04 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | |
| 02.06.01.04.01 | ZAPATAS | | |
| 02.06.01.04.01.01 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 | m3 | 0.39 |
| 02.06.01.04.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 10.61 |
| 02.06.01.04.02 | VIGA DE CIMENTACION | | |
| 02.06.01.04.02.01 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 | m3 | 0.30 |
| 02.06.01.04.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 2.40 |
| 02.06.01.04.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 38.68 |
| 02.06.01.04.03 | COLUMNAS | | |
| 02.06.01.04.03.01 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 | m3 | 0.54 |
| 02.06.01.04.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 8.70 |
| 02.06.01.04.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 93.23 |
| 02.06.01.04.03.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 8.70 |
| 02.06.01.04.04 | VIGAS | | |
| 02.06.01.04.04.01 | CONCRETO F'c=210 KG/CM2 | m3 | 0.30 |
| 02.06.01.04.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL | m2 | 3.15 |
| 02.06.01.04.04.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 37.98 |
| 02.06.01.04.04.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 3.15 |
| 02.06.01.05 | REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | |
| 02.06.01.05.01 | TARRAJEO DE COLUMNAS, VIGAS Y LOSA | m2 | 11.30 |
| 02.06.02 | CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA | | |
| 02.06.02.01 | TRABAJOS PRELIMINARES | | |
| 02.06.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 25.00 |
| 02.06.02.01.02 | EXCAVACION MANUAL DE TERRENO ZANJA | m3 | 12.00 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|----------------|---|------|-----------|
| 02.06.02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 1.50 |
| 02.06.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 14.10 |
| 02.06.02.02 | CONCRETO SIMPLE | | |
| 02.06.02.02.01 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN CIMENTO CORRIDO | m3 | 9.00 |
| 02.06.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | |
| 02.06.02.03.01 | CONCRETO FC=175 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTO | m3 | 3.50 |
| 02.06.02.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SOBRECIMIENTOS | m2 | 35.00 |
| 02.06.02.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 277.28 |
| 02.06.02.03.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 35.00 |
| 02.06.02.04 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 02.06.02.04.01 | CERCO METÁLICO DE MALLA OLIMPICA | m | 50.00 |
| 02.06.02.04.02 | PUERTA METÁLICA C/MALLA ALAMBRE GLV.(INC. ACCES. Y PINTURA) | und | 1.00 |
| 02.06.02.05 | PINTURA | | |
| 02.06.02.05.01 | PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN CARPINTERIA METALICA | m2 | 130.00 |
| 03 | SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD DE SANEAMIENTO - 63 COMPOSTERA) | | |
| 03.01 | OBRAS PRELIMINARES | | |
| 03.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 1,791.41 |
| 03.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 1,177.16 |
| 03.02 | ESTRUCTURA | | |
| 03.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 03.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL | m3 | 483.60 |
| 03.02.01.02 | REFINE, NIVELACION Y COMPACTADO EN TERRENO C/EQUIPO | m2 | 64.42 |
| 03.02.01.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 305.61 |
| 03.02.01.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 231.39 |
| 03.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 03.02.02.01 | CONCRETO EN CIMENTOS CORRIDOS FC 140 KG/CM2 | m3 | 5.67 |
| 03.02.03 | OBRAS DE CONCRETO ARMADO | | |
| 03.02.03.01 | ZAPATAS | | |
| 03.02.03.01.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN ZAPATAS | m3 | 127.45 |
| 03.02.03.01.02 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 3,395.70 |
| 03.02.03.02 | COLUMNAS | | |
| 03.02.03.02.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN COLUMNAS | m3 | 109.66 |
| 03.02.03.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN COLUMNETAS | m2 | 1,927.80 |
| 03.02.03.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 15,733.75 |
| 03.02.03.02.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 1,927.80 |
| 03.02.03.03 | VIGAS | | |
| 03.02.03.03.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN VIGAS | m3 | 60.54 |
| 03.02.03.03.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGUETAS | m2 | 830.97 |
| 03.02.03.03.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 9,508.46 |
| 03.02.03.03.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 830.97 |
| 03.02.03.04 | ESCALERA | | |
| 03.02.03.04.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN ESCALERAS | m3 | 60.66 |
| 03.02.03.04.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERA | m2 | 291.06 |
| 03.02.03.04.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4,393.14 |
| 03.02.03.04.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 291.01 |
| 03.02.03.05 | LOSA MACIZA e=0.10 m | | |
| 03.02.03.05.01 | CONCRETO Fc=210KG/CM2 EN LOSA MACIZA | m3 | 66.59 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|----------------|--|------|----------|
| 03.02.03.05.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA MACIZA | m2 | 1,039.50 |
| 03.02.03.05.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 4,810.43 |
| 03.02.03.05.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 1,039.50 |
| 03.02.03.06 | PLACA DE RETENCION DE GASES e=0.10 m | | |
| 03.02.03.06.01 | CONCRETO Fc= 175 KG/CM2 EN PLACA DE RETENCION DE GASES | m3 | 3.40 |
| 03.02.03.06.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN PLACA DE RETENCION DE GASES | m2 | 38.43 |
| 03.02.03.06.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 134.06 |
| 03.02.03.06.04 | CURADO DEL CONCRETO CON ADITIVO | m2 | 38.43 |
| 03.02.04 | ESTRUCTURA DE MADERA | | |
| 03.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIGA DE MADERA DE 3" x 2" - QUINILLA O SIMILAR | p2 | 1,053.68 |
| 03.02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CORREAJES DE MADERA 2" x 2" - QUINILLA O SIMILAR | p2 | 1,837.50 |
| 03.02.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRIOSTRES DE MADERA 2" x 2" - QUINILLA O SIMILAR | p2 | 584.01 |
| 03.02.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLA MACHICHEMBRADA QUINILLA O SIMILAR - LADO LATERAL | m2 | 28.35 |
| 03.03 | ARQUITECTURA | | |
| 03.03.01 | MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA | | |
| 03.03.01.01 | MURO DE SOGA LADRILLO K.K. 18 HUECOS 9 x 12 x 24 cm - espesor de junta= 1cm | m2 | 1,138.25 |
| 03.03.02 | REVOQUE Y ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | |
| 03.03.02.01 | TARRAJEO CON IMPERMIABILIZANTE EN MURO INTERIOR e= 1.5 cm - 1:5 (1bts cemento x 5 arena) | m2 | 1,112.42 |
| 03.03.02.02 | TARRAJEO EN COLUMNETAS | m2 | 551.25 |
| 03.03.02.03 | TARRAJEO EN VIGUETAS | m2 | 173.88 |
| 03.03.02.04 | TARRAJEO EN ESCALERA | m2 | 310.39 |
| 03.03.02.05 | VESTIDURA DE DERRAMES A=0.15m. MORTERO 1:5 | m | 551.25 |
| 03.03.03 | CARPINTERIA DE MADERA | | |
| 03.03.03.01 | SUMINISTRO E INST. DE PUERTA CON CALAMINA LISA 0.75 x 1.95 m - INC. MARCO | und | 63.00 |
| 03.03.03.02 | SUMINISTRO E INST. DE VENTANA DE MADERA QUINILLA CON MALLA METALICA DE 0.35 x 1.15 M. | und | 63.00 |
| 03.03.03.03 | SUMINISTRO E INST. DE VENTANA DE MADERA QUINILLA CON MALLA METALICA DE 0.35 x 0.75 M. | und | 63.00 |
| 03.03.04 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 03.03.04.01 | BARANDA METALICA DE FVN DE Ø 2" - H= 0.80 m | m | 1,067.85 |
| 03.03.04.02 | TAPA METALICA DE 0.30 m x 0.45 m - PLANCHA ESTRIADA DE E= 1/8" | und | 126.00 |
| 03.03.05 | COBERTURAS | | |
| 03.03.05.01 | COBERTURA DE 10 ONDAS DE FIBRA DE VEGETAL DE 2.00X0.95 M. E=4 MM. | m2 | 699.30 |
| 03.03.06 | CERRAJERIA | | |
| 03.03.06.01 | SUMINISTRO E INST. DE CERRADURA TIPO PERILLA | und | 63.00 |
| 03.03.06.02 | SUMINISTRO E INST. DE BISAGRA ALUMINIZADO DE 4" x 4" | und | 189.00 |
| 03.03.07 | ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS | | |
| 03.03.07.01 | CONTRAZOCALO CEMENTO SEMIPULIDO SIN COLOREAR H =15 CM (INTERIOR) | m | 151.20 |
| 03.03.08 | PISOS | | |
| 03.03.08.01 | PISO DE CEMENTO PULIDO E=1" | m2 | 154.98 |
| 03.03.09 | PINTURA | | |
| 03.03.09.01 | PINTURA BARNIZ EN MURO EXTERIOR - 02 manos | m2 | 1,110.22 |
| 03.04 | INSTALACIONES SANITARIAS | | |
| 03.04.01 | APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS | | |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------------|--|------|----------|
| 03.04.01.01 | SUMINISTRO E INST. DE ECO-INODORO TIPO TAZA DE CERAMICA VITRIFICADA | und | 63.00 |
| 03.04.01.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE URINARIO DE LOSA VITRIFICADA | und | 63.00 |
| 03.04.01.03 | DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACESORIOS | und | 63.00 |
| 03.04.02 | SISTEMA DE AGUA FRIA | | |
| 03.04.02.01 | EXCAVACION MANUAL DE ZANJA DESDE CAJA CONEX. DOMICIL. A CASETA UBS (DISTANCIA MAXIMA=30 M) | m | 947.00 |
| 03.04.02.02 | REFINE Y NIVELACION DE FONDO DE ZANJAS PITUBERIA, a=0.40 m | m | 947.00 |
| 03.04.02.03 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 142.05 |
| 03.04.02.04 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 71.03 |
| 03.04.02.05 | SALIDA DE AGUA FRIA CON TUBERIA DE PVC-SAP Ø 1/2" | pto | 189.00 |
| 03.04.02.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SAP CLASE 10 D=1/2" | m | 1,734.50 |
| 03.04.02.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC - Ø 1/2" x 90° | und | 567.00 |
| 03.04.02.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE DE PVC - Ø 1/2"x1/2" | und | 126.00 |
| 03.04.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE Ø 1/2" (INC. MARCO Y TAPA) | und | 63.00 |
| 03.04.03 | DESAGUE Y VENTILACION | | |
| 03.04.03.01 | SALIDA DE DESAGUE EN INTERIOR | | |
| 03.04.03.01.01 | SALIDA DE DESAGUE DE 2" | pto | 315.00 |
| 03.04.03.02 | INSTALACION DE ACCESORIOS DE REDES EN INTERIOR | | |
| 03.04.03.02.01 | INSTALACION DE ACCESORIOS EN REDES INTERIORES DE LA UBS | und | 63.00 |
| 03.04.03.03 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE REDES EN INTERIORES | | |
| 03.04.03.03.01 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS DE REDES EN INTERIORES DE LA UBS | und | 63.00 |
| 03.04.04 | SISTEMA DE TRATAMIENTO DE UBS COMPOSTERA | | |
| 03.04.04.01 | REDES COLECTORAS - EXTERIOR | | |
| 03.04.04.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | | |
| 03.04.04.01.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m | 630.00 |
| 03.04.04.01.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 03.04.04.01.02.01 | EXCAVACIÓN DE ZANJA MANUAL P/DESAGUE TUB. Ø 4" EN TERRENO ARCILLOSO A=0.50M H<0.90 M. | m | 630.00 |
| 03.04.04.01.02.02 | REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJAS PARA TUB. Ø 4" A=0.50M | m | 630.00 |
| 03.04.04.01.02.03 | RELLENO DE CAMA DE ARENA SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 4" E=0.25 M. A=0.50 | m | 630.00 |
| 03.04.04.01.02.04 | RELLENO DE ZANJA C/MAT. PROPIO SELEC. EN TUB.Ø 4" H<0.90 M. | m | 630.00 |
| 03.04.04.01.02.05 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 24.57 |
| 03.04.04.01.03 | TUBERIA DE REDES DE DESAGUE | | |
| 03.04.04.01.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL | m | 630.00 |
| 03.04.04.01.04 | CAMARA DE INSPECCION | | |
| 03.04.04.01.04.01 | CAJA DE DISTRIBUCION DE 12" x 24" - INC. PANTALLA INTERMEDIA Y TAPA INSPECCION | und | 63.00 |
| 03.04.04.01.04.02 | TRAMPA DE GRASA INC/ CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" x 24" | und | 63.00 |
| 03.04.04.01.04.03 | FILTRO - CAJA DE REGISTRO 12" x 24" | und | 63.00 |
| 03.04.04.02 | SISTEMA DE TRATAMIENTO | | |
| 03.04.04.02.01 | OBRAS PRELIMINARES | | |
| 03.04.04.02.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 198.45 |
| 03.04.04.02.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 174.35 |
| 03.04.04.02.02 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 03.04.04.02.02.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO ARCILLOSO EN ZANJAS DE PERCOLACION DE 0.45 x 0.60 m | m3 | 139.48 |
| 03.04.04.02.02.02 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO | m3 | 13.08 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------------|---|------|---------|
| 03.04.04.02.02.03 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 164.33 |
| 03.04.04.02.03 | ZANJA DE PERCOLACION DE A=0.45m x L=2.00m x H=0.60m (02 UND.) | | |
| 03.04.04.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA Ø 4" PVC-SAL - RANURA CONTINUA - ABERTURA = 5.00 MM | m | 378.00 |
| 03.04.04.02.03.02 | SUMINISTRO DE FILTRO DE 1" A 2" SOBRE LA CLAVE DEL TUBO Y LATERALES - TUBERIA Ø 4" A=0.45 m x L= 2.00 m x H=0.60m | m3 | 139.48 |
| 03.05 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | |
| 03.05.01 | SALIDA PARA CENTROS DE LUZ | pto | 63.00 |
| 03.05.02 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SIMPLE H=1.40M. | pto | 63.00 |
| 03.05.03 | FOCO AHORRADOR LED DE 18W | und | 63.00 |
| 03.05.04 | TABLERO DE DISTRIBUCION EN UBS | und | 63.00 |
| 03.06 | LAVADERO MULTIPLE DE CONCRETO ARMADO | | |
| 03.06.01 | OBRAS PRELIMINARES | | |
| 03.06.01.01 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 69.30 |
| 03.06.02 | OBRAS CONCRETO ARMADO | | |
| 03.06.02.01 | CONCRETO FC= 175 KG/CM2 - LAVADERO MULTIPLE | m3 | 11.83 |
| 03.06.02.02 | ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LAVADERO MULTIPLE | m2 | 139.39 |
| 03.06.02.03 | ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 | kg | 694.89 |
| 03.06.03 | REVOQUE Y ENLUCIDOS Y MOLDURAS | | |
| 03.06.03.01 | TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN LAVADERO MULTIPLE | m2 | 190.14 |
| 04 | INSTALACIONES ELECTRICAS Y ELECTROMECHANICAS | | |
| 04.01 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA PANELES | | |
| 04.01.01 | OBRAS PRELIMINARES | | |
| 04.01.01.01 | LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL | m2 | 25.00 |
| 04.01.01.02 | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO | m2 | 16.00 |
| 04.01.02 | ESTRUCTURA | | |
| 04.01.02.01 | MOVIMIENTO DE TIERRAS | | |
| 04.01.02.01.01 | EXCAVACION DE ZANJA MANUAL | m3 | 2.93 |
| 04.01.02.01.02 | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE MANUAL HASTA UNA DISTANCIA PROMEDIO DE 100 ml | m3 | 3.81 |
| 04.01.02.02 | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE | | |
| 04.01.02.02.01 | CONCRETO FC=140 KG/CM2 EN DADO DE CONCRETO (0.30 x 0.30 x 0.60m) | m3 | 0.43 |
| 04.01.02.03 | CARPINTERIA METALICA | | |
| 04.01.02.03.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F" G" DE Ø 3" e=3mm EN PARANTE Y ARRIOSTRES | m | 64.92 |
| 04.01.02.03.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F" G" DE Ø 3" e=3mm EN VIGA | m | 11.85 |
| 04.01.02.03.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE F" G" DE Ø 1 1/2" e=2.5mm EN CORREAS | m | 32.00 |
| 04.01.02.03.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COBERTURA DE CALAMINA LISA e=6mm PARA BASE DE PANELES | m2 | 19.60 |
| 04.01.02.03.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO DE FIJACION DE PANEL SOLAR | m2 | 64.00 |
| 04.02 | SISTEMA DE UTILIZACION EN BAJA TENSION - INSTALACIONES ELECTRICAS INTERIORES | | |
| 04.02.01 | TUBERIAS Y DUCTOS | | |
| 04.02.01.01 | TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 25mm - EN CASETA DE BOMBEO | m | 29.60 |
| 04.02.01.02 | TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 20mm - TANQUE ELEVADO A CASETA | m | 43.40 |
| 04.02.01.03 | TUBERIA DE PVC P/INST. ELECTRICAS Ø 20mm - EN TABLEROS | m | 20.00 |
| 04.02.02 | CABLES Y CONDUCTORES | | |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------|--|------|----------|
| 04.02.02.01 | CONDUCTOR DE Cu.2x10 mm2.+ 1x10 mm2- N2XH - ELECTROBOMBA SUMERGIBLE C-4 | m | 60.00 |
| 04.02.02.02 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2x4 mm2.+ 1x4 mm2 - TABLERO DE ELECTROBOMBA C-2 | m | 15.00 |
| 04.02.02.03 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2x2.5 mm2 - SENSOR DE TANQUE ELEVADO A POZO TUBULAR CS-2 | m | 77.75 |
| 04.02.02.04 | CONDUCTOR DE Cu. LSOH 2x4 mm2. - PARA ALUMBRADO C-1 | m | 30.00 |
| 04.02.02.05 | CONDUCTOR DE Cu. De 1x25mm2 - CABLE DESNUDO PARA PARARRAYO | m | 54.00 |
| 04.02.02.06 | CONDUCTOR DE 2x6mm2 . NMT - CONEXIÓN PARA PANELES SOLARES | m | 24.95 |
| 04.02.02.07 | CONDUCTOR DE 2x16mm2 . N2XH - CAJA DE CONEXIONADO A CONVERTIDOR HIBRIDO C-11 | m | 7.50 |
| 04.02.02.08 | CONDUCTOR DE 2x6mm2 LSOH - PARA GENERADOR A TTE C-2', TTE A TG C-1' | m | 16.00 |
| 04.02.03 | CAJA DE PASO Y BUZONES DE REGISTRO | | |
| 04.02.03.01 | CAJA DE CONEXION F" G" DE 200 x 200 x 100mm | pto | 2.00 |
| 04.02.03.02 | CAJA RECTANGULAR DE 100x55x50mm. | pto | 18.00 |
| 04.02.04 | SISTEMA DE FOTOVOLTAICOS | | |
| 04.02.04.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLARES DE 24VDC/340WP | und | 10.00 |
| 04.02.04.02 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIA SECAS 12VDC/200A | und | 20.00 |
| 04.02.04.03 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONVERTIDOR HIBRIDO DE 4KW 60A / 48 VDC A 220 VAC | und | 1.00 |
| 04.02.04.04 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTE DE BATERIAS PARA PANEL SOLAR SEGÚN DISEÑO | und | 1.00 |
| 05 | MITIGACION AMBIENTAL | | |
| 05.01 | PROGRAMA DE EDUCACION AMBIENTAL | | |
| 05.01.01 | CAPACITACION DE TRABAJADORES EN EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | mes | 5.00 |
| 05.01.02 | INFORMACION Y PARTICIPACION CIUDADANA | und | 3.00 |
| 05.01.03 | CAPACITACION A NIVEL DE JASS | und | 3.00 |
| 05.02 | PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS LIQUIDOS | | |
| 05.02.01 | SISTEMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS | | |
| 05.02.01.01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTOS ECOLOGICOS 120 LITROS. INCLUYE LOGO | jgo | 1.00 |
| 05.02.02 | SISTEMA DE SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEMI LIQUIDOS | | |
| 05.02.02.01 | INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS | und | 3.00 |
| 05.02.02.02 | IMPLEMENTACION DE MICRORELLENOS | m3 | 19.00 |
| 05.02.03 | SISTEMA DE CONTENERIZACION | | |
| 05.02.03.01 | IMPLEMENTACION DE TACHOS Y/O CILINDROS PROVISIONALES PARA ALMACENAR RESIDUOS | und | 2.00 |
| 05.03 | PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL | | |
| 05.03.01 | CONTROL DE DISPERSION DE POLVO | GLB | 1.00 |
| 05.04 | PLAN DE MITIGACION Y PREVENCION | | |
| 05.04.01 | SEÑALIZACION AMBIENTAL (colocacion de letreros) | und | 3.00 |
| 05.05 | PLAN DE CONTINGENCIAS | | |
| 05.05.01 | RESPUESTA ANTE INCENDIOS (CAPACITACIONES Y/O TALLERES) | und | 3.00 |
| 05.05.02 | EQUIPOS DE EMERGENCIA | GLB | 1.00 |
| 05.06 | PROGRAMA DE ABANDONO Y CIERRE DE EJECUCION | | |
| 05.06.01 | DESMONTAJE DE OBRAS PROVISIONALES | und | 4.00 |
| 05.06.02 | CLAUSURA DE LETRINA SANITARIA | und | 3.00 |
| 05.06.03 | LIMPIEZA FINAL DE OBRA | m2 | 1,683.38 |
| 05.06.04 | CLAUSURA DE MICRORELLENO SANITARIO | m2 | 4.00 |
| 05.06.05 | ACONDICIONAMIENTO Y DEPÓSITO DE MATERIAL EXCEDENTE | m3 | 702.90 |
| 05.06.06 | RESTAURACIÓN Y REVEGETACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS (DME) | m2 | 450.57 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------|--|------|---------|
| 06 | COMPONENTE SOCIAL | | |
| 06.01 | PLAN DE GESTION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO | | |
| 06.01.01 | ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN | | |
| 06.01.01.01 | TALLER: FORMULACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CUOTA FAMILIAR DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL. | und | 1.00 |
| 06.01.01.02 | ASAMBLEA GENERAL PARA APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SOCIALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA), DEL PRESUPUESTO ANUAL (PA) Y CUOTA FAMILIAR DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL. | und | 1.00 |
| 06.01.01.03 | SESIÓN EDUCATIVA: INSTRUMENTOS DE GESTIÓN - USO Y MANEJO DEL LIBRO DE ACTAS DE ASAMBLEA GENERAL, LIBRO DE ACTAS DEL CD, LIBRO PADRÓN DE ASOCIADOS, LIBRO DE INVENTARIO, RECIBOS, LIBRO DE CAJA (INGRESOS Y EGRESOS) Y LIBRO DE RECAUDOS. | und | 1.00 |
| 06.01.01.04 | TALLER Y ASISTENCIA TÉCNICA: ROLES Y FUNCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL, CONSEJO DIRECTIVO, EL/LA FISCAL DE LA ORGANIZACIÓN COMUNAL. | und | 1.00 |
| 06.01.01.05 | SESIÓN EDUCATIVA: ELABORACIÓN DEL INFORME ECONÓMICO Y RENDICIÓN DE CUENTAS. | und | 1.00 |
| 06.01.02 | ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | | |
| 06.01.02.01 | SESIÓN EDUCATIVA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (PARTES Y FUNCIONES)-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD BÁSICA DE SANEAMIENTO (TEÓRICO Y PRÁCTICO) | und | 1.00 |
| 06.01.02.02 | VISITA GUIADA: IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE - SAP (PARTES Y FUNCIONES)-PRÁCTICA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE-TALLER: CLORACIÓN DEL AGUA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE CLORACIÓN | und | 1.00 |
| 06.01.02.03 | SESIÓN EDUCATIVA: ADECUACIÓN Y/O FORMULACIÓN DEL PLAN ACCIÓN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO | und | 1.00 |
| 06.01.02.04 | TALLER: ARMADO, ELABORACIÓN DE ACCESORIOS Y PRÁCTICA DE REPARACIÓN DE TUBERÍAS - CONEXIONES DOMICILIARIAS, INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO | und | 1.00 |
| 06.02 | PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL | | |
| 06.02.01 | DIAGNÓSTICO INICIAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL. | und | 1.00 |
| 06.02.02 | ASAMBLEA DE RATIFICACIÓN DEL PADRÓN DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO, FIRMA DE DECLARACIÓN UNILATERAL PARA LA INSTALACIÓN INTRADOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y PLANES DE GESTIÓN A PARTIR DEL DIAGNÓSTICO | und | 1.00 |
| 06.02.03 | TALLER N°1: IMPORTANCIA DEL AGUA PARA LA SALUD - LAS ENFERMEDADES LIGADAS A SANEAMIENTO Y LAS MEDIDAS PREVENTIVAS | und | 3.00 |
| 06.02.04 | TALLER N°2: VIVIENDA Y ENTORNO SALUDABLE-LAVADO DE MANOS (MOMENTOS CRÍTICOS Y TÉCNICAS)-HIGIENE PERSONAL-DISPOSICIÓN SANITARIA DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AGUAS RESIDUALES | und | 3.00 |
| 06.02.05 | TALLER N°3: CULTURA DE PAGO-DERECHOS Y DEBERES DE LOS ASOCIADOS-CUOTA FAMILIAR | und | 3.00 |
| 06.02.06 | VISITAS DOMICILIARIAS DE REFORZAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL TALLER | und | 1.00 |
| 06.02.07 | CONCURSO DE VIVIENDAS SALUDABLES. | und | 1.00 |
| 06.02.08 | DIAGNÓSTICO FINAL A LAS FAMILIAS EN EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL. | und | 1.00 |
| 06.02.09 | ASAMBLEA GENERAL INFORMATIVA: SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FINAL DEL PLAN DE EDUCACIÓN SANITARIA AMBIENTAL. | und | 1.00 |
| 06.02.10 | INFORME FINAL DEL COMPONENTE SOCIAL. | und | 1.00 |
| 07 | PLAN PARA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19 EN OBRA | | |
| 07.01 | FASE DE INICIO | | |
| 07.01.01 | PANEL INFORMATIVO SOBRE COVID-19 AL INGRESO DE LA OBRA (BANNER 3.60m x 2.40m) | und | 1.00 |
| 07.01.02 | CARTELES INFORMATIVOS SOBRE MEDIDAS CONTRA COVID-19 (BANNER 1.20m x 0.80m) | und | 5.00 |

| Item | Descripción | Und. | Metrado |
|-------------|--|------|---------|
| 07.01.03 | IMPLEMENTACION DE COMEDOR EN OBRA | GLB | 1.00 |
| 07.01.04 | PRUEBA RAPIDA DE COVID-19 | und | 38.00 |
| 07.01.05 | IMPLEMENTOS DE BIOSEGURIDAD CONTRA EL COVID-19 (PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO) | und | 15.00 |
| 07.02 | FASE DE EJECUCION Y CIERRE | | |
| 07.02.01 | ZONA DE CONTROL PREVIO | | |
| 07.02.01.01 | IMPLEMENTACION DE AMBIENTE PARA CONTROL PREVIO INC. INSUMOS SANITARIOS | GLB | 1.00 |
| 07.02.02 | ZONA DE CONTROL DE DESINFECCION | | |
| 07.02.02.01 | IMPLEMENTACION DE AMBIENTE PARA CONTROL DE DESINFECCION INC. INSUMOS SANITARIOS | GLB | 1.00 |
| 07.02.02.02 | DESINFECCION DE CALZADO EN ACCESO PRINCIPAL | und | 2.00 |
| 07.02.03 | ZONA DE CONTROL DE VESTUARIO | | |
| 07.02.03.01 | IMPLEMENTACION DE AMBIENTE PARA CONTROL DE VESTUARIO INC. INSUMOS SANITARIOS | GLB | 1.00 |
| 07.02.04 | ZONA DE CONTROL DE TRABAJO | | |
| 07.02.04.01 | LIMPIEZA DE ZONAS EN GENERAL (2 VECES POR MES) | GLB | 1.00 |
| 07.02.04.02 | DESINFECCION DE HERRAMIENTAS MANUALES | mes | 5.00 |
| 07.02.04.03 | MODULO DE LAVADO DE MANOS (SEGUN DISEÑO) CON TANQUE DE POLIETILENO 1,100 LITROS | und | 2.00 |
| 07.02.04.04 | CARTELES INFORMATIVOS SOBRE LAVADOS DE MANOS | und | 3.00 |

3.1.11 ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los Costos Unitarios se han calculado al mes de Abril del 2023 los precios de los insumos están de acuerdo al mercado de Pucallpa, la Mano de Obra está de acuerdo a los Precios del régimen de Construcción Civil. El análisis para los costos unitarios por flete se considera en Ítem aparte

3.1.12 PRESUPUESTO DE OBRA

El valor estipulado para la ejecución alcanza un monto de S/ 4,231,105.14 (CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO CINCO CON 14/100 SOLES).

| RESUMEN DE PRESUPUESTO | |
|---|---|
| ACTUALIZACION DE PRECIOS: | |
| "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI" | |
| COD. UNICO N° 2437489 | |
| Ubicación | : Localidad CCNN Patria Nueva - Calleria - Coronel Portillo - Ucayali |
| Fecha | : Abril de 2023 |
| Duración | : 5 Meses |
| OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES | 518,237.65 |
| SISTEMA DE AGUA POTABLE PROYECTADO | 581,541.00 |
| SISTEMA DE DESAGUE (UNIDAD DE SANEAMIENTO - 63 COMPOSTERA) | 1,853,969.85 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS | 77,142.54 |
| MITIGACION AMBIENTAL | 27,276.27 |
| COMPONENTE SOCIAL | 8,150.72 |
| PLAN V/P/C COVID-19 EN OBRA | 51,666.60 |
| COSTO DIRECTO | 3,117,984.63 |
| GASTOS GENERALES (10.00%) | 311,798.46 |
| UTILIDAD (5.00%) | 155,899.23 |
| SUB TOTAL | 3,585,682.32 |
| I. G. V. (18.00%) | 645,422.82 |
| VALOR REFERENCIAL | 4,231,105.14 |

3.1.13 MODALIDAD DE EJECUCION

La Modalidad de Ejecución de la Obra será por contrata a **PRECIOS UNITARIOS**

3.1.14 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecución para la realización de esta construcción será de 150 días calendarios (5 Meses), a partir de la entrega del terreno a través de la Gerencia de Infraestructura y obras

3.1.15 ADELANTOS

El Contratista podrá requerir los siguientes adelantos:

3.1.15.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgará Un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

3.1.15.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (07) días calendarios previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (08) días calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos Carta Fianza y/o Póliza de Caución y el comprobante de pago respectivo.

3.1.15.3. GARANTÍA DE ADELANTOS

La Entidad solo puede entregar los adelantos previstos en las bases y solicitadas por el contratista, contra la presentación de Carta Fianza como garantía emitida por idéntico monto, conforme a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Las cartas fianzas deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la entidad, debiendo ser emitidas por empresas sujetas a la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones, que cuenten con clasificación de riesgo B o superior.

Asimismo, para su aceptación deberán observarse las disposiciones establecidas en el artículo 148 del Reglamento.

3.1.2 INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA

El plazo de ejecución de obra se realizará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, conforme a lo siguientes:

El inicio del plazo de ejecución de obra rige desde el día siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones:

- a) Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, según corresponda;
- b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda;
- c) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligación;

- d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones;
- e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181.

Las condiciones a que se refieren los literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.

Si la Entidad no cumple con las condiciones señaladas en los literales precedentes, el contratista puede iniciar el procedimiento de resolución del contrato dentro del plazo de quince (15) días de vencido el plazo previsto en el párrafo anterior. Asimismo, en el mismo plazo tiene derecho a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios debidamente acreditados, hasta por un monto equivalente al cinco por diez mil (5/10000) del monto del contrato por día y hasta por un tope de setenta y cinco por diez mil (75/10000). La Entidad debe pronunciarse sobre dicha solicitud en el plazo de diez (10) días hábiles de presentada. Respecto al derecho de resarcimiento, el contratista puede iniciar un procedimiento de conciliación y/o arbitraje dentro de los treinta (30) días hábiles de vencido el plazo con el que cuenta la Entidad para pronunciarse sobre la solicitud.

La entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio de la ejecución de la obra, en los siguientes supuestos:

- a) Cuando, la estacionalidad climática no permite el inicio de ejecución de la obra, hasta la culminación de dicho evento.
- b) En caso, la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones previstas en los literales a o b del numeral 176.1 del presente artículo, hasta el cumplimiento de las mismas.

En ambos supuestos, no resulta aplicable el resarcimiento indicado en numeral 176.8 del artículo 176, y se suspende el trámite de la solicitud y entrega del adelanto directo, debiendo reiniciarse quince (15) días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiéndose suscribir la adenda correspondiente.

3.1.3 DE LAS ACCIONES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN, AUTORIZACIÓN, PERMISOS, DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

1. REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Conforme a lo señalado en el artículo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista deberá realizar la revisión del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados y contenidos prescritos en el cuarto párrafo del Artículo 14° de la Directiva N° 010-2021-MPCP-GPPR-SGR, aprobado con la Resolución de Gerencia N° 549-2021-MPCP-GM, en adelante "la Directiva".

2. VERIFICACIÓN Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista deberá realizar la verificación y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecución de la obra.

3. LIMITES DEL PROYECTO

Los límites del proyecto están definidos por la línea imaginaria que incluye los requerimientos del proyecto en el Expediente Técnico.

3.1.4 OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos legales vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, para la ejecución de la obra se obliga a:

- Ejecutar la obra de manera integral de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general a toda la documentación que conforma el Expediente Técnico, las Bases, su Oferta Técnica- Económica y de conformidad con las Normas de Construcción, Normas Técnicas Peruanas, Normas Ambientales, Normas y Reglamentos para la Prevención de Riesgo (Seguridad), Medio Ambiente y otras Normas aplicables, así como la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento incluye sus modificaciones. Esta obligación implica la permanencia diaria e ininterrumpida del Residente en la Obra durante la ejecución de la misma.
- Ejecutar correctamente la obra, lo cual comprende la movilización y utilización de equipos y/o maquinarias presentados a la ENTIDAD, así como la adquisición de materiales e insumos adecuados para la obra, de acuerdo al Expediente Técnico, los Calendarios de Avance de Obra, los presupuestos adicionales y/o deductivos a que hubiere lugar, respetando los materiales y equipos aprobados por la Supervisión y/o la Entidad. En caso de detectar en la ejecución de la obra algún error o hecho sobreviniente que requiera una modificación o aclaración de las especificaciones técnicas, planos y demás documentos técnicos de la obra, deberá formular oportunamente las consultas y propuestas técnicas que correspondan de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- Es responsable por la calidad de los materiales que se emplearán en la obra, así como su correcto traslado, almacenamiento y utilización durante la ejecución de la obra, el incumplimiento de esta obligación será observado previa inspección del supervisor.
- Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras (Gantt) aprobado por la Entidad, con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusión. En ese sentido, deberá adoptar las medidas necesarias o correctivas si fuera el caso, ante el atraso en el avance de obra, pudiendo ser causal de aplicación de la penalidad correspondiente o resolución de contrato, de acuerdo a lo establecido en la LCE y RLCE.
- Efectuar detallada y oportunamente la medición y valorización de las cantidades de obra ejecutada, mediante la utilización de programas informáticos, con el fin de contar con los metrados realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del presupuesto de obra. Tanto el Supervisor como la Entidad podrán verificar en cualquier etapa las mediciones y valorizaciones reportadas, efectuando los descuentos correspondientes en caso de detectarse menores cantidades que las reportadas por el Contratista.
- Cumplir y hacer cumplir el Reglamento de Seguridad y las Normas de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Ocupacional a todo el personal directo e indirecto involucrado en la obra, y de toda persona que ingrese a la obra durante toda la etapa de ejecución de la misma, así como la Prevención de Riesgos y daños que se pueden producir a terceros durante la ejecución de la obra.
- Contar con los servicios profesionales, del personal clave de su oferta, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecución de la obra.
- La empresa es el responsable por la calidad de obra ejecutada y los vicios ocultos, por un plazo de siete (07) años, contados a partir de la conformidad otorgada por la Entidad de conformidad con el artículo 40, numeral 40.1 de la Ley de Contrataciones del estado.
- Durante las etapas de la Obra tales como: Ejecución y Recepción de Obra tomará en cuenta para dichas etapas: la conservación y medidas ambientales exigidas y descritas en el Estudio de Impacto Ambiental del expediente técnico, disposiciones y normas emitidas por DIGESA, y otras aplicables que establece la obligatoriedad del

cumplimiento de estas, el cual su incumplimiento estaría sujeto a penalidades y sanciones, debiendo el contratista asumir el costo total de las infracciones y sanciones en materia ambiental.

- De establecerse alguna sanción a la Entidad por parte de organismos gubernamentales, por la no ejecución de disposiciones y normas que le competen al Contratista, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II Tipificación de Infracciones Administrativas y Sanciones, del DS N° 024-2017-VIVIENDA Decreto Supremo que aprueba la Tipificación de Infracciones Administrativas y Escala de Sanciones en Materia Ambiental en el Sector Saneamiento, estas serán asumidas íntegramente por el Contratista, la misma que serán deducidas, en la siguiente valorización del mes y/o en la liquidación de la obra.
- Cumplir con todo lo prescrito en la Directiva que Regula la Ejecución de Obras Públicas, por la modalidad Ejecución Presupuestaria Indirecta (por contrata) en la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, aprobado con la Resolución de Gerencia N° 549-2021-MPCP-GM, de fecha 12 de octubre de 2021.
- La empresa contratista es responsable del pronunciamiento y/o descargo oportuno (dentro de los plazos establecidos en la documentación) de los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloría General de la República y el Órgano de Control Interno de la Entidad y notificados por parte de la Entidad, durante la ejecución de la obra, hasta la aprobación de la liquidación de ejecución de obra.
- Cumplir con todo lo prescrito en la FICHA DE HOMOLOGACIÓN, que corresponde al plantel profesional clave para la ejecución de obra en el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada, Concurso Público o Licitación Pública, según corresponda, aprobado mediante la Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA, de fecha 06 de octubre de 2020 y publicado en el Portal Institucional del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (www.gob.pe/vivienda).

3.1.5 CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

3.1.15.1. ENTREGA DEL TERRENO

La Entidad comunicará dentro de los quince (15) días siguientes a la firma del Contrato, el día que tendrá lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

El Supervisor designado por la Entidad y/o representantes de la Entidad efectuarán la Entrega del Terreno, quedando a partir de esa fecha y hasta la recepción definitiva de la Obra bajo responsabilidad del CONTRATISTA la integridad y custodia del terreno.

El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a <https://www.gob.pe/osce>. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva. (Directiva N° 009-2020-OSCE/CD).

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra están obligados a registrar en el cuaderno de obra digital, toda la información que corresponda anotar en el cuaderno de obra, según lo previsto en la Ley, el Reglamento, así como lo dispuesto en la presente Directiva.

3.1.15.2. EJECUCIÓN DE LA OBRA

Las presentes disposiciones enmarcan los puntos genéricos para la construcción de las obras que comprende el proyecto:

- a. Permisos, certificación
- b. Localización
- c. Condiciones locales
- d. Límites de trabajo
- e. Protección del lugar
- f. Mano de obra especializada

- g. Inspección y control de obras
- h. Materiales y equipos
- i. Cambios en el trabajo
- j. Recepción de Obra
- k. Disposiciones finales.

El Contratista ejecutará la Obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico aprobado por la Entidad. Los materiales, equipos, herramientas y mano de obra, serán tomando en consideración lo definido en dicho expediente. Asimismo, el contratista deberá mantener en obra, una copia completa del expediente técnico en un lugar asequible y seguro de la obra.

Los criterios de diseño involucrarán, sin excepción, las mejores prácticas de ejecución de obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de última generación acordes con las tecnologías vigentes, estando sujetos a la aprobación y plena satisfacción de la Entidad. El contratista tiene la obligación de revisar el expediente técnico en su totalidad para advertir de alguna irregularidad o inconsistencia, para ello deberá elaborar el informe de compatibilidad.

Todo procedimiento constructivo empleado será de primera calidad y estará sujeto a la aprobación de la Entidad, quien tiene además el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los estándares utilizados en la infraestructura.

Los costos que se generen en la implementación del “Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid – 19 en el trabajo” deberán registrarse presupuesto del expediente técnico de la obra.

3.1.6 VALORIZACIONES

El periodo de valorización será mensual, sin embargo, a solicitud del contratista podrá modificarse a quincenal.

Para el pago de valorizaciones de obra de contrato principal, de valorización de adicionales, deductivos o valorización de gastos generales, el Contratista presentará dos (2) ejemplares en original y una (1) copia, debidamente foliado con la documentación sustentatoria prescrito en la Directiva. Además de un (01) CD, con la información contenida en la Valorización tanto en formato editable, como el escaneado de inicio a fin coincidiendo en número de folios con el expediente físico.

Las valorizaciones deben tener firma y sello del Residente y Supervisor, el sello y firma deben ser originales, es decir firmados manualmente.

En todas las valorizaciones de obra, se adjuntarán informes técnicos detallados, por parte de cada especialista y/o profesional clave, el cual deberá estar sustentado con todas las actividades realizadas durante dicho período, con anexos y/o fotografías georreferenciadas, donde se visualice la presencia y labor de dicho profesional.

3.1.7 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista colocará en la obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para la correcta ejecución de aquella en el plazo establecido, y en todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o bases, en los mismos términos y características. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el contratista la obligación de reemplazarlos cuando así lo ordene la Supervisión y/o Inspección de Obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervisión, tendrá el Contratista derecho a reclamar ante la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el plazo de hasta 7 días calendario, de efectuada la solicitud de la Supervisión. Si el equipo o la dotación previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la ejecución de la obra en los plazos establecidos, la Supervisión notificara de la situación al Contratista y procederá con las sanciones que correspondan. El Contratista no tendrá derecho a reclamación alguna ante la Entidad Contratante.

3.1.8 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirán la aprobación del Supervisor de Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfacción de éste, una vez hayan cumplido su misión, de forma tal que recuperen su aspecto original.

El almacenamiento se realizará de forma que se garantice la conservación de los materiales en perfectas condiciones de utilización y siguiendo en todo caso las instrucciones de la Supervisión.

La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al Contratista, de tal modo que deberán ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

3.1.9 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA

Es obligación del Contratista elaborar el calendario valorizado y sus actualizaciones en días y por partidas, la misma que deberá ser presentada para la firma del contrato.

3.1.10 TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecución y conservación de las obras objeto del presente contrato y de las fallas que en ella pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que la Supervisión de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construcción o los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demás documentos del proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construcción o se tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista deberá demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfacción de la Supervisión de la obra.

Queda totalmente prohibido valorizar partidas ejecutadas de manera defectuosa o incompleta o que no cumplan las normas y reglamentos técnicos vigentes.

Los gastos de estas operaciones serán a cuenta del Contratista salvo en el caso que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervisión de obra de existir vicios ocultos y estos no pudieran ser comprobados.

3.1.11 TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Serán de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravámenes que le corresponden de acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de carácter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP, SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorización.

El Contratista deberá adjuntar a su solicitud de liquidación de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO DE CONAFOVICER Y SENCICO, según el porcentaje establecido por Ley.

3.1.12 SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energía eléctrica, el abastecimiento de agua y uso de desagües (de ser el caso), que sean necesarios para la ejecución de la obra serán de cuenta y responsabilidad del contratista.

3.1.13 DAÑOS A TERCEROS

Constituye obligación del Contratista el asumir los costos de reparación de los daños que ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagüe, teléfonos (de ser el caso) y demás terceros. La negativa del Contratista en reparar el daño causado será causal de resolución del contrato, sin perjuicio de que la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo a las valorizaciones del Contratista y/o garantías de Fiel cumplimiento, de ser el caso.

3.1.14 SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra deberá tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las Bases, legislación vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecución de la Obra, que forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pólizas correspondientes, las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el nombre, ubicación de la Obra y número de procedimiento de selección.

El Contratista presentará las Pólizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades derivadas del presente procedimiento de selección, el Contratista deberá tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se describen a continuación, manteniendo su responsabilidad por el total de los daños.

- **Seguro por Accidentes:** Póliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la normatividad vigente.
Asimismo, se considerarán como terceras personas al personal de la Supervisión y la Entidad que se encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecución de la obra. Deben mantenerse vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo el lapso comprendido hasta la recepción final de la obra.
- **Seguro de responsabilidad civil frente a terceros:** para asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el contratista, con las coberturas siguientes:
 - ✓ Responsabilidad civil extra contractual.
 - ✓ Responsabilidad civil patronal y
 - ✓ Responsabilidad civil profesionalEsta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepción final de la obra.
- **Seguro contra todo riesgo,** daños y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio, robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y daños causados por la naturaleza, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, instalaciones provisionales, equipos, bienes, etc. Que se encuentren en el área de ejecución de los trabajos, hasta su recepción, por un valor de recepción a nuevo, deberá tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y materiales de consideración al almacén hasta la recepción de la obra.
Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes será por su cuenta, incluso deberá dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la póliza respectiva

3.1.15 VIGILANCIA

El Contratista será el responsable de tomar las medidas necesarias para obtener la seguridad y protección de las personas e instalaciones de la Obra, para lo cual deberá proveer durante los trabajos, el personal, cercos, iluminación y otros elementos adecuados que se requiera.

El Contratista deberá proporcionar guardianía general y el personal auxiliar de servicios para el personal de Obra y las instalaciones de uso común. El servicio de guardianía se realizará durante las 24 horas del día, en tanto que el resto de servicios se atenderán de acuerdo a los horarios que se establezcan.

3.1.16 INDEMNIZACIONES

Es obligación y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas o acciones imputables a él o a su personal directa e indirectamente por actividades ilícitas, daños, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra y/o áreas aledañas de su influencia, como consecuencia de la ejecución de trabajos, negligencia así mismo, de los reclamos de gremios sindicales. Es obligación y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los terrenos aledaños en el perímetro de la construcción, comprendidas en el área de influencia de la obra y que puedan ver afectada su estabilidad.

3.1.17 CARTEL DE OBRA

El cartel de obra se ubicará dentro de los siete (07) días calendario posterior a la entrega del terreno, la entidad otorgará el modelo de acuerdo a las especificaciones técnicas contenidos en el expediente técnico (02 Carteles) y será ubicado de acuerdo a las indicaciones de la supervisión y/o la Entidad, a través del coordinador de obras, el mismo que el contratista mantendrá en óptimas condiciones hasta la recepción de la obra.

3.1.18 DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES

El postor adjudicado, al momento de la suscripción del contrato deberá presentar una dirección electrónica (correo electrónico) autorizando expresamente esta modalidad para que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (Ampliaciones de Plazo, Prestaciones Adicionales de Obra, Liquidaciones de Obra entre otros).

3.1.19 DEL RESIDENTE DE OBRA

La Empresa Contratista designará a un profesional Ingeniero Civil, idóneamente preparado y de amplia experiencia debiendo constatar el cumplimiento de los reglamentos y los procesos constructivos, así como la correcta aplicación de las normas establecidas y de lo descrito en el presente Expediente Técnico, cuyos servicios se darán en forma exclusiva para la obra.

3.1.20 DEL PERSONAL

El Residente deberá presentar al Supervisor de la Entidad, la relación del personal que va a trabajar en la obra, reservándose este el derecho de pedir el cambio total o parcial del personal, o los que a su juicio y en el transcurso de la obra demuestren ineptitud para desempeñar el cargo encomendado.

El Residente deberá acatar la determinación del Supervisor de la Entidad y no podrá invocar como causa justificadora para solicitar ampliación de plazo para entrega de obra lo anteriormente descrito.

El Contratista se obliga cumplir con el personal clave o propuesto en función al porcentaje de incidencia de participación indicados en el desagregado de gastos generales del Expediente Técnico, que está en base a las ocho (8) horas laborales por día, tal como se programó el avance de obra GANTT-PERT y CPM, durante todo el plazo de ejecución de la obra; asimismo, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto deberá ser presentado al Supervisor y/o Inspector, según corresponda, en un plazo máximo de siete (7) días calendarios, contabilizados desde el inicio de ejecución de la obra, además deberá ser adjuntado de forma detallada en cada valorización según el período laborado.

3.1.21 DEL EQUIPO

Comprende la maquinaria que interviene en la obra señalada en la relación de equipo mínimo del presente expediente técnico, el equipo variará de acuerdo a la magnitud de la obra, pero en todo caso debe ser suficiente y de óptimo estado para que la obra no sufra retrasos en su ejecución.

3.1.22 DE LOS MATERIALES

Los materiales a ser empleados para la construcción de las obras deben ser proporcionados por el Contratista, por ello será este el único responsable de la selección de los proveedores y fuentes de abastecimiento, teniendo en consideración que todos los materiales deben cumplir con las exigencias de calidad establecidas.

Los materiales suministrados por el Contratista para la ejecución de las obras deberán ser de primera calidad y adecuados al objeto que se les destina. Los materiales y elementos que el Contratista emplee en la ejecución de las obras sin la aprobación del Supervisor podrán ser rechazados por éste, cuando no se encuentre apropiado para la utilización en la ejecución de la obra.

El Contratista deberá contar con los Reglamentos, Manuales y Normas vigentes, para garantizar un correcto control de materiales y aplicación de procedimientos estandarizados de ensayos a efectuar.

El acopio de los materiales debe hacerse de manera racional, de tal manera que su presencia no cause malestar en la ejecución de la misma, o que por excesivo tiempo de almacenamiento desmejore las propiedades particulares de estos. El Residente pondrá en consideración del Supervisor y, a su solicitud, muestras por duplicado de los materiales que crea conveniente, los que previa aprobación podrán usarse en la obra. El Supervisor está autorizado a rechazar el empleo o uso de los materiales, cuando no cumplan con las normas ya mencionadas o con las especificaciones particulares de los elementos destinados a la obra.

3.1.23 LAS PRUEBAS

Es obligación del Contratista, antes de solicitar la Recepción de la Obra, realizar todas las Pruebas, análisis y ensayos necesarios para la verificación del óptimo funcionamiento de la obra ejecutada. De no ser así, el Supervisor está autorizado a rechazar los trabajos, siendo responsabilidad del Contratista la reposición de ellos.

3.1.24 SERVICIOS DE LABORATORIO

El Contratista propondrá a una entidad de reconocido prestigio especializada en pruebas de laboratorio para llevar a cabo todos los servicios de pruebas que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de todo lo descrito en los documentos del presente Expediente Técnico.

El laboratorio de pruebas deberá tener personal técnico con experiencia, estar apropiadamente equipado y completamente calificado para efectuar las pruebas de acuerdo con las normas especificadas. El Contratista obtendrá la aceptación del Supervisor antes de que se lleven a cabo los servicios, estando a cargo del Contratista el costo de los mismos.

Cualquier prueba necesaria para satisfacer los procedimientos internos de control de calidad del Contratista, será de su responsabilidad.

3.1.25 PRUEBAS Y MUESTRAS

El Contratista suministrará todo el personal e instalaciones necesarios para ayudar con el desarrollo de las pruebas. Estas se llevarán a cabo por personal de laboratorio tal como se indique en las Especificaciones. Se llevará un registro que incluya el tipo, tiempo, localización y número de cada prueba o muestra requerida.

Después de tomar la muestra, el laboratorio llevará a cabo las pruebas requeridas dentro de un término razonable de tiempo consistente con las normas especificadas y rendirá un informe escrito de cada prueba efectuada.

El Contratista facilitará todos los materiales para muestras y cooperará en las actividades requeridas para las pruebas, incluyendo la toma de muestras.

3.1.26 INFORME DE PRUEBAS

Según se especifique en Planos o el Supervisor lo requiera, el laboratorio presentará para su revisión informes escritos sobre los resultados de las pruebas y la información suministrada por el Contratista sobre materiales y equipos propuestos para usarse en la Obra.

Los informes escritos sobre pruebas de materiales entregados en el sitio e ingresados a la Obra serán remitidos directamente del laboratorio a la Supervisión.

3.1.27 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA

Será responsabilidad del Contratista de Obra establecer y ejecutar un sistema de control óptimo, que garantice la máxima calidad del proceso constructivo en general.

La Supervisión controlará y verificará los resultados obtenidos y tendrá la facultad, en el caso de dudas de solicitar al Contratista la ejecución de ensayos especiales en un laboratorio independiente.

La responsabilidad por la calidad de la obra es única y exclusivamente del Contratista y la Supervisión. Sin embargo, cualquier revisión, inspección o comprobación que efectúe la Supervisión no exime al Contratista de su obligación sobre la calidad de la misma.

3.1.28 SEGURIDAD LABORAL

Para la ejecución de los trabajos el Contratista debe cumplir, como mínimo, con los requisitos de seguridad establecidos en la Norma G.050 de Seguridad durante la Construcción, contenido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante D.S. N°011-2006-VIVIENDA y sus modificatorias; la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobada mediante Ley N°29783 y modificada mediante Ley N°30222 y con y con su respectivo Reglamento aprobado con D.S. N°005-2012-TR y modificado el 2014 por el D.S. N°012-2014-TR.

El Contratista debe dotar a sus operarios del equipo básico de protección personal (EPP) y tendrá en cuenta la protección adicional por el riesgo de caída. La zona de trabajo debe contar con los adecuados accesos, circulaciones y señalización.

El Contratista deberá tener en cuenta la buena práctica en el almacenamiento y manipuleo de materiales, así como la, seguridad en los trabajos de izaje. Así mismo, el Contratista deberá contar con un botiquín básico de primeros auxilios.

3.1.29 CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Medio Ambiente ISO 14001:1996.

El Contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Medio Ambiente de aplicación en su actividad. Asimismo, el cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementación de algunas actividades seguidamente detallada:

- ✓ Ley General del Ambiente (Ley N° 28611)
- ✓ Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley N° 27446).
- ✓ Ley de Evaluación de Impacto Ambiental para Obras y Actividades (Ley N° 26786)
- ✓ Ley Forestal y Fauna Silvestre (Ley N° 29763)
- ✓ Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Decreto Legislativo N° 1278) y su Reglamento (D.S N° 014-2017-MINAM)
- ✓ Reglamento de Estándares de Calidad del Aire (D.S. N° 03-2008-MINAM)
- ✓ Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido (D.S. N° 085-2003- PCM)
- ✓ D.S. N°029-94-EM Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N°27314 – Ley General de Residuos Sólidos.
- ✓ Adicionalmente, el contratista por intermedio de su Especialista Ambiental deberá cumplir con la Fase I: Actividades previas a la ejecución de la obra (Actividad: Planificación); Fase II: Funciones del especialista ambiental durante la ejecución de la obra; y Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato, prescritos en la Ficha de homologación.

3.1.30 REPOSICIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS

El postor deberá efectuar un inventario detallado de las instalaciones de servicios público ubicadas en el área de influencia del proyecto, para lo cual por medio de consultas a las empresas correspondientes deberá conseguir la información de ubicaciones de las redes principales y secundarias de las redes subterráneas y aéreas, así como de las acometidas domiciliarias, estado de conservación, vida útil remanente, etc.

Para ello coordinará con las empresas de servicio y/o Instituciones cuyas redes o instalaciones se localicen y/o afecten el área del proyecto, de las que se obtendrán los documentos correspondientes a fin de programar las actividades complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto la reubicación y/o reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado, redes eléctricas, alumbrado público, redes de telefonía, fibra óptica, etc., se harán las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo permanentemente coordinación con la MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO. La Solución de interferencias, la reposición de los servicios públicos (Agua potable, desagüe, luz, telefonía, etc.) así como las consecuencias que de ella deriven, serán tomadas en cuenta para la formulación de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras a ejecutarse y sus pagos respectivos.

3.1.31 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Contratista está obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001:1999

El contratista deberá cumplir con la normatividad legal sobre Seguridad y Salud Ocupacional, de aplicación en su actividad. Al respecto, deberá dar estricto cumplimiento bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones seguidamente detalladas:

- RM N°366-2001-EM/VME Código Nacional de Electricidad
- Ley N°26842 Ley General de Salud
- DS N°033-2001-MTC Reglamento Nacional de Tránsito
- ISI 5-02-1 Orden y Limpieza
- ISI 8-01-1 Manejo e Investigación de Incidentes y Accidentes de Trabajo
- Reglamento Nacional de Edificaciones

El Contratista deberá desarrollar las medidas adecuadas de Seguridad y Salud Ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga en la actividad y preservar los bienes propios.

Adicionalmente, el contratista por intermedio de su Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo deberá cumplir con la Fase I: Actividades previas a la ejecución de la obra (Actividad: Planificación); Fase II: Funciones y actividades durante la ejecución de la obra; y Fase III: Funciones y actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato, prescritos en la Ficha de homologación.

3.1.32 CONSERVACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA

El Contratista está obligado no solo a la correcta ubicación de la obra, sino también a la conservación de esta, a su costo, hasta la finalización de dicha ejecución.

Asimismo, queda obligado a señalizar las obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la señalización se abonarán en la forma que se establezcan en el proyecto; en su defecto serán de cuenta del contratista.

El contratista cumplirá las órdenes que reciba de la Supervisión acerca de la instalación de señales complementarias o modificación de las ya instaladas. Será directamente responsable de los perjuicios que la inobservancia de las citadas normas y órdenes pudiera causar.

En caso de que fuese necesaria la realización de trabajos nocturnos estos deberán ser previamente autorizados por el Supervisor de obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación, del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los trabajos nocturnos.

3.1.33 COMPATIBILIZACIÓN Y COMPLEMENTOS

El objetivo de las especificaciones técnicas es dar las pautas generales que el Contratista deberá seguir en cuanto a calidades, procedimientos y acabados durante la ejecución de la obra, como complemento de los planos, metrados y memorias descriptivas.

En caso de discrepancia en dimensiones en el proyecto, deben respetarse las dimensiones dadas en el proyecto de Arquitectura, teniendo primacía los planos de detalles sobre los planos generales.

Deberá además ser indispensable el cumplimiento de los Reglamentos, Códigos y Normas nacionales vigentes necesarias para el tipo de obra a ejecutar, así como el contenido técnico vertido en el desarrollo de las especificaciones técnicas.

3.1.34 PLAZOS DE LA OBRA

El contratista controlará el avance de obras a través de la Programación de sus Actividades, Diagramas de Gantt y Pert, Diagrama de Barras, indicándose la Ruta Crítica.

Las solicitudes de ampliación de plazo deberán estar debidamente motivadas, sustentadas y cuantificadas y otros reclamos emergentes de la ampliación de plazo, dentro de los

términos, requisitos y condiciones que señalan el Art. 197°, 198°, 199° del Reglamento, adjuntando un gráfico explicativo de los eventos, así como la demostración objetiva de que la causal invocada modifica el calendario contractual.

Para tal efecto en casos de causales producidas por efectos climáticos (lluvias), deberá tener en cuenta la Opinión del OSCE N°170-2016-DTN del 17-10-2016, el cual establece que: *“El contratista podía emplear cualquier tipo de documento que resulte pertinente para sustentar su solicitud de ampliación de plazo (entre ellos, anotaciones en el CUADERNO DE OBRA, PERITAJES, INFORMES, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS, ETC.) siempre que a través de estos pudiera acreditar fehacientemente los hechos y circunstancias alegados”,* que para nuestro caso la **acreditación fehaciente más importante de los hechos alegados serán VIDEOS** en la que se visualice la Supervisor y Residente de la obra mostrando las partidas afectadas de la ruta crítica por el evento alegado;

Asimismo, la Opinión del OSCE N°169-2017-DTN del 09-08-2017, establece que: *“El supervisor debía brindar su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo presentada por el contratista a través de un informe en el que se precisaran los argumentos técnicos que le servían de fundamento, cumpliendo las formalidades exigidas en el anterior artículo 170 del Reglamento; en consecuencia, **esta actuación no podía entenderse como cumplida con la sola anotación en el cuaderno de obra**, aun cuando en este último el supervisor hubiera detallado el sustento técnico de su pronunciamiento”,*

De aprobarse Ampliación de Plazo, deberá de presentar un nuevo Calendario de Avance de Obra y la Programación PERT-CPM, elevando dichos documentos a la Sub Gerencia de Obras, suscrito por el Contratista y el Supervisor, con un informe para su aprobación dentro del plazo previsto por el Art. 202° del Reglamento, documentos que se incorporan al contrato en reemplazo de las anteriores.

Compatibilizar la situación presentada, con las Directivas vigentes de la Contraloría General de la República

3.1.35 REAJUSTE DE PRECIOS

En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, los documentos del procedimiento de selección establecen las fórmulas de reajuste. Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo coeficiente de reajuste “K” que se obtenga de aplicar en la fórmula o fórmulas polinómicas, los Índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en el Decreto Supremo N°011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

El procedimiento de reajuste se hará conforme a lo establecido en el Artículo 195° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El valor de los reajustes estará incluido en los Pagos a Cuenta.

3.1.36 MANTENIMIENTO DE TRANSITO

El Contratista será responsable del mantenimiento de tránsito en la zona de ejecución de las obras, desde el inicio de la obra hasta su recepción final de la obra, a su costo, del mantenimiento del tránsito, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad pública respecto al acceso a propiedades o emergencia y con las facilidades de circulación en general.

3.1.37 RECEPCIÓN DE OBRA

Se realizará de acuerdo a lo estipulado en el artículo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Es obligación ineludible del Contratista, presentar al Supervisor de Obra y presidente del Comité de Recepción de Obra, los PLANOS REPLANTEADOS (de corresponder).

3.1.38 RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable frente al Contratista de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios, informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la ejecución de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los autores de los proyectos, estudios, informes o similares.

La entidad es responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras.

3.1.39 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

- La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del ganador de la buena pro ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.
- Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quién corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.
- El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente procedimiento de selección, por cuanto la entidad realizará la verificación documentaria, tanto de la oferta como de los documentos presentados para la firma, con la finalidad de identificar que la documentación presentada se ajusta a la verdad.
- Las bases son las reglas del proceso por consiguiente deberán ser en función a ellas que el postor formule su oferta.
- Cualquier controversia que surja durante las etapas del proceso se resolverán conforme a lo establecido en las Bases y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
- El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINIÓN N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de la Entidad.
- No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos documentos que presentan enmendaduras, borradores o resultan ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejemplos: Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.).

3.1.40 DEFINICION DE OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS SIMILARES

Definición de Obras de Saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades Básicas de Saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

Definición de Obras Similares: Se considera como obra similar a las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o [renovación](#)¹² y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe

¹² Modificado a razón de las absoluciones de las consultas y observaciones

y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.

3.1.41 EXPERIENCIA Y CALIFICACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL CLAVE PROPUESTO

El personal propuesto para la ejecución de la obra no podrá ser sustituido, salvo los casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripción del contrato. Situación que también será aprobada por la Entidad. De acuerdo a la OPINIÓN N° 252-2017/DTN El contratista se encuentra en la obligación de ejecutar el servicio con el personal ofertado en el procedimiento de selección, pudiendo efectuar el reemplazo de uno o más de ellos, siempre y cuando el reemplazo propuesto reúna iguales o superiores características a las previstas en las bases para el personal a ser reemplazado, debiendo para ello contar con la autorización previa por parte de la Entidad.

PLANTEL PROFESIONAL

Relación del Plantel Profesional del expediente técnico

| CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA |
|---|---|
| RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos, titulado, colegiado y habilitado |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado |
| ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO | Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico, titulado, colegiado y habilitado |
| ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS | Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado |
| ESPECIALISTA SOCIAL | Sociólogo y/o Economista, titulado, colegiado y habilitado |
| PROFESIONAL DE SALUD | Licenciado en Enfermería y/o Médico General, Titulado, Colegiado y Habilitado |
| MAESTRO DE OBRA | Técnico en Construcción Civil, Titulado |
| GUARDIÁN | Secundaria Completa |
| ALMACENERO | Secundaria Completa |

Plantel Profesional Clave

El detalle del Personal Clave y experiencia mínima, están en estricta observancia con el expediente técnico y en concordancia con la Resolución Ministerial N° 249-2020-VIVIENDA de fecha 06 de octubre de 2020, para la ejecución de obra de saneamiento en el ámbito rural con bombeo, para el procedimiento de selección por Adjudicación Simplificada.

| CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA |
|-------|---------------------|
|-------|---------------------|

| | |
|---|--|
| RESIDENTE DE OBRA | Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, titulado, colegiado y habilitado. |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos, titulado, colegiado y habilitado. |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado, colegiado y habilitado. |
| ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO | Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico, titulado, colegiado y habilitado. |

Experiencia del Plantel Profesional Clave

El contratista deberá contar con el siguiente personal clave, cuya acreditación se realizará de acuerdo a lo indicado en los requisitos de calificación:

| Plantel Profesional Clave | |
|---|---|
| Cargo | Experiencia |
| RESIDENTE DE OBRA | Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o Asistente de Residente o Asistente de Supervisión o la combinación de estos en la ejecución de la obra o Inspección de Obra o Supervisión de Obra; en obras de saneamiento u obras similares* **. |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Coordinador o la combinación de estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente o Salud Ocupacional o Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general. |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o la combinación de estos en: Ambiental o Mitigación Ambiental o Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente o Protección de Medio Ambiente; en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general. |
| ESPECIALISTA DE CALIDAD | Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Gerente de Construcción o Residente o Responsable o Coordinador o la combinación de estos en: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de Calidad; en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general. |

**ESPECIALISTA
ELECTROMECÁNICO¹³**

Con experiencia mínima de **Veinticuatro (24)** meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Coordinador o la combinación de estos en: Equipamiento Electromecánico o Electromecánico o Mecánico Electricista o Instalaciones Electromecánicas o Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y Electromecánico en la ejecución o inspección o supervisión de obras de saneamiento u obras similares.

3.1.42 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

Equipos estratégicos extraídos del expediente técnico

| ITEM | EQUIPO | CANTIDAD |
|------|--|----------|
| 1 | COMPACTADORA TIPO SALTARIN | 1 |
| 3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" | 1 |
| 4 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP | 1 |
| 5 | MOTOBOMBA DE 3" X 3" 10HP | 1 |
| 6 | VIBRADOR PARA CONCRETO DE 3/4" - 2" | 1 |
| 7 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 | 1 |
| 8 | GRUPO ELECTROGENO 20 HP 15 KW | 1 |
| 9 | PERFORADORA ROTACIONAL SEMIPESADO | 1 |
| 10 | COMPRESORA DE 10 HP 200PSI INC/EQUIPO | 1 |
| 11 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 255 AMP. | 1 |
| 12 | EQUIPO TOPOGRAFICO | 1 |

La acreditación se realizará de acuerdo a lo señalado en los Requisitos de Calificación.

Sin perjuicio del principio de presunción de veracidad, la entidad se reserva el derecho de verificar lo informado en las propuestas. De advertirse información falsa o inexacta durante el proceso se descalificará al postor.

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesto será pasible de acreditación siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos mínimos para el personal propuesto se podrán acreditar con cualquiera de los siguientes documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados o iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto. **La colegiatura y habilitación de los profesionales se requerirá para el inicio de su participación efectiva en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Perú o en el extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N.º 107-2016-OSCE/DGR).** La experiencia será pasible de acreditación siempre y cuando el profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Con relación a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrará referida a prestaciones iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su envergadura o complejidad.

3.1.43 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:

- El número máximo de consorciados es de 02 (dos) integrantes
- El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40%

3.1.44 DE LAS PENALIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

¹³ Modificado a razón de las absoluciones de las consultas y observaciones

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA:

Esta penalidad se aplicará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES:

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|---|--|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando EL CONTRATISTA incurra en ausencia o inasistencia injustificada de cualquier miembro del personal propuesto durante la ejecución de obra, se hará acreedor a una penalidad, más la deducción en el desagregado de gastos generales por los días en los que no prestó sus servicios. De persistir su inasistencia, LA MUNICIPALIDAD resolverá el contrato, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado. | 0.5 UIT por cada día de ausencia. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 2 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Supervisor de obra, la Programación de Ejecución de Obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, Calendario de Adquisición de materiales y equipos, en un plazo de dos (02) días siguientes de iniciado el plazo contractual de obra; asimismo, el mismo plazo corresponde para ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra. Se aplicará una penalidad por cada día de atraso. | 0.20 UIT por día. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 3 | DEL PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Supervisor de obra, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto durante todo el plazo de ejecución de obra programado, en un plazo máximo de siete (7) días calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo contractual de obra. Además de su presentación de forma detallada en cada valorización según el período laborado. Se aplicará una penalidad por cada día de atraso. | 0.20 UIT por día. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 4 | CUADERNO DE OBRA Cuando el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias, de conformidad al artículo 191 del Reglamento, de corresponder. | 5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 5 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. | 0.20 UIT por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 6 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal los elementos de seguridad. La penalidad es por cada día. | 0.20 UIT por día | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 7 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor. | 0.20 UIT por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 8 | CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en la programación. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido. | 0.20 UIT por día | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|---|--|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 9 | REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Se aplicará una penalidad por cada día de atraso en el siguiente caso: No presentar dentro del plazo estipulado consignado en el artículo 177° del Reglamento. | 0.20 UIT por día | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 10 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentación del informe de valorización en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente. | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 11 | EQUIPOS DECLARADOS Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados durante la ejecución de la obra (según intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la penalidad respectiva. | 0.20 UIT por cada día de ausencia de los equipos declarados | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 13 | INFORMACIÓN INCOMPLETA Cuando el contratista entregue información incompleta, perjudicando el trámite normal de los mismos (valorizaciones contractuales, valorizaciones de adicionales y/o deductivos de obra, mayores y/o menores metrados, presentación de calendarios actualizados de obra, solicitud de ampliaciones de plazo y solicitud de cambio de profesional del plantel del personal clave) la penalidad será por cada tramite documentario. | 1/1000 del contrato vigente | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 12 | VALORIZACIONES Cuando el contratista no efectúe valorizaciones (referidas a valorizaciones mensuales o quincenales, mayores metrados, adicionales de obra, deductivos) al término de cada periodo previsto en los términos de referencia, conforme al plazo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando valore metrados no ejecutados (sobre valorización) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas defectuosamente o incompletas, o cuando no cuente con los anexos y formatos según corresponda prescritos en la Ficha de Homologación, u otro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. Será aplicable una penalidad según corresponda. | 1/1000 del contrato vigente por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 14 | IMPACTO AMBIENTAL Por no ejecutar los compromisos ambientales establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) | 1/1000 del contrato vigente por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 15 | Por incumplimiento a la presentación de los informes de reporte de compromisos ambientales, establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). | 0.5 UIT por ocurrencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 16 | Se aplicará una penalidad por no anexar el CD magnético en los informes de valorizaciones, CD que debe contar con el íntegro de archivos en formato de origen, fotografías georreferenciadas de cada partida valorizada y de las pruebas de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, en el periodo de la valorización; además, deberá adjuntar valorización escaneada. | 0.1 UIT por ocurrencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|---|-----------------------------|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 17 | CONTROL SIMULTÁNEO Cuando el Contratista no se pronuncie sobre los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloría General de la República, dentro del plazo notificado por la Entidad. | 0.20 UIT por día de retraso | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |

Procedimiento para la aplicación de la penalidad:

- 1.- El supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra.
- 2.- El Supervisor de Obra procede a formular la penalidad según la Tabla de penalidades sobre la base del monto del contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el monto máximo de penalidad admisible, equivalente al 10% del monto del contrato vigente; y mediante carta comunica a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido.
- 3.- En caso que el área usuaria detecta el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la Tabla de Penalidades, emite informe técnico justificado y con la fórmula de penalidad correspondiente.
- 4.- El Supervisor de Obra elabora y remite en la valorización o en la liquidación final, según corresponda con la aplicación de la penalidad.
- 5.- En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie la Resolución del Contrato de obra.

3.1.45 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS:

La responsabilidad por vicios ocultos será de SIETE (07) años.

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

| | | | |
|------------|---|--|-----------------|
| A | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | |
| A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO | | |
| | Requisitos: | | |
| | ITEM | EQUIPO | CANTIDAD |
| | 1 | COMPACTADORA TIPO SALTARIN | 1 |
| | 3 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.5" | 1 |
| | 4 | MOTOSOLDADORA DE 250 AMP | 1 |
| | 5 | MOTOBOMBA DE 3" X 3" 10HP | 1 |
| | 6 | VIBRADOR PARA CONCRETO DE 3/4" - 2" | 1 |
| | 7 | MEZCLADORA DE CONCRETO 9-11 P3 | 1 |
| | 8 | GRUPO ELECTROGENO 20 HP 15 KW | 1 |
| | 9 | PERFORADORA ROTACIONAL SEMIPESADO | 1 |
| | 10 | COMPRESORA DE 10 HP 200PSI INC/EQUIPO | 1 |
| | 11 | SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 255 AMP. | 1 |
| | 12 | EQUIPO TOPOGRAFICO | 1 |
| | Acreditación: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes. | | |

| | <p>Importante</p> <p><i>No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.</i></p> | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------------|-------------------|---|---|---|------------------------|---|-------------------------|---|------------------------------|---|
| A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | |
| | FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | |
| | <p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CARGO</th> <th>FORMACIÓN ACADÉMICA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>Título Profesional del Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario,</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL</td> <td>Título Profesional del Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA AMBIENTAL</td> <td>Título Profesional del Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos.</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA EN CALIDAD</td> <td>Título Profesional del Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.</td> </tr> <tr> <td>ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO</td> <td>Título Profesional del Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico.</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Acreditación:</u> Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU¹⁴.</p> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> <i>El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del Reglamento.</i> <i>La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones).</i> | CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA | RESIDENTE DE OBRA | Título Profesional del Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | Título Profesional del Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | ESPECIALISTA AMBIENTAL | Título Profesional del Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos. | ESPECIALISTA EN CALIDAD | Título Profesional del Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. | ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | Título Profesional del Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico. |
| CARGO | FORMACIÓN ACADÉMICA | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | Título Profesional del Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | Título Profesional del Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Título Profesional del Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos. | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | Título Profesional del Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. | | | | | | | | | | | | |
| ESPECIALISTA ELECTROMECÁNICO | Título Profesional del Ingeniero Electromecánico o Ingeniero Mecánico Electricista o Ingeniero Electricista o Ingeniero Mecánico Eléctrico. | | | | | | | | | | | | |
| A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | | | | | | | | | | | |
| | <p><u>Requisitos:</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cargo</th> <th>Experiencia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RESIDENTE DE OBRA</td> <td>Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o Asistente de Residente o Asistente de Supervisión o la combinación de estos en la ejecución de la obra o Inspección de Obra o Supervisión de Obra; en obras de saneamiento u obras similares.</td> </tr> </tbody> </table> | Cargo | Experiencia | RESIDENTE DE OBRA | Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o Asistente de Residente o Asistente de Supervisión o la combinación de estos en la ejecución de la obra o Inspección de Obra o Supervisión de Obra; en obras de saneamiento u obras similares. | | | | | | | | |
| Cargo | Experiencia | | | | | | | | | | | | |
| RESIDENTE DE OBRA | Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construcción o Jefe de Supervisión o Asistente de Residente o Asistente de Supervisión o la combinación de estos en la ejecución de la obra o Inspección de Obra o Supervisión de Obra; en obras de saneamiento u obras similares. | | | | | | | | | | | | |

¹⁴ <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

| | |
|---|---|
| ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO | Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Coordinador o la combinación de estos, en Seguridad y Salud Ocupacional o Seguridad e Higiene Ocupacional o Seguridad de Obra o Seguridad en el Trabajo o Seguridad y Salud Ocupacional y Medio Ambiente o Salud Ocupacional y/o Implementación de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en la ejecución o inspección y/o supervisión de obras en general. |
| ESPECIALISTA AMBIENTAL | Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Residente o la combinación de estos en: Ambiental y/o Mitigación Ambiental y/o Ambientalista o Monitoreo y Mitigación Ambiental o Impacto Ambiental o Medio Ambiente o Protección de Medio Ambiente; en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general. |
| ESPECIALISTA DE CALIDAD | Con experiencia mínima de Doce (12) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Gerente de Construcción o Residente o Responsable o Coordinador o la combinación de estos en: Control de Calidad o Calidad o Aseguramiento de Calidad o Programa de Calidad o Protocolos de Calidad; en la ejecución o inspección o supervisión de obras en general. |
| ESPECIALISTA ELECTROMECAÁNICO | Con experiencia mínima de Veinticuatro (24) meses, computado desde la fecha de la colegiatura, desempeñado como Especialista o Ingeniero o Supervisor o Jefe o Responsable o Coordinador o la combinación de estos en: Equipamiento Electromecánico o Electromecánico o Mecánico Electricista o Instalaciones Electromecánicas o Mecánico Eléctrico o Equipamiento Hidráulico y Electromecánico en la ejecución o inspección o supervisión de obras de saneamiento u obras similares. |

Acreditación:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

- El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del Reglamento.*
- Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.*

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete.

Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido.

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluación referido al precio no debe superar el 40 % de la evaluación total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

| FACTOR DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|---|--|
| A. PRECIO | |
| <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.</p> <p><u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).</p> | <p>La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y se otorga a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula:</p> $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p>I = Oferta P_i = Puntaje de la oferta a evaluar O_i = Precio i O_m = Precio de la oferta más baja PMP = Puntaje máximo del precio</p> <p style="text-align: right;">25 puntos</p> |

| FACTORES DE EVALUACIÓN | | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|------------------------|--|---|
| B. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD | 50 puntos |
| | <p><u>Evaluación:</u> El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a 01 VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.</p> <p>Se considera como obra similar a las obras de construcción y/o instalación y/o remodelación y/o ampliación y/o mejoramiento y/o reconstrucción y/o rehabilitación y/o reparación y/o renovación¹⁵ y/o reposición y/o cambio y/o reubicación y/o optimización de infraestructura de sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones y/o líneas de conducción y/o reservorios y/o plantas de tratamiento de agua potable y/o líneas de aducción y/o redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable y/o redes secundarias de agua potable; y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado y/o desagüe como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias de alcantarillado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundarias de desagüe y/o unidades básicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidráulico o ecológica o compostera o de hoyo seco.</p> <p><u>Acreditación:</u> La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación¹⁶ de la cual se</p> | <p>M = Monto facturado acumulado por el postor</p> <p>M >= 1 vez el valor referencial: 50 puntos</p> <p>M >= 0.75 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial: 25 puntos</p> <p>M > 0.50 veces el valor referencial y < 0.75 veces el valor referencial: 15 puntos</p> |

¹⁵ Modificado a razón de las absoluciones de las consultas y observaciones

¹⁶ De acuerdo con la **Opinión N° 185-2017/DTN** "cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera

| FACTORES DE EVALUACIÓN | PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN |
|--|--|
| <p>desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción.</p> <p>Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.</p> <div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Importante</p> <p><i>En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".</i></p> </div> | |

| C. | CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL | | 20 puntos |
|-----|---|---|--|
| C.1 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE | | 20 puntos |
| | | | RESIDENTE DE OBRA |
| | | | Más de 04 años: 05 puntos |
| | RESIDENTE DE OBRA | Título Profesional del Ingeniero Civil o Ingeniero Sanitario, | Más de 03 hasta 04 años: 03 puntos |
| | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL | Título Profesional del Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniería de Seguridad y Salud en el Trabajo o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil | Más de 02 hasta 03 años: 01 puntos |
| | ESPECIALISTA AMBIENTAL | Título Profesional del Ingeniero Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales o Ingeniero de Recursos Naturales o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o Ingeniero Mecánica de Fluidos. | ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL Más de 04 años: 05 puntos Más de 03 hasta 04 años: 03 puntos |

indubitable aquello que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre otros.

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | <table><tr><td>ESPECIALISTA EN CALIDAD</td><td>Título Profesional del Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil.</td></tr></table> | ESPECIALISTA EN CALIDAD | Título Profesional del Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. | Más de 02 hasta 03 años: 01 puntos |
| ESPECIALISTA EN CALIDAD | Título Profesional del Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil. | | | |
| | <p><u>Criterio:</u> Se evaluará en función al tiempo de experiencia que supere el periodo de tiempo exigido como requisito de calificación del personal que conforma el plantel profesional clave.</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el plantel profesional clave.</p> | <p>ESPECIALISTA AMBIENTAL</p> <p>Más de 04 años: 05 puntos</p> <p>Más de 03 hasta 04 años: 03 puntos</p> <p>Más de 02 hasta 03 años: 01 puntos</p> | | |
| | <table><tr><td>Importante</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• <i>Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente.</i>• <i>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional clave" previstas en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</i></td></tr></table> | Importante | <ul style="list-style-type: none">• <i>Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente.</i>• <i>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional clave" previstas en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</i> | <p>ESPECIALISTA EN CALIDAD</p> <p>Más de 04 años: 05 puntos</p> <p>Más de 03 hasta 04 años: 03 puntos</p> <p>Más de 02 hasta 03 años: 01 puntos</p> |
| Importante | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">• <i>Este factor evalúa el periodo de tiempo de experiencia que supere el requisito de calificación. Por ejemplo, si el requisito de calificación establecido es 2 años de experiencia, el factor debe evaluar más de 2 años hasta 3 años y así sucesivamente.</i>• <i>Las disposiciones sobre el requisito de calificación "Experiencia del plantel profesional clave" previstas en el literal A.3 del numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases resultan aplicables para el presente factor.</i> | | | | |

E. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

| | |
|--|---|
| <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con una (1) práctica de sostenibilidad ambiental o social</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar alguna de las prácticas de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.</p> | <p>Acredita una (1) de las prácticas de sostenibilidad 03 puntos</p> <p>No acredita ninguna práctica en sostenibilidad 0 puntos</p> |
| <p>E.1 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Construcción de obras de saneamiento en general^{17 18 19}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁰</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²¹, y estar vigente²² a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>E.2 Práctica: Certificación del sistema de gestión de la responsabilidad social</p> | |

¹⁷ Modificado a razón de las absoluciones de las consultas y observaciones

¹⁸ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

¹⁹ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁰ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC (<https://www.apac-accreditation.org/>).

²¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

| |
|--|
| <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión de la responsabilidad social acorde con el estándar SA 8000:2014²³.</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado ante el "Social Accountability Accreditation Services" (SAAS).</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁴, y estar vigente²⁵ a la fecha de presentación de ofertas.</p> |
| <p>E.3 <u>Práctica:</u> Certificación del sistema de gestión ambiental.</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión ambiental acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicación considere construcción de obras de saneamiento en general^{26 27 28}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional²⁹.</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁴, y estar vigente²⁵ a la fecha de presentación de ofertas.</p> |
| <p>E.4 <u>Práctica:</u> Responsabilidad hídrica</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa hídricamente responsable del "Programa Huella Hídrica" (http://www.ana.gob.pe/certificado_azul).</p> |
| <p>E.5 <u>Práctica:</u> Certificación del sistema de gestión de la energía</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicación considere Construcción de obras de saneamiento en general^{26 27 28}</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.²⁹</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación²⁴, y estar vigente²⁵ a la fecha de presentación de ofertas.</p> |

²³ Entre las certificaciones voluntarias más difundidas mundialmente, referidas al desempeño social en aspectos de la responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estándar SA 8000, propuesto por la Social Accountability International (SAI). La certificación bajo este estándar refiere que una organización ha demostrado mediante una evaluación (Auditoría de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo infantil, trabajo forzoso o bajo coacción, salud y seguridad, libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, discriminación, prácticas disciplinarias, horas de trabajo y remuneración.

²⁴ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

²⁵ Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

²⁶ [Modificado a razón de las absoluciones de las consultas y observaciones](#)

²⁷ Respecto de la definición del alcance o campo de aplicación del certificado, se podrían considerar certificados cuyos alcances involucren el objeto de contratación, tales como "ejecución o construcción de": obras de edificación, obras civiles, obras viales o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecánicas, obras energéticas, obras de suministro de energía, entre otros.

²⁸ El postor en su oferta podrá acompañar el certificado con documentación complementaria emitida por la misma Entidad certificadora para precisar el alcance de su certificación; la cual debe corresponder a la sede que efectuará la prestación.

²⁹ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC (<https://www.apac-accreditation.org/>).

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

| | |
|---|---|
| <p><u>Evaluación:</u> Se evaluará que el postor cuente con certificación del sistema de gestión antisoborno</p> <p><u>Acreditación:</u> Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestión antisoborno acorde con la norma ISO 37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 37001:2017).</p> <p>El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificación acreditado para dicho sistema de gestión, ya sea ante el INACAL (antes INDECOP) u otro organismo acreditador que cuente con reconocimiento internacional.³⁰</p> <p>El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestación³¹, y estar vigente³² a la fecha de presentación de ofertas.</p> <p>En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificación para obtener el puntaje.</p> | <p>Presenta Certificado ISO 37001 02 puntos</p> <p>No presenta Certificado ISO 37001 0 puntos</p> |
| PUNTAJE TOTAL | 100 puntos |

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificación.

³⁰ Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF (<http://www.iaf.nu>) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (<http://www.iaac.org.mx>) o del European co-operation for Accreditation-EA (<http://www.european-accreditation.org/>) o Cooperación de Acreditación de Asia Pacífico – APAC (<https://www.apac-accreditation.org/>).

³¹ En el certificado debe estar consignada la dirección exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestación.

³² Se refiere al periodo de vigencia que señala el certificado presentado.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la Obra: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2437489**, que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], representada por [.....], identificado con DNI N° [.....], y de otra parte [.....], con RUC N° [.....], con domicilio legal en [.....], inscrita en la Ficha N° [.....] Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], debidamente representado por su Representante Legal, [.....], con DNI N° [.....], según poder inscrito en la Ficha N° [.....], Asiento N° [.....] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [.....], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.....], el comité de selección adjudicó la buena pro de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 2023-MPCP-CSO** para la contratación de la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2437489**, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de obra: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LA CC.NN. PATRIA NUEVA DE CALLERIA DEL DISTRITO DE CALLERIA - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI - CUI 2437489**

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO³³

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes.

³³ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....] días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidación final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgará un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL CONTRATISTA.

CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales e insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de siete (7) días calendario previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales e insumos para cada adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) días calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EL CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición de materiales e insumos.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR EN ESTA CLÁUSULA LA IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS QUE PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA "GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS FORMA PARTE DE LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO EN LA OPCIÓN "VER EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) años, contados a partir de la conformidad de la recepción total de la obra.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|--|-----------------------------------|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 1 | Cuando EL CONTRATISTA incurra en ausencia o inasistencia injustificada de cualquier miembro del personal propuesto durante la ejecución de obra, se hará acreedor a una penalidad, más la deducción en el desagregado de gastos generales por los días en los que no prestó sus servicios. De persistir su inasistencia, LA MUNICIPALIDAD resolverá el contrato, de conformidad a la Ley de Contrataciones del Estado. | 0.5 UIT por cada día de ausencia. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|---|--|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 2 | CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACTUALIZADO A INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Supervisor de obra, la Programación de Ejecución de Obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado, Calendario de Adquisición de materiales y equipos, en un plazo de dos (02) días siguientes de iniciado el plazo contractual de obra; asimismo, el mismo plazo corresponde para ejecución de Prestaciones Adicionales de Obra. Se aplicará una penalidad por cada día de atraso. | 0.20 UIT por día. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 3 | DEL PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con entregar al Inspector o Supervisor de obra, el cronograma de asistencia de los horarios del personal propuesto durante todo el plazo de ejecución de obra programado, en un plazo máximo de siete (7) días calendarios, contabilizados desde el inicio del plazo contractual de obra. Además de su presentación de forma detallada en cada valorización según el período laborado. Se aplicará una penalidad por cada día de atraso. | 0.20 UIT por día. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 4 | CUADERNO DE OBRA Cuando el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o supervisor de obra, impidiéndole anotar las ocurrencias, de conformidad al artículo 191 del Reglamento, de corresponder. | 5/1000 del monto de la valorización del periodo por cada día de dicho impedimento. | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 5 | SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, además de las señalizaciones solicitadas por la Entidad. | 0.20 UIT por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 6 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACIÓN DE PROTECCIÓN PERSONAL Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal los elementos de seguridad. La penalidad es por cada día. | 0.20 UIT por día | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 7 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la autorización del supervisor. | 0.20 UIT por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 8 | CARTEL DE OBRA Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro del plazo establecido en la programación. Hay la obligación de mantener el cartel de obra durante la ejecución de la obra. Se penalizará de la misma forma, cuando no se mantenga el tiempo establecido. | 0.20 UIT por día | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 9 | REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Se aplicará una penalidad por cada día de atraso en el siguiente caso: No presentar dentro del plazo estipulado consignado en el artículo 177° del Reglamento. | 0.20 UIT por día | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 10 | PRUEBAS Y ENSAYOS Cuando el contratista no realiza las pruebas o ensayos para verificar la calidad de los materiales y las dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de presentación del informe de valorización en la que deben estar incluidos estas pruebas y/o ensayos, siempre que en el periodo de ejecución respectiva amerite la realización de estas pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor lo considere pertinente. | 1/1000 del monto de la valorización del periodo por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |

| Otras penalidades | | | |
|-------------------|---|---|--|
| N° | Supuestos de aplicación de penalidad | Forma de cálculo | Procedimiento |
| 11 | EQUIPOS DECLARADOS Cuando el contratista no mantenga los equipos acreditados durante la ejecución de la obra (según intervención de estos en la ejecución de partidas). En este caso, bastará que falte uno o más de los equipos para que se haga acreedor de la penalidad respectiva. | 0.20 UIT por cada día de ausencia de los equipos declarados | Según informe del Supervisor / Inspector de obra. |
| 13 | INFORMACIÓN INCOMPLETA Cuando el contratista entregue información incompleta, perjudicando el trámite normal de los mismos (valorizaciones contractuales, valorizaciones de adicionales y/o deductivos de obra, mayores y/o menores metrados, presentación de calendarios actualizados de obra, solicitud de ampliaciones de plazo y solicitud de cambio de profesional del plantel del personal clave) la penalidad será por cada trámite documentario. | 1/1000 del contrato vigente | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 12 | VALORIZACIONES Cuando el contratista no efectúe valorizaciones (referidas a valorizaciones mensuales o quincenales, mayores metrados, adicionales de obra, deductivos) al término de cada periodo previsto en los términos de referencia, conforme al plazo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. O cuando valore metrados no ejecutados (sobre valorización) y pagos en exceso, valorizaciones adelantadas, o partidas ejecutadas defectuosamente o incompletas, o cuando no cuente con los anexos y formatos según corresponda prescritos en la Ficha de Homologación, u otro acto que deriven de pagos indebidos o no encuadrados en las disposiciones vigentes. Será aplicable una penalidad según corresponda. | 1/1000 del contrato vigente por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 14 | IMPACTO AMBIENTAL Por no ejecutar los compromisos ambientales establecido en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) | 1/1000 del contrato vigente por incidencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 15 | Por incumplimiento a la presentación de los informes de reporte de compromisos ambientales, establecidos en el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). | 0.5 UIT por ocurrencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 16 | Se aplicará una penalidad por no anexar el CD magnético en los informes de valorizaciones, CD que debe contar con el íntegro de archivos en formato de origen, fotografías georreferenciadas de cada partida valorizada y de las pruebas de calidad realizadas por EL CONTRATISTA, en el periodo de la valorización; además, deberá adjuntar valorización escaneada. | 0.1 UIT por ocurrencia | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |
| 17 | CONTROL SIMULTÁNEO Cuando el Contratista no se pronuncie sobre los informes de hitos de control simultaneo realizados por la Contraloría General de la República, dentro del plazo notificado por la Entidad. | 0.20 UIT por día de retraso | Según informe del Supervisor / Inspector de obra y/o del área usuaria. |

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS³⁴

³⁴ De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales³⁵.

las controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 soles (S/ 5 000 000,00).

³⁵ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

CAPÍTULO VI CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

| | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 DATOS DEL DOCUMENTO | Número del documento | | | |
| | Fecha de emisión del documento | | | |
| 2 DATOS DEL CONTRATISTA | Nombre, denominación o razón social | | | |
| | RUC | | | |
| | EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: | | | |
| | Nombre o razón social del integrante del consorcio | RUC | % | Descripción de las obligaciones |
| | | | | |
| 3 DATOS DEL CONTRATO | Número del contrato | | | |
| | Tipo y número del procedimiento de selección | | | |
| | Descripción del objeto del contrato | | | |
| | Fecha de suscripción del contrato | | | |
| | Monto del contrato | | | |
| 4 DATOS DE LA OBRA | Denominación de la obra | | | |
| | Ubicación de la obra (Región, Provincia y Distrito) | | | |
| | Nombres y apellidos del Supervisor de la Obra | | | |
| | Plazo de ejecución de la obra | Plazo original | días calendario | |
| | | Ampliación(es) de plazo | días calendario | |
| | | Total plazo | días calendario | |
| | | Fecha de culminación de la obra | | |
| | | Fecha de recepción de la obra | | |
| | Monto de la obra | Fecha de liquidación de la obra | | |
| | | Número de adicionales de obra | | |
| | | Monto total de los adicionales | | |
| Número de deductivos | | | | |
| Monto total de los deductivos | | | | |
| | Monto total de la obra (sólo componente de obra) | | | |

| | | | | | |
|---|---|----|--|----|--|
| 5 APLICACIÓN DE PENALIDADES | Monto de las penalidades por mora | | | | |
| | Monto de otras penalidades | | | | |
| | Monto total de las penalidades aplicadas | | | | |
| 6 SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DEL CONTRATO | Junta de Resolución de Disputas | Si | | No | |
| | Arbitraje | Si | | No | |
| | N° de arbitrajes | | | | |
| 7 DATOS DE LA ENTIDAD | Nombre de la Entidad | | | | |
| | RUC de la Entidad | | | | |
| | Nombres y apellidos del funcionario que emite la constancia | | | | |
| | Cargo que ocupa en la Entidad | | | | |
| | Teléfono de contacto | | | | |
| 8 | | | | | |
| | NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE | | | | |

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 1 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado 2 | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|--|--|
| Datos del consorciado ... | | | |
| Nombre, Denominación o Razón Social : | | | |
| Domicilio Legal : | | | |
| RUC : | Teléfono(s) : | | |
| Correo electrónico : | | | |

Autorización de notificación por correo electrónico:

| |
|-----------------------------------|
| Correo electrónico del consorcio: |
|-----------------------------------|

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reducción de la oferta económica.
2. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.

ANEXO N° 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra **[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA]**, de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO N° 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante para la Entidad

- Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”³⁶

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.”³⁷

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas.

³⁶ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no incluya operación asistida.

³⁷ Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya operación asistida.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]³⁸

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]³⁹

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES

100%⁴⁰

³⁸ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

³⁹ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales.

⁴⁰ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

| N° ITEM | PARTIDA | UNIDAD | METRADO | PU | SUB TOTAL |
|---------|---------|--------|---------|----|-----------|
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | |
|-----|----------------------------|--|
| 1 | Total costo directo (A) | |
| 2 | Gastos generales | |
| 2.1 | Gastos fijos | |
| 2.2 | Gastos variables | |
| | Total gastos generales (B) | |
| 3 | Utilidad (C) | |
| | SUBTOTAL (A+B+C) | |
| 4 | IGV ⁴¹ | |
| 5 | Monto total de la oferta | |

...]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

⁴¹ Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo.

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:*
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.
- *El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.*

Importante para la Entidad

- *A fin de facilitar la labor del comité de selección se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:*
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.
- *En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente:*
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se presente”.
- *En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente:*
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el paquete”.
- *En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo siguiente:*
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación principal y las prestaciones accesorias”.
- *Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente:*
*“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (**Anexo N° 7**), debe encontrarse dentro de los límites del valor referencial sin IGV”.*

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se incorporen deben ser eliminadas

ANEXO N° 7

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA EXONERACIÓN DEL IGV

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumpla con las condiciones siguientes:

- 1.- Que el domicilio fiscal de la empresa⁴² se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad);
- 2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso de personas jurídicas);
- 3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la Amazonía; y
- 4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

Quando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad independiente y el número de RUC del consorcio.

⁴² En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía" se define como "empresa" a las "Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto a la Renta."

ANEXO N° 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁴³ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁴ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴⁵ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷ |
|----|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |

⁴³ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁴ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

⁴⁵ Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

⁴⁶ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato.

⁴⁷ Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

| Nº | CLIENTE | OBJETO DEL CONTRATO | Nº CONTRATO | FECHA DEL CONTRATO ⁴³ | FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA | EXPERIENCIA PROVENIENTE ⁴⁴ DE: | MONEDA | IMPORTE ⁴⁵ | TIPO DE CAMBIO VENTA ⁴⁶ | MONTO FACTURADO ACUMULADO ⁴⁷ |
|--------------|---------|---------------------|-------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------|-----------------------|------------------------------------|---|
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del valor referencial de algún ítem corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Público para la Adjudicación Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases

ANEXO N° 11⁴⁸

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA

ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA]

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal o común, según corresponda

Importante

- *Para asignar la bonificación, el comité de selección verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/>.*
- *Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir con la condición de micro y pequeña empresa.*

⁴⁸ Suprimido a razón de las absoluciones de las consultas y observaciones

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 026-2023-MPCP-CSO (PRIMERA CONVOCATORIA)

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

- ✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.