

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT
Nomenclatura :	AS-SM-4-2024-MDAVH-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Obra
Descripción del objeto :	ejecución de la obra CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, 2421027

Ruc/código :	20529133228	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT SAC	Hora de envío :	11:42:27

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS BASES ESTABLECE 150 DIAS PLAZO DE EJECUCION EN LA PAG. 17 EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA PALZO DE EJECUCION 90 DIAS EN LA PAG. 29 EN LA MEMORIA DESCRIPTIVA Y GASTOS GENERA GENERALES 90 DIAS. SE PIDE AL AREA USUARIA Y COMITE PRECISAR CON EXACTITUD EL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, SI NO SE ESTABLECE EL PLAZO DE EJECUCION CORRECTA SERIA UNA CAUSAL DE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: requisitos Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia y Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACOGE LA OBSERVACION Y SE REALIZARA LA SIGUIENTE ACLARACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POR ERROR DE DIGITACION EXISTE UNA IMPRECISION EN EL PLAZO DE EJECUCION EN LA PAG 15 O PAG 17. AL RESPECTO SE ACLARA QUE EL PLAZO DE EJECUCION ES 90 DIAS CALENDARIOS . DICHA PRESICION SE REALIZARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDAVH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ejecución de la obra CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2421027

Ruc/código :	20529133228	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT SAC	Hora de envío :	11:42:27

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LA SECCION I DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA, EN DATOS DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO NO FIGURA LA RESOUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO. DE NO CORREGIRSE SE CONFIGURARIA UNA CAUSAL DE NULIDAD. SE SOLICITA AL COMITE CARGAR EL DOCUMENTO CORRECTO

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: EXP.TEC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia y Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y SE REGISTRARA LA RESOLUCION DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE CARGARA LA RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDAVH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ejecución de la obra CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, 2421027

Ruc/código :	20529133228	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT SAC	Hora de envío :	11:42:27

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

EL SECCION I DATOS DEL EXPEDIENTE TECNICO EN EL PLAZO DE EJECUCION FIGURA 150 DIAS, EL CUAL DIFIERE DE LOS DEMAS DOCUMENTOS DON DE INDICA 90 DIAS,SE SOLICITA AL COMITE INDICAR EL PLAZO DE EJECUCION CORRECTA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: I Literal: PLAZO EJEC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia y Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ ACOGE LA OBSERVACION Y SE REALIZARA LA SIGUIENTE ACLARACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

POR ERROR DE DIGITACION EXISTE UNA IMPRECISION EN EL PLAZO DE EJECUCION AL RESPECTO SE ACLARA QUE EL PLAZO DE EJECUCION ES 90 DIAS CALENDARIOS . DICHA PRESICION SE REALIZARA EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDAVH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ejecución de la obra CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, 2421027

Ruc/código :	20529133228	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT SAC	Hora de envío :	11:42:27

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LA SECCION 3 DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA EN EL ITEM PRESUPUESTO DE OBRA SE ENCUENTRA INCOMPLETO LO CUAL IMPOSIBILITARIA PRESENTAR UNA PROPUESTA ECONOMICA CORRECTA, SE SOLICITA AL COMITE CARGAR EL PRESUPUESTO COMPLETO DE LA OBRA

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: SECCION 3 Literal: EXP.TEC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia y Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y SE REGISTRARA EL PRESUPUESTO DE OBRA COMPLETO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE CARGARA EL PRESUPUESTO DE OBRA COMPETO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDAVH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ejecución de la obra CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI 2421027

Ruc/código :	20529133228	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT SAC	Hora de envío :	11:42:27

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

EN LA SECCION 3 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIOS VARIOS, LA ENTIDAD NO ADJUNTA EL ESTUDIO DE SULEOS Y LOS DEMAS ESTUDIOS QUE HAN SIDO NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL EXP. TECNICO. CARGAN UN DOCUMENTO QUE NO ES CORRECTO Y SERIA CAUSAL DE NULIDAD

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: SECCION 3 Literal: EXP.TEC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia y Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y SE REGISTRARA EL ESTUDIOS BASICOS CON EL QUE CUENTA EL EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE CARGARA LOS ESTUDIOS BASICOS DEL EXPEDIENTE TECNICO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL ALEXANDER VON HUMBOLDT

Nomenclatura : AS-SM-4-2024-MDAVH-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : ejecución de la obra CREACION DE LA PLAZA DE ARMAS DE LA LOCALIDAD DE ALEXANDER VON HUMBOLDT DEL DISTRITO DE ALEXANDER VON HUMBOLDT - PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, 2421027

Ruc/código :	20529133228	Fecha de envío :	02/12/2024
Nombre o Razón social :	EMPRESA CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HERMAT SAC	Hora de envío :	11:42:27

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN LA SECCION 3 DEL EXPEDINTE TECNICO EN GESTION DE RIESGO, LA ENTIDAD NO CARGA EL ARCHIVO CORRECTO, POR LO QUE SE IDE REALIZAR LA CORRECCION, Y CARGAR EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE, DE NO HACERLO SERA CAUSAL DE NULIDAD

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: SECCION 3 Literal: EXP.TEC Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 de la LCE, Principio de Transparencia y Concurrencia

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA USUARIA ACOGE LA OBSERVACION Y SE REGISTRARA EN EL SEACE LA GESTION DE RIESGO DEL DEL EXPEDIENTE TECNICO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EN LA INTEGRACION DE LAS BASES SE CARGARA LA GESTION DE RIESGO DEL EXPEDIENTE TECNICO