

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12 de diciembre de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	Unidad de Obras - Gerencia Técnica y de Proyectos						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Servicio de Consultoría de Obra para la elaboración de Estudios a nivel de Expediente Técnico para ejecutar Inversiones en instalaciones de Distribución eléctrica en el departamento de Arequipa						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	Si						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	54						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	---					
		Documento que declaró la viabilidad	---					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento N° TE/OB-0140-2024		Fecha de recepción	22/11/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la tercera versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la cuarta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
		Fecha de la quinta versión	---	De oficio	---	Con motivo de observaciones	---	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	---		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	---		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	---		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			---	Fecha de aprobación	---	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	---		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			---	Fecha de inicio de vigencia	---	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	---	---	---	---	---	---	---	---
	---							
	---	---	---	---	---	---	---	---
	---							
	---	---	---	---	---	---	---	---



**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
---	---
---	---
---	---

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	En documento adjunto

**DE LA ENTIDAD**


Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	En documento adjunto

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	---	Otro:	---
		MONTO	S/ 248,272.00 (Doscientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y dos con 00/100 soles)					
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							
	Según documentación adjunta.							

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/11/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			12/12/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	---	
	---					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	---	NO	---	
	---					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	---	NO	X	


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

	---				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	---	NO	X
	---				
5.	 <div style="text-align: center;">             .....  <b>ENRIQUE GOMEZ SALAS</b>              JEFE UNIDAD DE LOGÍSTICA (a)           </div>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

# ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA									
DURACION: 5 meses									
ITEM	DESCRIPCION DE RECURSOS	UNID	CANTIDAD	C. UNIT.	PARCIAL	MES	SUB TOTAL	TOTAL (S/.)	
1	RECURSO HUMANO							118,000.00	
1.01	Jefe de Proyecto	Unid.	1	6800	6800	5	34,000.00		
1.02	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	4800	9600	5	48,000.00		
1.03	Personal de apoyo	Unid.	4	3000	12000	3	36,000.00		
2	GASTOS ESPECIFICOS							30,000.00	
2.01	Inspecciones de Campo	Unid.	1	15000	15000	2	30,000.00		
	<b>Gasto Directo</b>							<b>148,000.00</b>	
	Gastos Generales (10%)							14,800.00	
	Utilidades (10%)							14,800.00	
	<b>Subtotal</b>							<b>177,600.00</b>	
	IGV (18%)							31,968.00	
	<b>TOTAL: EXPEDIENTE TECNICO</b>							<b>209,568.00</b>	

  
**Víctor Ticona Payé**  
 RUC: 10240038922  
 REPRESENTANTE LEGAL

# ESTRUCTURA DE COSTOS

SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

DURACION: 5 meses

ITEM	DESCRIPCION DE RECURSOS	UNID.	CANTIDAD	C. UNIT.	PARCIAL	MES	SUB TOTAL	TOTAL (S/.)
1	RECURSO HUMANO							175,000.00
1.01	Jefe de Proyecto	Unid.	1	8000	8000	5	40,000.00	
1.02	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	7500	15000	5	75,000.00	
1.03	Personal de apoyo	Unid.	4	5000	20000	3	60,000.00	
2	GASTOS ESPECIFICOS							10,000.00
2.01	Inspecciones de Campo	Unid.	1	5000	5000	2	10,000.00	
	Gasto Directo							185,000.00
	Gastos Generales (10%)							18,500.00
	Utilidades (10%)							18,500.00
	Subtotal							222,000.00
	IGV (18%)							39,960.00
	TOTAL: EXPEDIENTE TECNICO							261,960.00

  
ING. MECHANICO ELECTRICISTAS  
C.I.P.: 51234

	<b>FORMATO</b>	Código:	FM-11-07
		Versión:	10
	<b>REQUERIMIENTO DE AREA USUARIA - CONTRATACIONES</b>	Fecha:	18/10/2021
		Página:	45 de 45

## ESTRUCTURA DE VALOR REFERENCIAL

### SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS A NIVEL DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EJECUTAR INVERSIONES EN INSTALACIONES DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA								
DURACION: 5 meses								
ITEM	DESCRIPCION DE RECURSOS	UNID.	CANTIDAD	C. UNIT.	PARCIAL	MES	SUB TOTAL	TOTAL (\$/.)
<b>1</b>	<b>RECURSO HUMANO</b>							<b>173,000.00</b>
1.01	Jefe de Proyecto	Unid.	1	11000	11000	5	55,000.00	
1.02	Especialista en diseño de redes de distribución eléctrica	Unid.	2	7000	14000	5	70,000.00	
1.03	Personal de apoyo	Unid.	4	4000	16000	3	48,000.00	
<b>2</b>	<b>GASTOS ESPECIFICOS</b>							<b>20,000.00</b>
2.05	Inspecciones de Campo	Unid.	1	10000	10000	2	20,000.00	
							0.00	
<b>Gasto Directo</b>								<b>193,000.00</b>
	Gastos Generales (10%)							19,300.00
	Utilidades (10%)							19,300.00
<b>Subtotal</b>								<b>231,600.00</b>
	IGV (18%)							41,688.00
<b>TOTAL: EXPEDIENTE TÉCNICO</b>								<b>273,288.00</b>

seal  
S.F.A.U.  
de son  
y autor del  
ITO  
Arequipa  
11/2024



seal  
S.F.A.U.  
de son  
y autor del  
ITO  
Arequipa  
11/2024

