

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

| | | | | | | | |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | |
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 05/09/2023 | | | | | |
| 1.2 | DEPENDENCIA USUARIA | AREA DE EJECUCION Y SUPERVISION DE OBRAS | | | | | |
| 1.3 | OBJETO DEL PROCEDIMIENTO | SERVICIOS EN GENERAL | | CONSULTORIA EN GENERAL | | CONSULTORIA DE OBRA | X |
| 1.4 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: INSTALACION DEL SITEMA DE RIEGO EN EL CASERIO DE LANCHAN, CENTRO POBLADO DE CHICHUCANCHA, DISTRITO DE CHAVIN DE HUANTAR, PROVINCIA DE HUARI, DEPARTAMENTO DE ANCASH | | | | | |
| 1.5 | N° DE REFERENCIA DEL PAC | 69 | OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código SNIP | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | INFORME NRO 1669-2023-MDCHH/GDUR/G/REGO | | Fecha de recepción | 02/08/2023 | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la tercera versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | | NO | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | |
| | | Documento que aprueba la estandarización | | | Fecha de aprobación | | |
| 2.6 | TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN | Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | |
| 2.7 | OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA | | | | | | |
| N° Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Consignar una síntesis de las observaciones

| | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

| N° Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|---|--------------------------------------|---|---|--------------------------------------|
| **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| **** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** | ***** |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

| N° Item | Ajustes o modificaciones |
|---------|--------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

| | | | | |
|--|----|---|----|--|
| Se realizó indagación para actualizar el valor referencial | SI | x | NO | |
|--|----|---|----|--|

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |
| | |

DE LA ENTIDAD

| N° Item | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros |
|---------|--|
| | |



FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)



| ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA | | | | | | |
|---|--|----------|----------------|---------|-----------|---------------------|
| GASTOS GENERALES | | | | | | |
| A.- DIAGNÓSTICO Y SUPERVISIÓN. | | | | | | 159,050.00 |
| I. GASTOS FIJOS | | | | | | |
| Item | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | %Part. | Parcial | Sub total S/ |
| 01. Gastos financieros | | | | | | |
| 01.01 | Control, pruebas y ensayos de materiales | | | | | |
| 01.01.01 | - Verificación de Diseño de Mezcla | 2.00 | - | | 300.00 | 600.00 |
| 01.01.02 | - Rotura de Probetas de Concreto | 10.00 | - | | 35.00 | 350.00 |
| 01.01.03 | - Ensayos de Proctor - Reservorios | 3.00 | - | | 350.00 | 1,050.00 |
| 01.01.04 | - Ensayos de compactación de suelos - Densidad | 3.00 | - | | 150.00 | 450.00 |
| TOTAL GASTOS FIJOS (I) | | | | | | 2,450.00 |
| II. GASTOS VARIABLES | | | | | | |
| Item | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | | Parcial | Sub total S/ |
| 01. Personal técnico administrativo | | | | | | |
| 01.01. Sueldos y beneficios | | | | | | |
| 01.01.01 | - Ingeniero Supervisor | 1.00 | 6.00 | 100.00% | 10,800.00 | 60,000.00 |
| 01.01.03 | - Ingeniero de Seguridad en Obra | 1.00 | 6.00 | 50.00% | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 01.01.04 | - Ingeniero Especialista Ambiental | 1.00 | 6.00 | 50.00% | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 01.01.05 | - Ingeniero Especialista Calidad | 1.00 | 6.00 | 50.00% | 7,000.00 | 21,000.00 |
| 02. Materiales y otros | | | | | | |
| 02.01 | Útiles de Escritorio y otros | 1.00 | 6.00 | 100% | 400.00 | 2,400.00 |
| 02.02 | Alquiler de Camioneta Inc. Chofer y Combustible | 1.00 | 6.00 | 100% | 5,000.00 | 30,000.00 |
| 02.03 | Alquiler de oficina | 1.00 | 6.00 | 100% | 200.00 | 1,200.00 |
| TOTAL GASTOS VARIABLES (II) | | | | | | 156,600.00 |
| B.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN | | | | | | 8,089.04 |
| I. GASTOS FIJOS | | | | | | |
| Item | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | | Parcial | Sub total S/ |
| 01. Gastos por liquidación | | | | | | |
| 01.01 | Fotocopias | - | - | 100% | 289.04 | 289.04 |
| 01.02 | Copias de Planos | - | - | 100% | 300.00 | 300.00 |
| 01.03 | Elaboración de Documentación de Liquidación de Supervisión | - | - | 100% | 5,000.00 | 5,000.00 |
| TOTAL GASTOS FIJOS (I) | | | | | | 5,589.04 |
| II. GASTOS VARIABLES | | | | | | |
| Item | Descripción | Cantidad | Tiempo (meses) | | Parcial | Sub total S/ |
| 01. Personal técnico administrativo | | | | | | |
| 01.01. Sueldos y beneficios | | | | | | |
| 01.01.01 | - Ingeniero Supervisor | 1.00 | 1.00 | 25.00% | 10,000.00 | 2,500.00 |
| TOTAL GASTOS VARIABLES (II) | | | | | | 2,500.00 |
| TOTAL GASTOS GENERALES (A+B) | | | | | | 167,139.04 |
| COSTO DIRECTO GASTOS DE SUPERVISIÓN | | | | | | 167,139.04 |
| UTILIDAD (10%) | | | | | | 16,713.90 |
| SUB TOTAL (SUPERVISIÓN DE OBRA) | | | | | | 183,852.94 |
| IGV (18%) | | | | | | 33,093.53 |
| TOTAL VALOR REFERENCIAL SUPERVISIÓN DE OBRA | | | | | | 216,946.47 |
| PORCENTAJE DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA (Costo Directo) | | | | | | 4,338,828.54 |
| | | | | | | 5.00% |

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--|---|---------|---------------------------|
| 3.2.2 | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA | MONEDA | Soles | X | Dólares | Otro: Señalar otra moneda |
| | | MONTO | 216,946.16.00 (Doscientos Dieciseis Mil Novecientos Cuarenta y Seis con 16/ 100 soles) | | | |

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

| | | | | |
|-----|--|----|---|----|
| 4.1 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
|-----|--|----|---|----|

De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.

| | | | | |
|-----|--|----|----|---|
| 4.2 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
|-----|--|----|----|---|

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.

5.

Victor Antonio Sánchez Caballero
 Jefe de Logística y Control Público

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.