

**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

1.	DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28 de Noviembre de 2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO: CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS I.E.I N° 611-B, 647-B Y 690-B EN LAS COMUNIDADES NATIVAS SANTA REY, NUEVA LUZ Y CURANJILLO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI, CON CUI: 2480005						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	CREACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA DE LAS I.E.I N° 611-B, 647-B Y 690-B EN LAS COMUNIDADES NATIVAS SANTA REY, NUEVA LUZ Y CURANJILLO DEL DISTRITO DE PURUS - PROVINCIA DE PURUS - DEPARTAMENTO DE UCAYALI						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	27						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2480005					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2.	INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 663 -2023-GRU-GGR-GTP-SGTI/EERC		Fecha de recepción	30/10/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO HUBO MODIFICACIONES	De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE EFECTUARON OBSERVACIONES							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	NO SE EFECTUARON OBSERVACIONES							



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																					
2.10	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																			
NO SE REALIZARON AJUSTES																																																																																																																																																																																																																																																																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																					
ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																					
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																					
Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																					
NO APLICA																																																																																																																																																																																																																																																																					
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																					
3.1.1	<table border="1"><thead><tr><th rowspan="2"></th><th rowspan="2">Costo Und S/</th><th colspan="3">Costo Meses</th><th rowspan="2">Total</th></tr><tr><th>Und / Espec.</th><th>Meses</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td colspan="6">1.00 PRESONAL PROFESIONAL</td></tr><tr><td>1.01 Ingeniero Jefe de Proyecto</td><td>10,000.00</td><td>1.00</td><td>4.00</td><td></td><td>40,000.00</td></tr><tr><td>1.02 Especialista en Estructuras</td><td>8,000.00</td><td>1.00</td><td>4.00</td><td></td><td>32,000.00</td></tr><tr><td>1.03 Especialista en Arquitectura, Infraestructura Educativa y Equipamiento</td><td>8,000.00</td><td>1.00</td><td>4.00</td><td></td><td>32,000.00</td></tr><tr><td>1.04 Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas</td><td>7,000.00</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td></td><td>14,000.00</td></tr><tr><td>1.05 Especialista en Instalaciones Sanitarias</td><td>7,000.00</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td></td><td>14,000.00</td></tr><tr><td>1.06 Especialista en Metrados y Presupuesto</td><td>6,000.00</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td></td><td>12,000.00</td></tr><tr><td>1.07 Especialista en Gestión de Riesgos en la Planificación de Proyectos</td><td>6,000.00</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td></td><td>12,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL 1</td><td>156,000.00</td></tr><tr><td colspan="6">2.00 ESTUDIOS TÉCNICOS</td></tr><tr><td>2.01 Estudio de Mecánica de suelos con fines de cimentación</td><td>10,000.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td></td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>2.02 Estudio de Levantamiento Topográfico y arquitectónico</td><td>10,000.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td></td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>2.03 Estudio de Resistividad del terreno</td><td>10,000.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td></td><td>30,000.00</td></tr><tr><td>2.04 Estudio de Impacto Ambiental (Inc. Certificación Ambiental)</td><td>20,000.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>20,000.00</td></tr><tr><td>2.05 Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras</td><td>8,000.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>8,000.00</td></tr><tr><td>2.06 Trámites, Saneamiento del Terreno, Licencias de Construcción de obra</td><td>12,000.00</td><td>3.00</td><td>1.00</td><td></td><td>36,000.00</td></tr><tr><td>2.07 Elaboración de Perspectivas y Paseo Virtual</td><td>10,000.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>10,000.00</td></tr><tr><td>2.08 Protocolos de seguridad y salud en el trabajo + SCTR</td><td>5,000.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>5,000.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL 2</td><td>169,000.00</td></tr><tr><td colspan="6">3.00 SERVICIOS, ALQUILER Y LOGÍSTICA</td></tr><tr><td>3.01 Transporte Aéreo (vuelos nacionales, avioneta)</td><td>340.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>340.00</td></tr><tr><td>3.02 Transporte aéreo (charter, avioneta)</td><td>9,000.00</td><td>2.00</td><td>1.00</td><td></td><td>18,000.00</td></tr><tr><td>3.03 Transporte terrestre (alquiler de mototaxis, furgonetas)</td><td>120.00</td><td>3.00</td><td>3.00</td><td></td><td>1,080.00</td></tr><tr><td>3.04 Transporte fluvial (alquiler de bote con motorista)</td><td>250.00</td><td>1.00</td><td>2.00</td><td></td><td>500.00</td></tr><tr><td>3.05 Primera inscripción de la resolución de reconocimiento, junta directiva</td><td>1,200.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>1,200.00</td></tr><tr><td>3.06 Impresiones, anillado y copias</td><td>626.95</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>626.95</td></tr><tr><td>3.07 Inscripción en Registros Públicos y Trámites administrativos</td><td>1,200.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>1,200.00</td></tr><tr><td>3.08 Levantamiento topográfico y diagnóstico de predio</td><td>7,076.61</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>7,076.61</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL 3</td><td>30,023.56</td></tr><tr><td colspan="6">4.00 LOGÍSTICA, VIATICOS ALIMENTACION</td></tr><tr><td>4.01 Adquisición de bases catastrales - SUNARP</td><td>600.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>600.00</td></tr><tr><td>4.02 Pago por la SUNARP por trámite de copia literal de Partida Registrada</td><td>600.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>600.00</td></tr><tr><td>4.03 Firmado por profesional verificador catastral</td><td>1,200.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>1,200.00</td></tr><tr><td>4.04 Búsqueda de título archivado</td><td>600.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>600.00</td></tr><tr><td>4.05 Certificado de búsqueda catastral</td><td>600.00</td><td>1.00</td><td>1.00</td><td></td><td>600.00</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL 4</td><td>3,600.00</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO DIRECTO</td><td>358,623.56</td></tr><tr><td colspan="5">UTILIDAD 10%</td><td>35,862.36</td></tr><tr><td colspan="5">SUBTOTAL</td><td>394,485.92</td></tr><tr><td colspan="5">IMPUESTO DE IGVT 18%</td><td>71,007.46</td></tr><tr><td colspan="5">COSTO TOTAL</td><td>465,493.38</td></tr></tbody></table>							Costo Und S/	Costo Meses			Total	Und / Espec.	Meses		1.00 PRESONAL PROFESIONAL						1.01 Ingeniero Jefe de Proyecto	10,000.00	1.00	4.00		40,000.00	1.02 Especialista en Estructuras	8,000.00	1.00	4.00		32,000.00	1.03 Especialista en Arquitectura, Infraestructura Educativa y Equipamiento	8,000.00	1.00	4.00		32,000.00	1.04 Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas	7,000.00	1.00	2.00		14,000.00	1.05 Especialista en Instalaciones Sanitarias	7,000.00	1.00	2.00		14,000.00	1.06 Especialista en Metrados y Presupuesto	6,000.00	1.00	2.00		12,000.00	1.07 Especialista en Gestión de Riesgos en la Planificación de Proyectos	6,000.00	1.00	2.00		12,000.00	SUBTOTAL 1					156,000.00	2.00 ESTUDIOS TÉCNICOS						2.01 Estudio de Mecánica de suelos con fines de cimentación	10,000.00	3.00	1.00		30,000.00	2.02 Estudio de Levantamiento Topográfico y arquitectónico	10,000.00	3.00	1.00		30,000.00	2.03 Estudio de Resistividad del terreno	10,000.00	3.00	1.00		30,000.00	2.04 Estudio de Impacto Ambiental (Inc. Certificación Ambiental)	20,000.00	1.00	1.00		20,000.00	2.05 Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras	8,000.00	1.00	1.00		8,000.00	2.06 Trámites, Saneamiento del Terreno, Licencias de Construcción de obra	12,000.00	3.00	1.00		36,000.00	2.07 Elaboración de Perspectivas y Paseo Virtual	10,000.00	1.00	1.00		10,000.00	2.08 Protocolos de seguridad y salud en el trabajo + SCTR	5,000.00	1.00	1.00		5,000.00	SUBTOTAL 2					169,000.00	3.00 SERVICIOS, ALQUILER Y LOGÍSTICA						3.01 Transporte Aéreo (vuelos nacionales, avioneta)	340.00	1.00	1.00		340.00	3.02 Transporte aéreo (charter, avioneta)	9,000.00	2.00	1.00		18,000.00	3.03 Transporte terrestre (alquiler de mototaxis, furgonetas)	120.00	3.00	3.00		1,080.00	3.04 Transporte fluvial (alquiler de bote con motorista)	250.00	1.00	2.00		500.00	3.05 Primera inscripción de la resolución de reconocimiento, junta directiva	1,200.00	1.00	1.00		1,200.00	3.06 Impresiones, anillado y copias	626.95	1.00	1.00		626.95	3.07 Inscripción en Registros Públicos y Trámites administrativos	1,200.00	1.00	1.00		1,200.00	3.08 Levantamiento topográfico y diagnóstico de predio	7,076.61	1.00	1.00		7,076.61	SUBTOTAL 3					30,023.56	4.00 LOGÍSTICA, VIATICOS ALIMENTACION						4.01 Adquisición de bases catastrales - SUNARP	600.00	1.00	1.00		600.00	4.02 Pago por la SUNARP por trámite de copia literal de Partida Registrada	600.00	1.00	1.00		600.00	4.03 Firmado por profesional verificador catastral	1,200.00	1.00	1.00		1,200.00	4.04 Búsqueda de título archivado	600.00	1.00	1.00		600.00	4.05 Certificado de búsqueda catastral	600.00	1.00	1.00		600.00	SUBTOTAL 4					3,600.00	COSTO DIRECTO					358,623.56	UTILIDAD 10%					35,862.36	SUBTOTAL					394,485.92	IMPUESTO DE IGVT 18%					71,007.46	COSTO TOTAL					465,493.38
		Costo Und S/	Costo Meses			Total																																																																																																																																																																																																																																																															
			Und / Espec.	Meses																																																																																																																																																																																																																																																																	
	1.00 PRESONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																				
	1.01 Ingeniero Jefe de Proyecto	10,000.00	1.00	4.00		40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.02 Especialista en Estructuras	8,000.00	1.00	4.00		32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.03 Especialista en Arquitectura, Infraestructura Educativa y Equipamiento	8,000.00	1.00	4.00		32,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.04 Especialista en Instalaciones Eléctricas o Electromecánicas	7,000.00	1.00	2.00		14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.05 Especialista en Instalaciones Sanitarias	7,000.00	1.00	2.00		14,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.06 Especialista en Metrados y Presupuesto	6,000.00	1.00	2.00		12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	1.07 Especialista en Gestión de Riesgos en la Planificación de Proyectos	6,000.00	1.00	2.00		12,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	SUBTOTAL 1					156,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.00 ESTUDIOS TÉCNICOS																																																																																																																																																																																																																																																																				
	2.01 Estudio de Mecánica de suelos con fines de cimentación	10,000.00	3.00	1.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.02 Estudio de Levantamiento Topográfico y arquitectónico	10,000.00	3.00	1.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.03 Estudio de Resistividad del terreno	10,000.00	3.00	1.00		30,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.04 Estudio de Impacto Ambiental (Inc. Certificación Ambiental)	20,000.00	1.00	1.00		20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.05 Gestión de Riesgos en la Planificación de Obras	8,000.00	1.00	1.00		8,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.06 Trámites, Saneamiento del Terreno, Licencias de Construcción de obra	12,000.00	3.00	1.00		36,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.07 Elaboración de Perspectivas y Paseo Virtual	10,000.00	1.00	1.00		10,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	2.08 Protocolos de seguridad y salud en el trabajo + SCTR	5,000.00	1.00	1.00		5,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	SUBTOTAL 2					169,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.00 SERVICIOS, ALQUILER Y LOGÍSTICA																																																																																																																																																																																																																																																																				
	3.01 Transporte Aéreo (vuelos nacionales, avioneta)	340.00	1.00	1.00		340.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.02 Transporte aéreo (charter, avioneta)	9,000.00	2.00	1.00		18,000.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.03 Transporte terrestre (alquiler de mototaxis, furgonetas)	120.00	3.00	3.00		1,080.00																																																																																																																																																																																																																																																															
	3.04 Transporte fluvial (alquiler de bote con motorista)	250.00	1.00	2.00		500.00																																																																																																																																																																																																																																																															
3.05 Primera inscripción de la resolución de reconocimiento, junta directiva	1,200.00	1.00	1.00		1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																
3.06 Impresiones, anillado y copias	626.95	1.00	1.00		626.95																																																																																																																																																																																																																																																																
3.07 Inscripción en Registros Públicos y Trámites administrativos	1,200.00	1.00	1.00		1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																
3.08 Levantamiento topográfico y diagnóstico de predio	7,076.61	1.00	1.00		7,076.61																																																																																																																																																																																																																																																																
SUBTOTAL 3					30,023.56																																																																																																																																																																																																																																																																
4.00 LOGÍSTICA, VIATICOS ALIMENTACION																																																																																																																																																																																																																																																																					
4.01 Adquisición de bases catastrales - SUNARP	600.00	1.00	1.00		600.00																																																																																																																																																																																																																																																																
4.02 Pago por la SUNARP por trámite de copia literal de Partida Registrada	600.00	1.00	1.00		600.00																																																																																																																																																																																																																																																																
4.03 Firmado por profesional verificador catastral	1,200.00	1.00	1.00		1,200.00																																																																																																																																																																																																																																																																
4.04 Búsqueda de título archivado	600.00	1.00	1.00		600.00																																																																																																																																																																																																																																																																
4.05 Certificado de búsqueda catastral	600.00	1.00	1.00		600.00																																																																																																																																																																																																																																																																
SUBTOTAL 4					3,600.00																																																																																																																																																																																																																																																																
COSTO DIRECTO					358,623.56																																																																																																																																																																																																																																																																
UTILIDAD 10%					35,862.36																																																																																																																																																																																																																																																																
SUBTOTAL					394,485.92																																																																																																																																																																																																																																																																
IMPUESTO DE IGVT 18%					71,007.46																																																																																																																																																																																																																																																																
COSTO TOTAL					465,493.38																																																																																																																																																																																																																																																																
3.1.2	VALOR REFERENCIAL		MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																														
			MONTO	S/ 465,493.38 (Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y Tres y 38/100 Soles). Incluido IGV																																																																																																																																																																																																																																																																	
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																				
SE DESCRIBEN EN EL CUADRO ANTERIOR																																																																																																																																																																																																																																																																					

**FORMATO****RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

4	INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO			
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20-Nov-2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27-Nov-23
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI Gerencia Territorial de Purus ----- Lic. Ana Yolanda Hurtado Ruiz ENCARGADA DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES			
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				