

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	2/04/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	JEFE DE OFICINA II - AREA DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA PARA SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN NUEVA DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE RAMPA Y CORREDOR PARA DISCAPACITADOS DEL PI: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN" CON CUI N° 2461243.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO DE UCHIZA DEL DISTRITO DE UCHIZA, PROVINCIA DE TOCACHE, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN".						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2461243					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME 0224-2024-GRSM-GTAHT/MRAHT/INFRA		Fecha de recepción	26/03/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	-		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	-		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	-		NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			-	Fecha de aprobación	-	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	-		NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "PRESTACION NUEVA DE OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA Y CORREDOR PARA DISCAPACITADOS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHÉ - SAN MARTÍN"

UBICACIÓN: UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHÉ - SAN MARTÍN

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN	200,683.98
COSTO DIRECTO (S/)	200,683.98
UTILIDAD (5.00%)	10,034.20
SUB TOTAL	210,718.18
IGV (18%)	37,929.27
TOTAL	248,647.45

PLAZO DE EJECUCION 5.0 meses = 150 DIAS CALENDARIOS
 FECHA DEL PRESUPUESTO 27/03/2024
 MODALIDAD DE EJECUCION CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitacion	1.00	gltb	1.00	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1.00	gltb	1.00	800.00	800.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1.00	gltb	1.00	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	gltb	1.00	300.00	300.00
TOTAL						1,500.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	Densidad de Campo (Proctor Estandar Modificado)		und	36.00	200.00	7200.00
2.02	Roturas de probetas de concreto		und	80.00	80.00	4000.00
TOTAL						11,200.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	8.00	und	1.00	12.00	96.00
3.02	Lentes de protección	8.00	par	10.00	6.00	480.00
3.03	Tapones auditivos	8.00	par	10.00	5.00	400.00
3.04	Gautes de cuero	8.00	par	10.00	15.00	1200.00
3.05	Botines de cuero	8.00	par	1.00	200.00	1600.00
3.06	Chalecos	8.00	und	1.00	30.00	240.00
TOTAL						4,016.00

4. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
5.01	Ingeniero Supervisor de obra	1.00	gltb	1.00	9,000.00	9,000.00
5.02	Fotocopias (Planos y documentos)	1.00	gltb	1.00	300.00	300.00
5.03	Empastado, Encuadernado, Anillados	1.00	gltb	1.00	300.00	300.00
5.04	Comunicaciones	1.00	gltb	1.00	300.00	300.00
5.05	Presentación de informes	1.00	gltb	1.00	300.00	300.00
TOTAL						10,200.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/ 26,916.00



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "PRESTACION NUEVA DE OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA Y CORREDOR PARA DISCAPACITADOS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHÉ - SAN MARTIN"

UBICACIÓN: UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHÉ - SAN MARTIN

II GASTOS VARIABLES

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de equipos de Computo.	3.00	und	5.0 meses	300.00	4,500.00
1.02	Alquiler de impresoras, scanner, etc	1.00	und	5.0 meses	80.00	400.00
1.03	Alquiler de Equipos Topográficos	1.00	mes	5.0 meses	2,000.00	10,000.00
1.04	Alquiler de local para Alojamiento, pago de servicios (agua potable, luz, internet y limpieza)	1.00	mes	5.0 meses	700.00	3,500.00
TOTAL						18,400.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Útiles de escritorio		mes	5.0 meses	900.00	4,500.00
5.02	Copias, impresiones y ploteos de Planos		mes	5.0 meses	500.00	2,500.00
5.03	Muebles para oficina técnica		glt	1.0 meses	3,500.00	3,500.00
5.04	Cuaderno de Obra		und	2.00	30.00	60.00
5.05	Legalización de Cuaderno de Obra		und	2.00	30.00	60.00
TOTAL						10,620.00

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
03.01	PERSONAL CLAVE					
03.01	Ingeniero Supervisor de obra	1.00	mes	5.0 meses	9,000.00	45,000.00
03.02	Ingeniero especialista en seguridad y medio ambiente	1.00	mes	5.0 meses	6,000.00	30,000.00
03.03	PERSONAL NO CLAVE					
03.04	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	mes	5.0 meses	5,000.00	25,000.00
03.05	Topógrafo	1.00	mes	5.0 meses	4,000.00	20,000.00
03.06	Secretaría	1.00	mes	5.0 meses	2,500.00	12,500.00
03.07	PERSONAL AUXILIAR					
03.07	Ayudante de topografía	1.00	mes	5.0 meses	2,000.00	10,000.00
TOTAL						142,500.00

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1.00	glt	1.00	0.00	-
4.05	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	glt	0.005%	0.00	-
TOTAL						-

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	glt	1	1,425.00	1,425.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	glt	1	757.50	757.50
5.04	Costo por emisión de Póliza	1.00	glt	1	65.48	65.48
TOTAL						2,247.98

TOTAL GASTOS VARIABLES = S/ 173,767.98

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN S/ 200,693.98

UTILIDAD (5.00%) 10,534.20

SUB TOTAL S/ 210,718.18

IGV (18.00%) 37,929.27

TOTAL S/ 248,647.45



DE LA ENTIDAD

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO : "PRESTACION NUEVA DE OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA Y CORREDOR PARA DISCAPACITADOS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHÉ - SAN MARTIN"

UBICACIÓN: UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHÉ - SAN MARTIN

COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN 200,827.87

COSTO DIRECTO (\$/) 200,827.87

UTILIDAD (5.00%) 10,041.39

SUB TOTAL 210,869.26

IGV (18%) 37,956.47

GASTO DE SUPERVISIÓN 14.66% 248,825.73

PLAZO DE EJECUCION 5.0 meses = 150 DIAS CALENDARIOS

FECHA DEL PRESUPUESTO 30/01/2024

MODALIDAD DE EJECUCION INDIRECTA - POR CONTRATA

I GASTOS FIJOS

1. GASTOS DE LICITACION

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Compra de Bases de licitacion	1.00	glt	1.00	200.00	200.00
1.02	Elaboración de Propuesta	1.00	glt	1.00	800.00	800.00
1.03	Gastos Legales (Notariales)	1.00	glt	1.00	200.00	200.00
1.04	Gastos Varios (Fotocopias, etc)	1.00	glt	1.00	300.00	300.00
TOTAL						1,500.00

2.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
2.01	Densidad de Campo (Proctor Estandar Modificado)		und	36.00	180.00	6480.00
2.02	Roturas de probetas de concreto		und	50.00	80.00	4000.00
TOTAL						10,480.00

3.00 EQUIPOS DE PROTECCION - SEGURIDAD EN OBRA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	FRECUENCIA	COSTO	TOTAL
3.01	Cascos de seguridad	8.00	und	1.00	12.00	96.00
3.02	Lentes de protección	8.00	par	10.00	6.00	480.00
3.03	Tapones auditivos	8.00	par	10.00	5.00	400.00
3.04	Gautes de cuero	8.00	par	10.00	15.00	1200.00
3.05	Botines de cuero	8.00	par	1.00	200.00	1600.00
3.06	Chalecos	8.00	und	1.00	30.00	240.00
TOTAL						4,016.00

4. GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANTIDAD	COSTO	TOTAL
5.01	Ingeniero Supervisor de obra	1.00	glt	1.00	9,000.00	9,000.00
5.02	Fotocopias (Planos y documentos)	1.00	glt	1.00	300.00	300.00
5.03	Empastado, Encuadernado, Anillados	1.00	glt	1.00	300.00	300.00
5.04	Comunicaciones	1.00	glt	1.00	300.00	300.00
5.05	Presentación de Informes	1.00	glt	1.00	300.00	300.00
TOTAL						10,200.00

TOTAL GASTOS FIJOS = S/ 26,196.00

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PROYECTO: "PRESTACION NUEVA DE OBRA CONSTRUCCION DE RAMPA Y CORREDOR PARA DISCAPACITADOS DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR PEDAGOGICO PUBLICO DE UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN"

UBICACIÓN: UCHIZA- DISTRITO DE UCHIZA- PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN

II GASTOS VARIABLES

1.00 ALQUILERES Y SERVICIOS

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
1.01	Alquiler de equipos de Computo.	3.00	und	5.0 meses	300.00	4,500.00
1.02	Alquiler de impresoras, scanner, etc	1.00	und	5.0 meses	80.00	400.00
1.03	Alquiler de Equipos Topográficos	1.00	mes	5.0 meses	2,000.00	10,000.00
1.04	Alquiler de local para Alojamiento, pago de servicios (agua potable, luz, internet y limpieza)	1.00	mes	5.0 meses	700.00	3,500.00
TOTAL						18,400.00

2.00 GASTOS DE OFICINA

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
5.01	Utiles de escritorio		mes	5.0 meses	1000.00	5,000.00
5.02	Copias, impresiones y ploteos de Planos		mes	5.0 meses	500.00	2,500.00
5.03	Muebles para oficina técnica		g/b	1.0 meses	3500.00	3,500.00
5.04	Cuaderno de Obra		und	2.00	30.00	60.00
5.05	Legalizacion de Cuaderno de Obra		und	2.00	30.00	60.00
TOTAL						11,120.00

3.00 PERSONAL TÉCNICO Y AUXILIAR DE OBRA (INCLUYE LEYES SOCIALES)

ITEM	CARGO	INC	UND	TIEMPO	COSTO	TOTAL
PERSONAL CLAVE						
03.01	Ingeniero Supervisor de obra	1.00	mes	5.0 meses	9,000.00	45,000.00
03.02	Ingeniero especialista en seguridad y medio ambiente	1.00	mes	5.0 meses	6,000.00	30,000.00
PERSONAL NO CLAVE						
03.04	Asistente del Supervisor de Obra	1.00	mes	5.0 meses	5,000.00	25,000.00
03.05	Topografo	1.00	mes	5.0 meses	4,000.00	20,000.00
03.06	Secretaria	1.00	mes	5.0 meses	2,500.00	12,500.00
PERSONAL AUXILIAR						
03.07	Ayudante de topografia	1.00	mes	5.0 meses	2,000.00	10,000.00
TOTAL						142,500.00

4 GASTOS FINANCIEROS (VER ANEXO 01)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
4.01	Carta Fianza de fiel cumplimiento de contrato	1.00	g/b	1.00	351.45	351.45
4.05	Gastos Bancarios (ITF)	1.00	g/b	0.005%	248,825.73	12.44
TOTAL						363.89

5 SEGUROS (VER ANEXO 02)

ITEM	DESCRIPCION	INC	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
5.01	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo	1.00	g/b	1	1,425.00	1,425.00
5.02	Seguro de VIDA LEY	1.00	g/b	1	757.50	757.50
5.04	Costo por emisión de Poliza	1.00	g/b	1	65.48	65.48
TOTAL						2,247.98


COSTO DIRECTO DE SUPERVISION S/	S/	200,827.87
UTILIDAD (5.00%)		10,041.39
SUB TOTAL S/		210,869.26
IGV (18.00%)		37,956.47
GASTO DE SUPERVISIÓN 14.66%		S/ 248,825.73

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	248,647.45 SOLES					
<p>En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.</p>								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/03/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/04/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			X		NO	
<p><i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i></p>								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			-		NO	
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i></p>								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			-		NO	
<p>Experiencia del postor y metodología propuesta.</p>								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			-		NO	
<p><i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i></p>								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

5.

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTÍN
GERENCIA TERRITORIAL ALTO HUALLAGA TOCÁCHE


M. Sc. Janeth Ureta Isaguirre
JEFE DE LOGISTICA

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES