

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>							
<b>1.1</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>	17/07/2024					
<b>1.2</b>	<b>DEPENDENCIA USUARIA</b>	SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS					
<b>1.3</b>	<b>OBJETO DEL PROCEDIMIENTO</b>	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	X
<b>1.4</b>	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA – MARIAS – HUANCAYLO – QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MARIAS – DOS DE MAYO – HUANUCO" – CUI: 2213303					
<b>1.5</b>	<b>N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>	7	<b>OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO</b>				
<b>1.6</b>	<b>PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código Unico de Inversiones			2213303		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>							
<b>2.1</b>	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>	Documento de requerimiento	INFORME N° 007-2024-MDM-GIDUR/SGPyO-CALH		Fecha de recepción	31/05/2023	
<b>2.2</b>	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	16/07/2023	De oficio		Con motivo de observaciones	X
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
<b>2.3</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>	SI			NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>2.4</b>	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>	SI	X	NO			
<b>2.5</b>	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>	SI			NO	X	
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
<b>2.6</b>	<b>TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
<b>2.7</b>	<b>OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA</b>						



**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
1	1				1	INFORME N° 0455-2024-MDM-GM-SGLCP/ALES	9/07/2024
AL REALIZAR EL ESTUDIO DE MERCADO LOS PROVEEDORES EN LAS COTIZACIONES REALIZADAS OBSERVAN QUE EXISTE INCOMPATIBILIDAD EN LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE DEL PERFIL MINIMO DEL CONSULTOR Y LOS REQUISITOS DE CALIFICACION							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

**2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
1	1				1	INFORME N° 019-2024-MDM-GIDUR/SGPyO-CALH	16/07/2024
EL AREA USUARIA REALIZO CORRECCION DE LA INCOMPATIBILIDAD OBSERVADA ENTRE LA EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE (CARGO DESEMPEÑADO) Y REQUISITOS DE CALIFICACION EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (EXPERIENCIA) PAGINA 7 Y 24 DEL TDR, Y REMITE EL TDR REFORMULADO.							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

**2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES**

N° Item	Ajustes o modificaciones

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL**

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

**3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO N° 2  
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS  
(SERVICIOS)

Mediante CARTA N° 005-2024-RNML/CO, con fecha de recepción 04 de julio de 2024, el Ing. ROOSVELT N. MEJIA LOARTE, remite su cotización, de la siguiente manera:



ROOSVELT MEJIA LOARTE

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

CARTA N°005-2024-RNML/CO

Señores : ANCELMO MOLINA MARTIN  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS  
Atención : Sub-Gerencia de Logística y Control Patrimonial  
Asunto : COTIZACION  
Referencia : CARTA DE INVITACION N°0160-2024-GM-SGLCP/ALES

Es grato dirigirme a ustedes a nombre del Ing. ROOSVELT NIGUERT MEJIA LOARTE con RUC N°10411982438, con domicilio en el Jr. 2 de mayo 1947 pp.11 las moras - Huánuco - Huánuco, correo electrónico: ras.fica@hotmail.com, teléfono de contacto: 952581935, para agradecerse la invitación; y hacerle llegar mi propuesta económica para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA-MARIAS-HUANCAILO - QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANOUCO".

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO	COSTO UNITARIO con IGV	COSTO TOTAL con IGV
Supervisión de Obra	360	Días	1,300.00	468,000.00
Liquidación de Obra				10,207.70
TOTAL INC. IGV				478,207.70

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 70/100 SOLES INC. IGV.

OBSERVACION: Se Observa que existe incompatibilidad en la experiencia del plantel profesional clave del perfil mínimo del consultor (página 8) y los requisitos de calificación(página 24)

Sin otro en particular y deseando considere mi propuesta, me despido hasta una nueva oportunidad

Atentamente,

Huánuco, 03 de julio del 2024

Mediante CARTA N° 003-2024-DADA, con fecha de recepción 05 de Julio de 2024, el Ing. DANIEL ANIBAL DIAZ ALFARO, remite su cotización, de la siguiente manera:

ESTRUCTURA DE COSTOS

Sustento de la estructura de costos para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA-MARIAS-HUANCAILO - QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANOUCO"

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de Obra	360	Días	S/ 1,302.00	S/ 468,720.00
Liquidación de Obra				S/ 10,207.70
TOTAL INC. IGV				S/ 478,927.70

SON CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 70/100 SOLES INC. IGV.

OBSERVACION: Se verifica que existe incompatibilidad en la experiencia del plantel profesional clave del perfil mínimo del consultor (página 8) y los requisitos de calificación(página 24)

DANIEL ANIBAL DIAZ ALFARO  
INGENIERO CIVIL  
CIP/61957  
CONSULTOR DE OBRA

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

Mediante CARTA N° 001-2024-ING CIVIL/LPPC, con fecha de recepción 08 de Julio de 2024, el Ing. LENIN PORFIRIO PALACIOS CAMPOS, remite su cotización, de la siguiente manera:

**LENIN P. PALACIOS CAMPOS**  
 INGENIERO CIVIL CIP N° 86186 - CONSULTOR DE OBRA C9871  
 Av. LOS OLIVOS N°147-PILCO MARCA - HUANCAYO CELULAR 961718315

Anexo N° 01

**ESTRUCTURA DE COSTOS**

Sustento de la estructura de costos para la CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA-MARIAS-HUANCAYLO - QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANCAYO"

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UNIDAD DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de Obra	360	Días	S/ 1.304,00	S/ 469.440,00
Liquidación de Obra				S/ 10.207,70
<b>TOTAL INC. IGV.</b>				<b>S/ 479.647,70</b>

**SON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 70/100 SOLES**

OBSERVACION: Se aprecia incompatibilidad en la experiencia del plantel profesional clave del perfil mínimo del consultor y los requisitos de calificación.

Lenin P. Palacios Campos  
 INGENIERO CIVIL  
 CIP. 86186

CONSULTOR DE OBRA



**DE LA ENTIDAD**

N° Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL UCHPAPAMPA-MARIAS-HUANCAYLO - QUEBRADA LACSI, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUANCAYO" - CUR 2213303 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS RESUMEN DE PRESUPUESTO BASE		
ITEM	DESCRIPCION	MONTO (S/)
01	OBRAS PROVISIONALES	62.424,57
02	OBRAS PRELIMINARES	335.472,37
03	EXPLANACIONES	2.406.176,12
04	PAVIMENTOS	1.141.353,62
05	OBRAS DE ARTE Y OBRAS AJENAS	2.382.440,59
06	TRANSPORTE	2.004.526,37
07	SEÑALIZACION	127.015,73
08	PROGRAMA DE MINIMIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	175.506,26
09	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA	22.305,27
	<b>COSTO DIRECTO</b>	<b>8.720.983,96</b>
	GASTOS GENERALES (11.10 %)	968.228,15
	UTILIDAD (7.00 %)	610.448,48
	<b>COSTO PARCIAL</b>	<b>10.299.660,59</b>
	IGV (18.00 %)	1.853.876,81
	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	<b>12.153.537,40</b>
	GASTOS DE SUPERVISION (4.00 %)	486.141,50
	COSTO DE EXPEDIENTE TECNICO	255.400,00
	<b>PRESUPUESTO TOTAL</b>	<b>12.895.078,90</b>
	COSTO DE CONTROL CONCURRENT	247.364,85
	<b>COSTO TOTAL DE INVERSION</b>	<b>13.142.443,75</b>

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

**FORMATO N° 2**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

3.2.2	<b>VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA</b>	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 478, 207.70 (CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON 70/100 SOLES)				

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO</b>	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

*De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.*

*De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.*

4.2	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO</b>	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

*De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.*

5.	 <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAYAS DOS DE MAYO - HUÁNUCO</p> <p>Lic. Adm. Anabel L. Esteban Soriano SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p>
	<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>

**NOTA:** El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.