

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/05/2023					
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	DIVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DIRADM PNP					
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA "CREACIÓN DE LA COMISARIA PNP NUEVO PROGRESO EN EL AAHH NUEVO PROGRESO 7MA ZONA NUEVO MILENIO DISTRITO VILLA MARÍA DEL TRIUNFO LIMA" CON CUI N° 2302027					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	ID PAC N° 31	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			C0420	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP			341408 (CUI N°2302027)		
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			N° INFORME TÉCNICO: 28-2017-SECEJE-PNP/DIRPLAINS-DIVINV-EVA		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 003-2023-SECEJE-PNP-DIRADM/DIVINFRA-DEPINF-SOS/NPRO		Fecha de recepción	30/03/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI		NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X		
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRA)							
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA						
Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES						
Nº Item	Ajustes o modificaciones						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORIA EN GENERAL						
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI		NO			
3.2	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORIA DE OBRAS						

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESAGREGADO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA							
PROYECTO :		DIRECCION DE LA COMISARIA PNP NUEVO PROGRESO EN EL ASAN NUEVO PROGRESO, 7MA ZONA NUEVO NILENO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRUNFO, LIMA.					
PLAZO DE EJECUCION :		08 MESES (7 MESES DE EJECUCION DE OBRA + 1 MES DE RECEPCION DE OBRA)					
UBICACION :		LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRUNFO					
RUBRO 1: SUPERVISION DE LA EJECUCION Y RECEPCION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNID	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
COSTO DIRECTO							
HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL							
Jefe de Supervision	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	\$235,450.00
Especialista en Arquitectura	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Especialista en Estructuras	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Especialista en Electricidad y Mecanicas	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Especialista en Comunicaciones	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Especialista en Equipamientos	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Especialista en Seguridad	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Asistente de Supervision	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
Modelador BIM	Und	1.00	\$18,000.00	8.0	1.00	\$18,000.00	
HONORARIOS ADMINISTRATIVO Y APOYO:							
Contador	Und	1.00	\$16,275.00	7.0	0.25	\$4,068.75	\$16,275.00
Secretaria	Und	1.00	\$16,275.00	7.0	0.25	\$4,068.75	
Chofer	Und	1.00	\$16,275.00	7.0	0.50	\$8,137.50	
COSTO DIRECTO							\$251,725.00
GASTOS GENERALES FIJOS							
GASTOS DE LEGITIMACION Y CONTRATACION							
Gastos de presentacion de documentos	Und	1.00	\$17,000.00	1.00	1.00	\$17,000.00	\$17,000.00
Gastos notariales	Und	1.00	\$17,000.00	1.00	1.00	\$17,000.00	
Gastos de elaboracion de proyectos	Und	1.00	\$17,000.00	1.00	1.00	\$17,000.00	
Gastos de estudio y programacion	Und	1.00	\$17,000.00	1.00	1.00	\$17,000.00	
Gastos de entrega de obra (prelaminas y fotocopias, etc)	Und	1.00	\$17,000.00	1.00	1.00	\$17,000.00	
GASTOS GENERALES FIJOS							\$17,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							
EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION	Mes	7.00	\$34,000.00	1.00	1.00	\$34,000.00	\$31,850.00
Equipos de comunicacion	Mes	2.00	\$12,400.00	1.00	1.00	\$12,400.00	
Nivel Topografico	Mes	2.00	\$17,000.00	1.00	1.00	\$17,000.00	
Uso de software	Und	1.00	\$11,300.00	7.00	1.00	\$7,910.00	
Plataforma de sistema comput de datos para Construcion	Und	1.00	\$10,000.00	7.00	1.00	\$7,000.00	
Servicios de comunicacion	Mes	1.00	\$2,000.00	7.00	1.00	\$1,400.00	
GASTOS GENERALES VARIABLES							\$31,850.00
RUBRO 1: SUPERVISION DE LA EJECUCION Y RECEPCION DE OBRA							
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNID	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
Servicios de Internet	Mes	1.00	\$1,400.00	7.00	1.00	\$9,800.00	\$15,759.00
Alquiler de equipos de computo desktop e impresoras	Und	1.00	\$4,000.00	7.00	1.00	\$2,800.00	
Implementos de seguridad (casaca, lentes, zapatos, chalecos, otros)	Und	1.00	\$2,000.00	7.00	1.00	\$1,400.00	
ALQUILER Y/O COMPRA							
Alquiler local de oficina y/o vivienda	Mes	1.00	\$5,000.00	7.00	1.00	\$3,500.00	\$1,365.12
Alquiler de camioneta PICKUP	Mes	1.00	\$2,500.00	7.00	0.50	\$1,250.00	
UTILIDADES DE EJECUCION:							
Materia de oficina (tinte para impresora, copias, fotocopias, scanner)	Dib	1.00	\$1,365.12	1.00	1.00	\$1,365.12	\$1,365.12
Prestados de planes, Papel, otros	Dib	1.00	\$1,365.12	1.00	1.00	\$1,365.12	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SETRI)							
Seguro complementario de trabajo de riesgo (personal profesional)	Mes	1.00	\$1,500.00	7.00	1.00	\$1,050.00	\$15,268.23
Personal (tecnico), para salud y pension	Mes	1.00	\$1,500.00	7.00	1.00	\$1,050.00	
SEGURO LEY ACCIDENTE EN OBRA (SETRI)							
Dueto de maquinas (1m 140 Kg/und, 1m 275 Kg/cm, 1m 780 Kg/cm2)	Und	3.00	\$2,000.00	1.00	1.00	\$1,400.00	\$2,830.00
Motora de Protector	Und	35.00	\$1,000.00	1.00	1.00	\$2,430.00	
Proctor modificada	Und	7.00	\$2,000.00	1.00	1.00	\$1,400.00	
Camioneta de campo	GLD	10.00	\$1,500.00	1.00	1.00	\$1,500.00	\$3,852,335.35
GASTOS GENERALES VARIABLES							
COSTO DIRECTO							\$251,725.00
GASTOS GENERALES FIJOS							\$17,000.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							\$31,850.00
UTILIDAD (10%) de C.D.							\$25,172.50
TOTAL PARCIAL							\$344,930.00
IGV (18%)							\$62,087.40
COSTO TOTAL RUBRO 1							\$406,982.00


E.L.D. INGENIERIA S.A.C.
 Marco Antonio Jaramila Saldaña
 GERENTE GENERAL

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(CONSULTORIA DE OBRA)**

DESAGREGADO DE LIQUIDACION DE LA OBRA							
PROYECTO		CREACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO PROGRESO EN EL AMH NUEVO PROGRESO, 7MA ZONA NUEVO MILENIO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA.					
UBICACION		LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO					
RUBRO	LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA	UNID	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	TOTAL PARCIAL
COSTO DIRECTO							
HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL							
	Jefe de Supervisión	Unid	1.00	\$8,000.00	1.0	1.00	\$8,000.00
	Asistente de Supervisión	Unid	1.00	\$4,500.00	1.0	1.00	\$4,500.00
COSTO DIRECTO							\$12,500.00
GASTOS GENERALES VARIABLES							
CUBIERTA REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION							
	Equipos de comunicación	Unid	1.00	\$500.00	1.0	1.00	\$500.00
	Servicios de comunicación	Mes	1.00	\$200.00	1.0	1.00	\$200.00
	Servicios de transporte	Mes	1.00	\$200.00	1.0	1.00	\$200.00
	Alquiler de equipo de computo desktop e impresora	Unid	1.00	\$200.00	1.0	1.00	\$200.00
ALQUILER Y COMPRA							
	Alquiler local de oficina y vivienda	Mes	1.00	\$1,000.00	1.0	1.00	\$1,000.00
UTILES DE ESCRITORIO							
	Material de oficina (lápiz, papel, impresora, copias, fotografías, scans, etc.)	Unid	1.00	\$294.91	1.00	1.00	\$294.91
GASTOS GENERALES VARIABLES							\$3,194.91
COSTO DIRECTO							\$15,694.91
GASTOS GENERALES VARIABLES							\$3,394.91
UTILIDAD (10%) de G.D.							\$1,650.00
TOTAL PARCIAL							\$20,444.91
NOVENA							\$3,680.00
COSTO TOTAL RUBRO 1 (SERVICIO DE LA SUPERVISION)							\$24,124.91
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA: RUBRO 1 (SERVICIO DE LA SUPERVISION)							\$24,124.91

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DESGREGADO DE SUPERVISION Y RECEPCION DE OBRA (RUBRO 1)							
PROYECTO		CREACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO PROGRESO EN EL AMH NUEVO PROGRESO, 7MA ZONA NUEVO MILENIO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA.					
PLAZO DE EJECUCION		04 MESES (7 MESES DE EJECUCION DE OBRA + 1 MES DE RECEPCION DE OBRA)					
UBICACION		LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO					
SUPERVISION		EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA, DESPACHO DE FONTO DEL PROYECTO					
PLAZO ESTIMADO		04 MESES					
RUBRO 1:		SUPERVISION DE LA EJECUCION Y RECEPCION DE OBRA					
RUBRO 2:		04 MESES (7 MESES DE EJECUCION DE OBRA + 1 MES DE RECEPCION DE OBRA)					
RUBRO 3:		LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA					
COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA:		SEGUN VARIANTE DEL PLIEZO					
RUBRO 1:		SUPERVISION DE LA EJECUCION Y RECEPCION DE OBRA					
DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UNID	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
COSTO DIRECTO							
HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL							
Jefe de Supervisión	Unid	1.00		9.0	1.00		
Experiencia en Arquitectura	Unid	1.00		3.0	1.00		
Experiencia en Estructuras	Unid	1.00		3.0	1.00		
Experiencia en Electricidad y Mecánica	Unid	1.00		2.5	1.00		
Experiencia en Instalaciones Sanitarias	Unid	1.00		2.5	1.00		
Experiencia en Comunicaciones	Unid	1.00		2.0	1.00		
Experiencia en Equipamiento	Unid	1.00		3.0	1.00		
Experiencia en Seguridad	Unid	1.00		2.0	1.00		
Asesoramiento de Supervisión	Unid	1.00		8.0	1.00		
Modelos BIM	Unid	1.00		3.0	1.00		
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO							
Contador	Unid	1.00		7.0	0.25		
Secretaria	Unid	1.00		7.0	0.25		
Chofes	Unid	1.00		7.0	0.25		
COSTO DIRECTO							
GASTOS GENERALES FIJOS							
GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION							
Gastos de presentación de documentación	Unid	1.00		1.00	1.00		
Gastos de elaboración de presupuesto	Unid	1.00		1.00	1.00		
Gastos de análisis y programación	Unid	1.00		1.00	1.00		
Gastos de entrega de obra (presupuesto y liquidación, etc.)	Unid	1.00		1.00	1.00		
GASTOS GENERALES FIJOS							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

[illegible]

DESAGREGADO DE LIQUIDACION DE LA OBRA (RUBRO II)

PROYECTO

CREACION DE LA COMISARIA PNP NUEVO PROGRESO EN EL AANI NUEVO PROGRESO, 7MA ZONA NUESTRO MUNICIPIO DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, LIMA.

UBICACION

LIMA - LIMA - VILLA MARIA DEL TRIUNFO

SUPERVISION

EXTERNA POR PROCESO CONVOCATORIA (DEPENDIÉNDOME MONTO DEL PROYECTO)

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION

36 MESES

RUBRO I:

SUPERVISION DE LA EJECUCION Y RECEPCION DE OBRA

RUBRO II

36 MESES (7 MESES DE EJECUCION DE OBRA + 1 MES DE RECEPCION DE OBRA)

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA:

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
SEGUN ART. 209 DEL RLCE

RUBRO I + RUBRO II

RUBRO II: LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL

COSTO DIRECTO

HONORARIOS PERSONAL PROFESIONAL

Jefe de Supervision	Und	1.00		1.0	1.00		
Asistente de Supervision	Línea	1.00		1.0	1.00		

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES VARIABLES

EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN

Equipos de comunicación	Und	1.00		1.0	1.00		
Servicios de comunicación	Mes	1.00		1.0	1.00		
Servicios de Internet	Mes	1.00		1.0	1.00		
Aquilar de equipos de cómputo desktop e impresora	Und	1.00		1.0	1.00		

ALQUILER Y/O COMPRA

Aquilar local de oficina y/o vivienda	Mes	1.00		1.0	1.00		
---------------------------------------	-----	------	--	-----	------	--	--

UTILES DE ESCRITORIO:

Materiales de oficina (tinta para impresoras, copias, fotografías, sacapuntas)	Mes	1.00		1.00	1.00		
Mantenimiento de planes, Papel, otros	Otro	1.00					

GASTOS GENERALES VARIABLES

COSTO DIRECTO \$/

GASTOS GENERALES VARIABLES \$/

UTILIDAD (10%) de C.D. \$/

TOTAL PARCIAL \$/

IGV (18%) \$/

COSTO TOTAL RUBRO II \$/



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(CONSULTORIA DE OBRA)

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 431,143.39 (Cuatrocientos treinta y un mil ciento cuarenta y tres con 39/100 soles)			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			

4.2 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			

5.




CIP. 372410
 MAJOR S. PNP
 Henry Benck TASILA OROSCA
 JEFE DE LA SECCIÓN DE ACTOS
 PREPARATORIOS - CIVLOG - DIRADM - PNP

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.