



# RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	8 de Marzo de 2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE OBRAS PUBLICAS Y VIALIDAD						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA DE LA INVERSIÓN "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA URB. SANTA PATRICIA ETAPA I EN EL SECTOR 2 DEL DISTRITO DE LA MOLINA – PROVINCIA DE LIMA – DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2466061						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	4000084						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	17						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2466061					
		Documento que declaró la viabilidad	R.G. N° 100-2023-MDLM-GDU					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 87-2024-MDLM-GDU/SOPV		Fecha de recepción	21.02.2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																																									
3. INFORMACION SOBRE LA DETERMINACION DEL VALOR REFERENCIAL																																									
3.1. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE OBRAS																																									
3.1.1. ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																									
DE LA ENTIDAD																																									
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Período (S/.)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>OBRAS PROVISIONALES</td> <td>2,452.52</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>SEGURIDAD Y SALUD</td> <td>17,050.40</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>OBRAS PRELIMINARES</td> <td>117,537.30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PAVIMENTO</td> <td>1,797,501.59</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>VARIOS</td> <td>28,079.55</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL</td> <td>1,962,621.36</td> </tr> <tr> <td colspan="2">GASTOS GENERALES (8.00%)</td> <td>157,009.71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">UTILIDAD (7.00%)</td> <td>137,383.50</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUB TOTAL (CD + GG + UTI)</td> <td>2,257,014.57</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IGV (18%)</td> <td>406,262.62</td> </tr> <tr> <td colspan="2">COSTO TOTAL DE OBRA (CT) ~ (ST + IGV)</td> <td>2,663,277.19</td> </tr> </tbody> </table>	Item	Descripción	Período (S/.)	1	OBRAS PROVISIONALES	2,452.52	2	SEGURIDAD Y SALUD	17,050.40	3	OBRAS PRELIMINARES	117,537.30	4	PAVIMENTO	1,797,501.59	5	VARIOS	28,079.55	COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL		1,962,621.36	GASTOS GENERALES (8.00%)		157,009.71	UTILIDAD (7.00%)		137,383.50	SUB TOTAL (CD + GG + UTI)		2,257,014.57	IGV (18%)		406,262.62	COSTO TOTAL DE OBRA (CT) ~ (ST + IGV)		2,663,277.19			
Item	Descripción	Período (S/.)																																							
1	OBRAS PROVISIONALES	2,452.52																																							
2	SEGURIDAD Y SALUD	17,050.40																																							
3	OBRAS PRELIMINARES	117,537.30																																							
4	PAVIMENTO	1,797,501.59																																							
5	VARIOS	28,079.55																																							
COSTO DIRECTO DEL PROYECTO PRINCIPAL		1,962,621.36																																							
GASTOS GENERALES (8.00%)		157,009.71																																							
UTILIDAD (7.00%)		137,383.50																																							
SUB TOTAL (CD + GG + UTI)		2,257,014.57																																							
IGV (18%)		406,262.62																																							
COSTO TOTAL DE OBRA (CT) ~ (ST + IGV)		2,663,277.19																																							
3.1.2.	VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA	MONEDA	Soles	X	Dolares	Otro	Señalar otra moneda																																		
		MONTO	S/ 2,663,277.19																																						
En caso de consultoría de obras, además detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																									
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																									
4.1	FECHA DE INICIO DEL ESTUDIO DE MERCADO	4/03/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO			15.12.2023																																			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO DEL PERSONAL CLAVE	SI	X	NO																																					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X																																				
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.																																									
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X																																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.																																									
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X																																				
De ser afirmativa la respuesta, detallar.																																									
5.	<div style="text-align: center;">  <b>MUNICIPALIDAD DE LA MOLINA</b>    <b>DIANA PATRICIA REYES CAMPOS</b>            JEFA DE LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO         </div>																																								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																																									