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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 |[ABCY [ é 6. ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados de|
) completada por la Entidad durante la elaboracion debases
Es una indicacion, o informacion que debera ser completada p
2 |[[ ABC] / [ é ¢ Entidad con posterioridad al otorgamiento deblzenapro para el caso
especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o
proveedores, en el caso de los ANEXOS dsfdata.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @o@aglo
3 encargado de las contratacionesamité de seleccigsegun correspond
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere aadvertenciag tener en cuentpor el drgano encargado de
4 b las contrataciones comité de seleccipsegin correspondg por los
+ Abe proveedores.
Importante para la Entidad | Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta @@agio
5 encargado de las contratacionesamité de seleccigsegun correspond
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion de las bal

CARACTERISTICASIRELUMENTO:

Lasbhasesstandardebea ser elaboradaen formato WOR[DY deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Pardmetros
. Superior: 25 cm Inferior2.5 cm
1 | Margenes Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
Automatico:Para el contenido en general
4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importarffesn 3 del cuadro anterior)
16 : Paralas dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 | Tamario de Letra 9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segun la necesidad
8 : Para las Notasl pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 | Alineacion Centrada : Para la primera pagina, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 | Espaciado Posterior : 0
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en
9 | Subrayado concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debgra

guedar en letra tamafi@,lconestilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La notaMPORTANT® puede ser modificada ni eliminada en la Seccion General. En el caso de la Seccig

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas eenero de2019

Modificadas en marzayijioy diciembr@019, julio 2020 julioy diciembr021, junioy octubrade 2022
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BASES INTEGRADAS DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA NP 257-2024-MDSM/CS-3

TERCERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTOS: CREACION
DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA
PUENTE YUNCAN MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL
CASERIO CARMEN ROSA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO
DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH, CON CUI 2632414

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, 0 norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

1 Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

1 Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefal adas en el document o de orientacis
el ectr - ni c o dhttpp:iwbvivZ.seaaedyob.pe/.n

1 En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.

o/



http://www.rnp.gob.pe/

-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 257-2024-MDSM/CS-TERCERA CONVOCATORIA

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Importante
1 No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

1 Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

1 Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

1 Encaso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

1 No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento, asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electroénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en el articulo 68 del Reglamento, sobre
el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacion, rechazo y el otorgamiento de
la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

1 Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

1 A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

1 El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS

RUC Ne° : 20166544000

Domicilio legal . Jr. Progreso N 332 Plaza de Armas Distrito de San Marcos-
Provincia de Huari Departamento de Ancash.

Teléfono: . 043-454526

Correo electrénico: :  sga@munidesanmarcos.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTOS:
CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA PUENTE
YUNCAN MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO CARMEN
ROSA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE
LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH, CON CUI 2632414

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 120,077.98 (Ciento Veinte mil Sesenta y Siete con 98/100
soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del
servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de julio.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior

S/120,077.98 (Ciento Veinte | S/108,070.19 (Ciento | S/ 132,085.77 (Ciento Treintay
Dos Mil Ochenta y Cinco con

mil Sesenta y Siete con Ocho Mil Setenta con
98/100 soles) 19/100 soles) 77/100 soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 257-2024-MDSM/CS-TERCERA CONVOCATORIA

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO 02 SOLICITUD Y
APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION N° 257-2024-MDSM/CS-3 de fecha
14/10/2024.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

5-18 CANON Y SOBRE CANON

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esté definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 45 (cuarenta y cinco dias calendarios, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar la suma de S/. 10.00 soles por costo de reproducciébn en caja la
Municipalidad distrital de San marcos en el Jr. Progreso N 332 Plaza de Armas Distrito de San
Marcos.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

- Ley 31953: Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2024.

- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2024.

- Ley, N° 30225 Ley de contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 2744 Ley de Procedimiento Administrativo General
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aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS
- Ley N2 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General

- Ley N° 27806 Ley de Transparencia y Accesos a la Informacién Publica.
- Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcion,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los i Requi sit os

Cal i f i come se -detatlan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los i Fact or es
Ev al u a establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de
consultoria de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o region, pueden presentar la solicitud de bonificaciéon por
servicios prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
ac8pites fiDocumentos para | a admisi-n de |
de evaluaci - -no.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

8 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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con mas de dos (2) decimales.

Importante

1 El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

9 La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0,20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

i El recurso de apelaci-n se presenta ante | a

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacion y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 00 360 006340
Banco :  Banco de la Nacion
N°e ccl® : 018-380-000380000083-62

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

9  En caso de transferencia interbancaria.

Uni da

©/
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e)

f)

g)

D)
)
k)

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado i PIDEXy
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion . (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica??.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria i SUNEDU13,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

il

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

10 para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado i PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

11 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

13 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
|l a Directiva AParticipaci-n de Proveedores

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

1

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®s.

La Entidad no puede exigir documentacion o informaciéon adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida a través de Mesa de Partes de la Municipalidad

15

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©/
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Distrital de San Marcos, sito en Jr. Progreso N° 332 i Plaza de Armas i San Marcos i Huari i
Ancash.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista de la siguiente
manera:

2.7.9 Forma de pago
La modalidad de pago por el servicio prestado sera previa conformidad del area usuaria, el mismo
que debera ser acompafiado por el recibo por honorarios ylo factura, copia fedateada del contrato,
resolucion de aprobacion del expediente técnico, copia del RNP de consultoria de cbras, ficha
RUC, carla de aulorizacién de CCI, exoneracion de retencion si le corresponde, copia de los
actuados del expediente técnico, panel fotografico con la presencia del consultor {jefe de proyecto
y especialistas) en la locaciones del proyecto entre otros.

La Forma de pago se efecluara de acuerdo al siguiente detalle:
= 100% a la enlrega y conformidad del expediente t&cnico y/o estudio definitivo, y su respectiva
aprobacion bajo acto resolutivo.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

A Ilnforme del funcionario responsable de | a Sub

Inversion Pablica emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.

A Comprobante de pago.

A Ilnforme de | abores realizadas en un original
Dicha documentacién se debe presentar en Mesa de partes (trdmite documentario) de la Entidad

sito en Jr. Progreso N°332-Distrito de San Marcos, Provincia de Huari, Departamento

de Ancash entre las 08:00 horas y las 17:30 horas.

2.8.REAJUSTE DE LOS PAGOS

En consideracion al objeto del servicio y en amparo al Art. 38° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, NO se aplicara ninguna férmula de reajuste
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

MUMICIPALANAD DISTRITAL ME SAM MARPOS

Gestion 2023 - 2026

"Afio del Bicentenario, de la consolidacion de nuestra Independencia, y de la conmemoracion de las heroicas

batallas de Junin y Ayacucho" &
TERMINOS DE REFERENCIA -
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE PARA LA ELABORAGION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES
ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA PUENTE YUNCAN MEDIANTE LA
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO CARMEN ROSA DE CENTRO POBLADO LA
MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE
ANCASH”

Codigo Unico de Inversiones N° 2632414

I GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre : Municipalidad Distrital de San Marcos
Rue N° : 20166544000
Domicilio Legal - Jr. Progreso N° 332-San Marcos-Huari-Ancash

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE
Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica.

Il. ~ TERMINOS DE REFERENCIA

2.1 DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracién del Expediente Técnico del Proyecto:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA PUENTE YUNCAN A
MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO CARMEN ROSA DE §5 {e
CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO’ DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DH = ,‘gg
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2632414,

2.2 FINALIDAD PUBLICA \I@?ARCOQ

La Municipalidad Distrital de San Marcos, dentro de su Programacion Multianual 2023-2026, ha sido
priorizado dentro de la cartera de inversiones, como obijetivo estratégico, dotar ylo mejorar los servicios
basicos de la poblacién san Marquina; por lo que se considera necesario conlratar a una Persona Juridica
ylo Natural para el SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: Contratacion del Servicio de Consultoria para la Elaboracion del Expediente
Técnico del Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS
QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA
PUENTE YUNCAN MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO
CARMEN ROSA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE
LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH" Con Cédigo Unico de Inversiones N°
2632414, para luego continuar con la ejecucion de los mismos, en beneficio de las comunidades y anexos,
en concordancia con lo establecido en la normativa vigente en el marco del Presupuesto Institucional para
el afio 2024, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pobladores de los sectores.

2.3  SISTEMA DE CONTRATACION
A Suma Alzada,

8 Jr. Progreso N° 332 Al Cambio

(Manuel? (fgavle Wk
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2.4

2.5

2.6

2 Jr. Progreso N° 332

ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de San Marcos, en su @mbito jurisdiccional, ha dispuesto llevar a cabo la fase
de inversion a través de la elaboracion del Expediente Técnico del PIP: Contratacion del Servicio de
Consultoria para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LOS SERVICIOS
DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL
TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA PUENTE YUNCAN MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES EN EL CASERIO CARMEN ROSA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO
DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA DE HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH”
Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2632414

De acuerdo al FORMATO N°7-A en el item A alineamientos de una hrecha prioritaria, se muestra lo

siguiente;
FUNCION 05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
DIVISION FUNCIONAL 016 GESTION DE RIESGOS Y EMERGENCIAS
GRUPO FUNCIONAL 0035 PREVENCION DE DESASTRES
SECTOR RESPONSABLE PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
TIPOLOGIA DE PROYECTO INFRAESTRUCTURA DE PROTECCION DE

QUEBRADAS

SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA
DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO

PORCENTAJE DE PUNTOS CRITICOS EN LAS
QUEBRADAS NO PROTEGIDAS ANTE
PELIGROS

SERVICIO PUBLICO CON BRECHA
IDENTIFICADA Y PRIORIZADA

INDICADOR DE BRECHAS DE ACCESO A
SERVICIOS

OBJETIVO DE CONTRATACION

El objetivo de los presentes Términos de Referencia es sefialar y establecer las condiciones bajo las cuales

el consultor persona natural y/o juridica que se seleccione, ejecute las prestaciones objeto al contrato,

referido al servicio de consultoria de obra para la elaboracion del expediente técnico del proyecto:

“CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS
VULNERABLES ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA PUENTE YUNCAN

MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN EL CASERIO CARMEN ROSA DE .
CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE LA PROVINCIA D! 3’%‘:‘”’“—’ &
HUARI DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH” Con Cédigo Unico de Inversiones N° 2632414, Es Y f[ 7
términos de referencia consideran los lineamientos generales que la Municipalidad Distrital de San Mar: § ;
espera como minimo del consultor, los cuales pueden ser complementaclos y mejoradas con sus aportgs,
experiencias e innovaciones. &%

MARCO LEGAL

- LEY N° 31953 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2024,

- Modifican Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Conlrataciones del Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y dictan olras disposiciones Decreto Supremo N° 234-2022-EF

- LEY N° 27783- LEY DE BASES DE LA DESCENTRALIZACION.

- LEY N° 27972- LEY ORGANICA DE GOBIERNOS MUNICIPALES.

- DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
INVERSION PUBLICA APROBADA POR RESOLUCION DIRECTORAL N° 003-2011-EF/68.01.

- RESOLUCION MINISTERIAL N° 372-2004-EF-15 QUE DEJA SIN EFECTO LAS RESOLUCIONES
MINISTERIALES N° 458-2003-EF-15 Y 694-2003-EF-15.
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante
Decreto Supremo N°082 — 2019 — EF.
LEY N° 27444 LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.
LEY N° 27633 LEY DE PROMOCION TEMPORAL DEL DESARROLLO PRODUCTIVO NACIONAL.
LEY N° 27806 LEY DE TRANSPARENCIA Y DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA.

Al Cambio (Manuel ’//(z“"f/f' b/
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i

LEY N° 28015 LEY DE PROMOGION Y FORMALIZACION DE LA PEQUENA Y MICROEMPRESA.
Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental. .
Decreto supremo 019-2012-AG y sus modificaciones. 3 2k

Decreto Supremo 004-2017-MTC y sus modificaciones. =
- LEY N° 26842 Ley General de Salud.
- CODIGO CIVIL.
2.7 CONSIDERACIONES GENERALES
2.71  Descripcion y cantidad de servicio a contratar
La Municipalidad Distrital de San Marcos, considera el desarrollo del proyecto comprendiendo
todos los estudios y disefios necesarios en las especialidades involucradas para la conslruccion
del proyecto, de modo que, permitan cumplir con las metas definidas e indicadas en las etapas y
en el ambito del estudio; debiendo el consultor preparar el expediente técnico con el cual la Entidad
pueda ejecutar la obra sin necesidad de adicionales, rectificaciones y problemas de orden técnico-
constructivo. La cantidad de servicio de consultoria es un (01) expediente técnico.
2.7.2 Actividades
Para la elaboracion del expediente técnico del proyecto, se requiere como minimo, que el consultor
desarrolle sus aclividades en las siguientes etapas:
= Revision del levantamiento de Informacion.
= Revision de la Ingenieria Basica del Proyecto y Planteamiento de Disefio.
= Estar presente en la Exposicion a la comunidad beneficiaria del proyecto.
2.7.3 Procedimiento
= Coordinar directamente con la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos Inversion Piblica y/o
supervisor o evaluador y el monitor del proyeclo, para dar inicio del estudio y ser participe de
las reuniones necesarios con la comunidad beneficiaria del proyecto.
= Tener en cuenta que las programaciones de los estudios bésicos sean desarrolladas de
acuerdo a la necesidad de avance del estudio.
= Verificacion en campo, del &rea de trabajo y de la ubicacion de las obras civiles que contemplen i
el expediente técnico. P\;‘EA\D,,
= Una vez culminada la formulacion del expediente técnico, seré expuesta a la comunidad/ss 1597 N
beneficiaria del proyecto, y adjuntar el documento que acredite la satisfaccion de la poblacior & [e-cey

==\ %8 Roveerf e

como parte de la conformidad del proyecto. el

2.74 Norma Técnica

= Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y sus modificatorias.

= Reglamento de metrados vigente.

= Normas sobre consideraciones de Mitigacion de Impacto Ambiental.
Normas de DIGESA.
Decreto supremo N° 021-2009 Vivienda.

»  Decreto supremo N° 002-2008 MINAM.

= Decreto supremo N° 003-2010 MINAM.

= Decreto Supremo N° 009-2006-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

= Decreto Supremo N° 003-98-SA - Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo
de Riesgo.

= Decreto Supremo N° 42-F - Reglamento de Seguridad Industrial.

= DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01-DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES.

= DIRECTIVAN°012-2017-OSCE/CD “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS'

Al Cambio
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= Normas relacionadas al servicio de consultorfa.
= Normas vigentes Relacionadas al Objeto del Proyecto.

2.7.5 Medidas de control y mecanismos de supervision

La Municipalidad Distrital de San Marcos, a través de la Sub Gerencia de Estudios de Proyectos
de Inversion Pablica, supervisara, controlard y monitoreara el avance de la ejecucion de las
inversiones de las actividades de consultor a través de reuniones periodicas de trabajo para
verificar el avance del servicio. El consultor de elaboracion y de la evaluacion de expedientes
técnicos estara sujeto a supervision permanente por parte de profesionales y/o funcionarios que
designe la entidad, quienes verificaran el cumplimiento de los avances de la consultoria y de los
compromisos contractuales asumidos: Supervision o monitoreo se realiza de acuerdo a los
lineamientos que establece la DGPMI.

a)  Areas que supervisan:

El responsable de la supervision técnica del servicio de consultoria de obra sera la Sub
Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

b)  Areas que coordinaran con el proveedor:

Las areas o unidades orgénicas con las que el consultor coordinaré sus actividades seran la
Sub Gerencia de Estudios de Proyectos de Inversion Piblica con el visto bueno de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

¢) Areaque brindara la conformidad:

El area encargada de dar la conformidad de consultoria seré la Sub Gerencia de Estudios
de Proyectos de Inversion Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos.

2.7.6 Seguros Aplicables
Los seguros que el consultor debera mantener durante la prestacion del servicio seran por los

siguientes conceptos:
= Seguro complementario de trabajo de riesgos (salud y pension).

2.7.71  Aprobacion del contenido del Expediente Técnico
Laaprobacién de los contenidos minimos del expediente técnico es responsabilidad del Evaluado!
ylo Supervisor del Expediente Técnico y del Area de Estudios de Proyectos de Inversion Publica,
ademas, el consultor debera percatarse que el proyecto se encuentre dentro de la cartera de
inversiones programadas durante los 3 afios posteriores.

Para la aprobacion del contenido del expediente técnico debera presentarse la "Constancia de
sustentacion y planteamiento del proyecto”; acto que se llevara a cabo previa coordinacion entre
las partes en las oficinas de la Sub Gerencia de Estudios de proyectos de Inversion Plblica de la
Municipalidad Distrital de San Marcos y/o en forma virtual, en no mas de 3 dias de presentado el
informe de evaluacion del tnico entregable, debiendo estar presentes el proyeclista, el evaluador
ylo supervisor y un representante del &rea usuaria de la entidad. Se debera exponer y sustentar
los planteamientos técnicos de disefio, la consistencia entre el perfil o ficha técnica y el expediente
presentado.

8 Jr. Progreso N° 332
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2.7.8 Estructura de costo o valor referencial

El monto del valor referencial para la Elaboracién del Expediente Técnico es de SI. 120,077.98 2
(Ciento veinte mil, setenta y siete con 98/100 Soles). Los coslos incluyen los gastos generales, 3_1/
ulilidades, IGV. Dicho monto comprende también el pago del personal profesional y técnico

calificado, personal de apoyo, materiales, seguros aplicables equipos y todo cuanto hecho y de

derecho es necesario para el cabal cumplimiento del objeto del contrato.

Presupuesto de pago Disgregado:

VALOR REFERENCIAL: CREACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION EN LA RIBERA DE LAS QUEBRADAS VULNERABLES
ANTE EL PELIGRO EN EL TRAMO CALLE PEDRO ROTA HASTA PUENTE YUNCAN MEDIANTE LA CANALIZACION DE AGUAS
PLUVIALES EN EL CASERIO CARMEN ROSA DE CENTRO POBLADO LA MERCED DE GAUCHO DISTRITO DE SAN MARCOS DE
LA PROVINCIA DE HUARI DEL. DEPARTAMENTO DE ANCASH
Cédigo Unico de Inversion N° 2632414
COSTO PARCIAL
ITEM | DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD TIEMPO UNITARIO (S/) (sl)
1 | PERSONAL PROFESIONAL 34,000.00
1.1 | JEFE DEL PROYECTO MES 1 15 12,000.00 18,000.00
ESPECIALISTA EN HIDROLOGIA E
1.2 HIDRAULICA MES 1 1 8,000.00 8,000.00
1.3 | ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS MES 1 1 8,000.00 8,000.00
2 | ESTUDIO, AUTORIZACIONES, TRABAJO DE CAMPO Y OTROS. 52,010.00
CERTIFICACION AMBIENTAL O PLAN
21 | DE MANEJO AMBIENTAL (SEGUN GLB 1 1 29,500.00 29,500.00
CORRESPONDA)
2.2 | ESTUDIO DE HIDROLOGIA GLB 1 1 4,500.00 4,500.00
2.3 | Estudio de Hidraulica Fluvial GLB 1 1 4,500.00 4,500.00
TRAMITACION DE CIRA O PLAN DE .
2.4 | MANEJO AMBIENTAL (SEGUN GLB 1 1 3,000.00 3,000.00
CORRESPONDA)
ESTUDIO DE MECANICA DE § B
B G MELOS & GLB iy LT
E i : =3 53 ~ § g s .
e & | L o | K
Ensayos de Laboratorio UND 3 1 600 1 o
Disefio de mezcla F‘C= 210 ‘C=
el L2 210kglemar gy UND 2 1 380 765%
2.6 | Estudio de canteras GLB 1 1 500 500.00 =
2.7 | ESTUDIO TOPOGRAFICO GLB 6,700.00
Topografo (Inc Equipo) GLB 1 1 2800 2,800.00
Cadista GLB 1 1 3300 3,300.00
Personal para Apoyo en Topografia DIAS 4 1 150 600.00
3 | GASTOS ADMINISTRATIVOS 6,500.00
3.1 | UTILES DE OFICINA Y OTROS GLB 1 1 450 450
2 SRR S | Two | | | @ | m
s |y e | o | 0 | oo | sawo | am
5 | et EREHINENTAGIONY GlB 1 1 1,600.00 1500
COSTO DIRECTO 92,510.00
UTILIDAD (10%) 9,251.00
SUB TOTAL 101,761.00
IMPUESTOS IGV (18%) 18,316.98
VALOR REFERENCIAL 120,077.98

2 Jr. Progreso N° 332
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2.7.9 Forma de pago

La modalidad de pago por el servicio prestado sera previa conformidad del Sub Gerencia de

Esludios de Proyectos de Inversién Publica con el visto bueno de la Gerencia de Desarrollo Urbano 3&
y Rural de la Municipalidad Distrital de San Marcos, el mismo que debera ser acompaiiado por el

recibo por honorarios ylo factura, copia fedateada del contrato, resolucion de aprobacion del

expediente técnico, copia del RNP de consultoria de obras, ficha RUC, carta de autorizacion de

CCl, exoneracion de retencion si le corresponde, copia de los actuados del expediente técnico,

panel fotogréfico con la presencia del consultor (jefe de proyecto y especialistas) en la locaciones

del proyecto entre otros.

La Forma de pago se efectuara de acuerdo al siguiente detalle:
= 100% a la entrega y conformidad del expediente técnico y/o estudio definitivo, y su respectiva
aprobacion bajo acto resolutivo.

2.7.10 Lugary plazo de ejecucion de la prestacion

a) Lugar:
= Caserio ; Carmen Rosa
v Distrito ; San Marcos
= Provincia ; Huari
= Departamento ] Ancash

b)  Plazo:

El plazo de ejecucion de la consultoria de obra para la Elaboracion del expediente técnico
es de cuarenta y cinco (45) dias calendario, contados a partir del dia siguiente que se
cumplan las siguientes condiciones:

e Se haya suscrito el conirato entre las partes.

El plazo de la formulacion del expediente técnico no comprende el periodo de revision,
absolucion de observaciones y aprobacion del mismo, a fin de lograr la opinién favorable al
expediente técnico y su aprobacion mediante acto resolutivo.

Se debe de presentar el expediente técnico digitalizado (escaneado con la firma de los DAL
profesionales considerados en la elaboracion del expediente técnico), con esto agilizar el y
tramite de notificacion por parte de la entidad.

2 sk
De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, de acuerdo al = (i 00 s 2
Reglamento de la Ley de Contrataciones en su articulo 168.4. De existir observaciones, la PBLca .

Entidad las_comunica al confratista, indicando claramente el sentido de estas
otorgéndole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (08) dfas.
Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar, o si
se trata de consultorias, el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni
mayor de quince (15) dias. Subsanadas las observaciones dentro del plazo otorgado,
no corresponde la aplicacion de penalidades.", la entidad puede otorgar al contratista,

periodos adicionales para las correcciones pertinentes, en este supuesto corresponde
aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento el plazo.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la prestacion, manifiestamente no cumplan
con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorgara
conformidad, debido considere como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad
correspondiente por cada dia de refraso.

El reiterativo de la notificacion ya sea via correo electrénico o de manera fisca, ya no se
otorgaran plazos contandose cada dia como un dia de penalidad por mora en la prestacion
del servicio para el consultor.
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ENTREGABLE (Unico): El expediente técnico, segun el contenido minimo exigido en los
presentes términos de referencia y a la normativa técnica vigente, sellado y visado por los

profesionales propuestos en los correspondientes acapites de su especialidad, segin

corresponda.

322

Nota: en caso que el consultor no haya levantado las observaciones en el plazo concedido
se aplicard la sancion y/o penalidad correspondiente en concordancia a lo establecido en la

ley de contrataciones del estado y su reglamento.

2.7.11 Resultados esperados

El consultor debera de presentar el estudio de inversion a nivel de expediente técnico con las

siguientes caracteristicas:

a) 02 ejemplar en original del expediente técnico, segtin el contenido minimo exigido en el
presente término de referencia y a la normativa técnica, vigente sellado y visado por los
profesionales propuestos en los correspondientes acapites de su especialidad, segiin

corresponda.

b) 02 ejemplares en copia (una vez aprobada via acto resolutivo) del expediente técnico.

c) 01 una copia magnético reproducible (escaneado el expediente técnico, estudios,

documentos, entre otros)

d) 01 una copia magnética del estudio a nivel de expediente técnico con el contenido en
formato de origen (editable) de los textos, memoria de calculos en formatos de origen,
planos en formatos de origen, base de datos y presupuestos en formatos de origen, Texto
en general, formulados a través de software Microsoft Word, Microsoft Excel, Cronograma
de Ejecucion en software Microsoft Project., Diagramas de barras de Gantt y Diagrama CPM
formulados a (ravés del software Microsoft Project., Presupuesto en S10., Planos y dibujos

en AutoCAD, CIVIL y Otros.

CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

CONTENIDO ADMINISTRATIVO MINIMO EN EL EXPEDIENTE TECNICO

1. CARATULA
2. INDICE

a) DECLARACION JURADA DE LA PARTICIPACION Y VERACIDAD DE LOS ESTU

POR PARTE DEL PLANTEL TECNICO
b) FICHA INVIERTE.PE
c) FORMATO 08-A
d) FORMATO GESTION DE RIESGOS
E.1. IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
E.2. MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO
E.3. ASIGNACION DE RIESGOS

LCAPITULO I: RESUMEN EJECUTIVO

2 Jr. Progreso N° 332

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

1.2. UBICACION

1.3. OBJETIVOS

14. METASFISICAS

1.5, RESUMEN DE METRADOS

1.6. PRESUPUESTO RESUMEN

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
1.8. PLAZO DE EJECUCION

1.9. MODALIDAD DE EJECUCION
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1.10. SISTEMA DE CONTRATACION
1.11. ENTIDAD EJECUTORA

CAPITULO II: SITUACION ACTUAL

2.1. CARACTERISTICAS FISICAS GENERALES
o  ASPECTOS GENERALES
e TOPOGRAFIA
o GEOLOGIAY GEOTECNIA
o VIAS DE ACCESO Y MEDIOS DE COMUNICACION
o CANTERA DE AGREGADOS Y BOTADERO
2.2, CARACTERITICAS SOCIOECONOMICAS
e POBLACION BENEFICIARIA
e ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACION NIVEL DE VIDA
o SERVICIOS BASICOS DE LA POBLACION
2.3. INVENTARIO ACTUAL DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE

CAPITULO Ill: MEMORIA DESCRIPTIVA

3.1, ASPECTOS GENERALES

3.2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO

3.3. PROBLEMATICA ACTUAL

3.4. DESCRIPCION DEL AREA DEL PROYECTO

3.5. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

3.6. NORMAS APLICABLES

3.7. RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS DE INGENIERIA BASICA
3.8. CRITERIOS DE DISENO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO
3.9. PRESUPUESTO RESUMEN

3.10. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

3.11. PLAZO DE EJECUCION

3.12. MODALIDAD DE EJECUCION

3.13. SISTEMA DE CONTRATACION

3.14. ENTIDAD EJECUTORA

CAPITULO IV: ESTUDIOS BASICOS

4.1 ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
e Monumentado de los BMs
o  Estacado del area de Terreno (de existir Problema de Terreno)

SECTOR, TRANSPORTE, AGRICULTURA, SALUD, EDUCACION, SANEAMIENTO)
4.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

aporte detallado o semi detallado)

tematicos)
e  Caudales maximos
e  Caudales en evenlos extraordinarios
45 INFORME DE VULNERABILIDAD
4.6 ESTUDIO DE GESTION DE RIESGOS
4.7 PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
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4.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNIA (CONSIDERANDO LA NECESIDAD
DEL PROYECTO, TOMANDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE CADA

4.4 ESTUDIO DE HIDROLOGIA E HIDRAULICA (de acuerdo a la magnitud de la cuenca de

e Determinar las caracteristicas fisiograficas de la cuenca o area de aporte (mapas
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[ CAPITULO V: DISENOS |

5.1 DISENO HIDRAULICO 20
6.2 DISENO ESTRUCTURAL 9/
53 OTROS DISENOS (DE CORRESPONDER)

CAPITULO VI: ESPECIFICACIONES TECNICAS

ESPECIFICACIONES TECNICAS
OTRAS ESPECIFICACIONES TECNICAS
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEBEN CONTENER:

o DESCRIPCION
s MATERIALES
o CONTROLES DE CALIDAD
o UNIDAD DE MEDIDA
o FORMA DE PAGO

| CAPITULO VII: METRADOS |

7.1 RESUMEN DE METRADOS
7.2 PLANILLA DE METRADOS (con los gréficos y/o croquis explicativos)

[ CAPITULO Vill: PRESUPUESTO |

8.1. RESUMEN DE PRESUPUESTO
8.2. PRESUPUESTO GENERAL POR PARTIDAS
8.3. DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GENERAL
8.4. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
8.5. RELACION DE INSUMOS
8.6. FORMULA POLINOMICA Y AGRUPAMIENTO (POR ESPECIALIDADES)
8.7. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES
8.8. DESAGREGADO DE SUPERVISION DE OBRA
8.9. DESAGREGADO DE GESTION DE PROYECTOS
8.10. DESAGREGADO DE INDEMNIZACIONES DE AREAS AFECTADAS
8.11, CALCULO DE FLETE
8.1.1.  DESAGREGADO DE FLETE DE MATERIALES E INSUMOS
81.2. DESAGREGADO DE MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y
MAQUINARIAS
8.12. CRONOGRAMAS
7.12.1. CRONOGRAMA GANTT DE AVANCE FiSICO DE OBRA
7.12.2. CRONOGRAMA VALORIZADO DE OBRA
7.12.3.  CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS
8.13. COTIZACIONES (03 COMO MINIMO DE LOS INSUMOS SEGUN SU NATURALEZA)
8.14. ADJUNTAR LA TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PARA REGIMEN DE
CONSTRUCCION CIVIL - PREVIA COORDINACION CON LA SGEPIP

CAPITULO IX: PLAN DE GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE EJECUCION DE LA
OBRA

9.1. NOMBRE DEL PROYECTO

9.2. UBICACION GEOGRAFICA

9.3. METAS DEL PROYECTO

9.4. DESCRIPCION DE LA ZONA DEL PROYECTO
9.4.1. ASPECTO SOCIAL
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(describira las organizaciones sociales existentes en la zona, antecedentes de
conflictos sociales, grado de educacion general, analisis de mano de obra calificada
y no calificada disponible en la zona del proyecto, otros datos necesarios) 2 &
9.4.2. ASPECTO ECONOMICO
(describira las cantidad y tipo de comercios de la zona del proyecto como lugares de
alojamiento, comercio de abarrotes, comercio ferretero, restaurantes, estado se
servicios basicos, otros datos necesarios)
9.4.3. ASPECTO FIsICO
(describira la geologia y topografia de la zona, rutas de accesos y estado de los
mismos, tipo de vehiculo para acceso, puntos geograficos criticos en la zona de
influencia, antecedentes de desastres naturales otros datos necesarios).
9.4.4. OTROS ASPECTOS
(incluira todos los aspectos que considere necesarios para una adecuada
identificacion y sustento de los riesgos durante la ejecucion de la obra)
9.5. PROCESAMIENTO
9.51. IDENTIFICACION DE RIESGOS
(identificaré los riesgos tomando como referencia el numeral 7.2 de la directiva n® 12-
2017-oscefcd y guardara concordancia con los aspectos descritos en el literal ¢).
Afiadira una breve descripcion de los riesgos)
9.5.2. ANALISIS DE RIESGOS
(se realizara un andlisis cualitativo de cada riesgo identificado para valorar su
probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. El andlisis sera
coherente con lo descrito en el literal a.2).
9.5.3. PLANIFICACION DE RESPUESTA A RIESGOS
(se realizara una descripcion concisa de las acciones de respuesta para evitar, mitigar,
transferir o aceptar cada riesgo identificado.

9.54. ASIGNACION DE RIESGOS
(se presentara la justificacion de la asignacion de cada riesgo identificado)
9.6. ANEXOS

(se presentara los anexos propuestos en la directiva N° 12-2017-oscelcd, que contendr.
un resumen de lo desarrollado en el literal d)

Anexo N° 1: formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.

Anexo N° 2: matriz de probabilidad e impacto segtn guia PMBOK.
Anexo N° 3: formato para asignar riesgos.

[ CAPITULO X: PLANOS Y LAMINAS

o  INDICE DE PLANOS.

o PLANO DE UBICACION

o PLANO DE VIAS DE ACCESO A LA ZONA DEL PROYECTO

o PLANO DE CANTERAS

e  PLANO DE ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

e PLANO DE LA CUENCA DE APORTE

e PLANO DE FAJA MARGINAL DEL RIO.

e  PLANO TOPOGRAFICO

o PLANO SECCIONES TRANSVERSALES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS CON LA SECCION
TIPICA DE LAS ESTRUCTURAS.

o  PLANO DE DETALLE DE OBRAS DE PROTECCION PROYECTADAS
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e PLANO EN DETALLE DE OBRAS DE ARTE (detalle de cimentacion de estructuras de
proteccion)
o PLANO DE AFECTACION DE TERRENOS 3’@
o PLANO DE BOTADEROS DE MATERIAL EXCEDENTE (Determinar el volumen de acopio y
el volumen generado por los trabajos de movimiento de tierras en el proyecto)
o OTROS PLANOS (DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL PROYECTO)

| CAPITULO XI: ANEXOS

% PANEL FOTOGRAFICO CON PRESENCIA DEL PROYECTISTA Y ESPECIALISTAS

% VISTA 3D PAGE

% CONSTANCIA DE SUSTENTACION Y PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

#  CERTIFICACION DEL CIRA (DE CORRESPONDER)

% CERTIFICACION AMBIENTAL DEL PROYECTO.

% ACTA DE ACEPTACION DEL PROYECTO POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

¢ ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO O DOCUMENTO SIMILAR, ACTAS DE
CESION DE TERRENOS DE PASES, SERVIDUMBRES DEBIDAMENTE NOTARIADO.

% PLAN DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA.

% ACTA DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE CANTERAS Y BOTADEROS PARA ELIMINACION
DE MATERIAL EXCEDENTE (DME).

% ACTA DE COMPROMISO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO,

% PADRON DE BENEFICIARIOS.

% FICHA DE COMPATIBILIDAD DEL ESTUDIO, A NIVEL DE PERFIL CON EL EXPEDIENTE
TECNICO Y/O FORMATO 08-A DEL INVIERTE.PE.

% FICHA INVIERTE.PE.

OTROS QUE CONSIDERE CONVENIENTE EL PROYECTISTA, O A SOLICITUD DEL

EVALUADOR O DE LA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS DE PROYECTOS DE INVERSION

PUBLICA 0 D
7 ) \

2.7.12 DEL CONSULTOR

para la formulacion del Expediente Técnico.

La revision de los documentos por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos,
durante la evaluacion y formulacion del Expediente, no exime al consultor de la
responsabilidad final y total del mismo.

En atencion a que el Consultor es el responsable absoluto de los Estudios que realiza,
debera garantizar la calidad del Estudio y responder del trabajo realizado, desde la fecha
de aprobacion del Informe Final por parte de la Municipalidad Distrital de San Marcos
hasta el plazo de responsabilidad del ejecutor, de acuerdo a la ley de contrataciones
Articulo 40.- Responsabilidad del contratista (40.3) En los contratos de consultoria para
elaborar los expedientes técnicos de obra, la responsabilidad del contratista por errores,
deficiencias o por vicios ocultos puede ser reclamada por la Entidad por un plazo no
menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad, por lo
que en caso de ser requerido para cualquier aclaracion o correccién, no podré negar su
concurrencia.

De acuerdo ley de contrataciones numeral (40.6) En todos los casos, los contratos incluyen una
clausula de no participacion en practicas corruptas, conforme al numeral 32.3 del articulo 32 de
la presente Ley, bajo sancion de nulidad.
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De acuerdo al numeral (32.3) Los contratos regulados por la presente norma inciuyen
necesariamente y bajo responsabilidad las clausulas referidas a: a) Garantias, b) Solucion de

controversias y c) Resolucion de contrato por incumplimiento, conforme a lo previsto en el 4 &
reglamento.

En caso que el proyecto no resulte viable econoémica o socialmente se le realizara el pago
cuando cumpla los aspectos formales que le compete a la Institucion (saneamiento fisico legal
entre olros).

De acuerdo al numeral de Ley de Contrataciones numeral (50.4) Las sanciones que aplica €l
Tribunal de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales
por la misma infraccion, son: Multa, Inhabilitacion temporal, Inhabilitacion definitiva:

2,713 NULIDAD DE CONTRATO

De acuerdo al reglamento de la ley de contrataciones (145.1). Cuando la Entidad decida declarar
la nulidad de oficio del contrato por alguna de las causales previstas en el articulo 44 de la Ley,
cursa carta notarial al contrafista adjuntando copia fedateada del documento que declara la
nulidad. Dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes el contratista que no esté de acuerdo
con esta decision, puede someter la controversia a arbitraje, (145.2). Cuando la nulidad se
sustente en las causales previstas en los literales a) y b) del numeral 44.3 del articulo 44 de la
Ley, la Entidad puede realizar el procedimiento previsto en el articulo 167, (145.3). Cuando la
Entidad advierta posibles vicios de nulidad del contrato, corre traslado a las partes para que se
pronuncien en un plazo maximo de cinco (5) dias hébiles.

2.7.14 PENALIDAD, PENALIDADES Y SANCIONES

o EI CONSULTOR que incurra en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplicara al CONSULTOR una penalidad por cada dia
calendario de retraso, hasta por un monto maximo equivalente al 10% del monto del contrato
vigente, o de ser el caso del item que debi6 ejecutarse, en concordancia con el articulo 165°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. q

e Cuando se llegue a cubrir el monto maximo la ENTIDAD resolvera el Contrato pof <
incumplimiento en concordancia con el Articulo 169° del Reglamento de la Ley d
Contrataciones y Adquisiciones del Estado; cuyo afecto traera consigo la ejecucion de las
retenciones del 10%, sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios
irrogados.

e Las penalidades también se aplicaran por incumplimiento de término y plazos contractuales
y otros que establezca la Ley y su Reglamento.

e De acuerdo al Articulo 50.- Infracciones y sanciones administralivas (50.1) El Tribunal de
Contrataciones del Estado sanciona a los proveedores, parlicipantes, postores, contratistas,
subconlratistas y profesionales que se desempefian como residente o supervisor de obra,
cuando corresponda, incluso en los casos a que se refiere el literal a) del articulo 5 de la
presente Ley, cuando incurran en las siguientes infracciones; (m) Formular fichas técnicas o
esludios de pre inversion o expedientes técnicos con omisiones, deficiencias o informacion
equivocada, o supervisar la ejecucion de obras faltando al deber de velar por la correcta
ejecucion técnica, econdmica y administraliva de la prestacion, ocasionando perjuicio
econdmico a las Entidades.

o Nota: *Si de haber una solicitud o necesidad de parte de la entidad para que la ejecucion del
proyecto sea por gestion la entidad solicitara al consultor adecuar el expediente técnico de
acuerdo a la estructura de la entidad que financiara el proyecto.

e *Side existir observaciones posteriores a la aprobacion del expediente técnico, efectuadas
por esta u otras entidades, la entidad le solicitara al consultor el consultor debera subsanar
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dichas observaciones, en coordinacion con el evaluador y con la Gerencia de Infraestructura
de Desarrollo Urbano y Rural - GEDUR.

Subcontratacion &/ ‘

El consultor NO podra subcontratar parte del contrato principal conforme a lo establecido en el Art.
35° de la Ley de Conlrataciones del Estado.

Otras obligaciones

El CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obligaciones contraidas en el
contrato, producto del presente proceso de seleccion, siendo de su entera responsabilidad la
ejecucion y cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo.

Confidencialidad

La informacion obtenida por el proyectista dentro del cumplimiento de sus obligaciones, asi como
sus informes y toda clase de documentos que produzca, relacionadas con la ejecucion de su labor,
NO podran ser divulgados por el PROYECTISTA Y TODO EL CONTENIDO TENDRA EL
CARACTER DE DECLARACION JURADA.

Responsabilidad de vicios ocultos

El plazo maximo de responsabilidad de! contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por tres (3) afios después de la conformidad de la consulloria
de obra otorgada por la Entidad.

Propiedad intelectual

Los derechos de la propiedad, derechos de autor y otros derechos de cualquier naturaleza, sobre
todo material producidos bajo las estipulaciones de los Términos de Referencia, seran concedidos
exclusivamente a la Entidad Contratante.

Férmula de reajuste

En consideracion al objeto del servicio y en amparo del Art. 38° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, NO se aplicara ninguna formula de reajuste.

Adelantos

La Entidad NO otorgara ningtin tipo de adelantos.

Penalidades aplicables

En caso que el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones obje
del contrato, se aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso, (d& /
conformidad con lo establecido en el articulo 161 y 162 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automéaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
Penalidad Diaria =

F x Plazo en dias

Donde:

FF = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras.

F =0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general y consultorfas.

F =0.16 para plazos mayores a sesenta (60) dias, para obras.

Al Cambio /ﬁmm/ ///n’{/w /

ALCALDE




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 257-2024-MDSM/CS-TERCERA CONVOCATORIA

Muy

BAD DISTRITAL DE SAM MARCAS

Gestion 2023 - 2026

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que

debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora la entidad puede resolver el

contrato por incumplimiento.

2.7.23 Otras penalidades aplicables
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

LD T 3
- 6EEN St N
- P \
& . AT

N° | Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

En caso el proyectista incumpla con su Segn informe de la Sub
1 obligacion de ejecutar la prestacion con el S:%l?tralcjtll;gl de:)r mgl(}g Gerencia de Estudios de

personal acreditado o  debidamente ocurrencia, P Proyectos de Inversion

sustituido. ¢ Publica,

En caso el expediente técnico se encuentre | 2% del monto

sin firma y sello de los responsables del | contractual, por cada Seltininformendela:Sub
9 | proyecto, se aplicara la penalidad afectada | ocurrencia. Ge?encia de Estudios do

por cada ocurrencia en que se detecte. Proyectos de Inversion

Pablica.

Cuando el proyectista presenta a la entidad | 1.5%  del ~ monto | Segun informe de la Sub

un estudio con informacion que no | contractual, por cada | Gerencia de Estudios de

corresponde al objeto del contrato o cuando | ocurrencia. Proyectos de Inversion
3 presenta un estudio incompleto de manera Puablica.

injustificada, que no permita la evaluacion

correspondiente, se aplicaré la penalidad

afectada por cada ocurrencia en que se

detecte.

La ausencia de algunos profesionales que | (0.5 UIT) por ocurrencia. | Segin informe de la Sub

conforma el plantel profesional y técnico en Gerencia de Estudios de

los frabajos en campo y/o reuniones de Proyectos de Inversién

coordinacion convocadas por la Entidad a Pablica.
4 |través de correo electronico o mediante un

documento simple, al correc o domicilio

consignado para el perfeccionamiento de

contrato, se aplicara la penalidad afectada

por cada oportunidad en que ocurra.

Cuando el proyectista no acredite la | (0.5 UIT) por cadadia | Segun informe de la

colegiatura y  habilitacion  de  los | de retraso en la Sub Gerencia de

profesionales para el inicio de su |presentacion. Estudios de Proyectos
5 | participacion efecliva en la ejecucion de la de Inversion Publica.

prestacion, tanto para los profesionales

litulados en el Perd como para los titulados

en el extranjero.

Por presentar el levantamiento de | 1% del monto | Segln informe de la Sub
6 observaciones al expediente técnico por | contractual. Gerencia de Estudios de

primera vez, sin haber levantado las
observaciones realizadas.

Proyectos de Inversion
Publica.

8 Jr. Progreso N° 332
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