






FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	22/06/2023					
1.2	ÁREA USUARIA	JEFE DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	contratación de servicios de Consultoría para la Supervisión de la obra: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", Código Único de Inversiones – 2511825					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	contratación de servicios de Consultoría para la Supervisión de la obra: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA Y ANTAPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", Código Único de Inversiones – 2511825					
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	2					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2511825				
		Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	19/05/2023		Fecha de recepción	19/05/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X	
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X	
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA						
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3.	INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL						
3.1	SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS						
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS						
DEL PROVEEDOR							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
DE LA ENTIDAD							
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																							
		1305																																																					
RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA																																																							
PROYECTO : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA, Y ANTAPA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI 2511825																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th>#tem</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/.</th> <th>Valor Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: left; padding-left: 5px;">I Gastos Generales Fijos</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos de Supervision Fijos</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>14,631.29</td> <td>14,631.29</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: left; padding-left: 5px;">II Gastos Generales Variables</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos de Supervisions Variables</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>72,045.60</td> <td>72,045.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Sub Total de Gastos de Supervision S/.</td> <td>86,676.89</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">I.G.V. 18% S/.</td> <td>15,601.84</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total de Gasto de Supervision S/.</td> <td>102,278.73</td> </tr> </tbody> </table>								#tem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.	I Gastos Generales Fijos						1	Análisis de Gastos de Supervision Fijos	Glb.	1.00	14,631.29	14,631.29	II Gastos Generales Variables						1	Análisis de Gastos de Supervisions Variables	Glb.	1.00	72,045.60	72,045.60	Sub Total de Gastos de Supervision S/.					86,676.89	I.G.V. 18% S/.					15,601.84	Total de Gasto de Supervision S/.					102,278.73
#tem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.																																																		
I Gastos Generales Fijos																																																							
1	Análisis de Gastos de Supervision Fijos	Glb.	1.00	14,631.29	14,631.29																																																		
II Gastos Generales Variables																																																							
1	Análisis de Gastos de Supervisions Variables	Glb.	1.00	72,045.60	72,045.60																																																		
Sub Total de Gastos de Supervision S/.					86,676.89																																																		
I.G.V. 18% S/.					15,601.84																																																		
Total de Gasto de Supervision S/.					102,278.73																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO - GRAU Ing. Néstor Cruz Valenzuela <small>JEFE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</small> </div> <div style="text-align: center;">  Carlos Alberto Torres Gallo ING. CIVIL <small>CIP. 163370</small> </div> </div>																																																							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																
		MONTO	102,278.73																																																				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																							
1305																																																							
RESUMEN DE ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA																																																							
PROYECTO : "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LOS ANEXOS DE KALLA, CCOCHA, Y ANTAPA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE GRAU - DEPARTAMENTO DE APURIMAC", CUI 2511825																																																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #d9e1f2;"> <th>#tem</th> <th>Descripción</th> <th>Und.</th> <th>Cantidad</th> <th>Precio Unitario S/.</th> <th>Valor Total S/.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: left; padding-left: 5px;">I Gastos Generales Fijos</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos de Supervision Fijos</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>14,631.29</td> <td>14,631.29</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: left; padding-left: 5px;">II Gastos Generales Variables</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Análisis de Gastos de Supervisions Variables</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>72,045.60</td> <td>72,045.60</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Sub Total de Gastos de Supervision S/.</td> <td>86,676.89</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">I.G.V. 18% S/.</td> <td>15,601.84</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">Total de Gasto de Supervision S/.</td> <td>102,278.73</td> </tr> </tbody> </table>								#tem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.	I Gastos Generales Fijos						1	Análisis de Gastos de Supervision Fijos	Glb.	1.00	14,631.29	14,631.29	II Gastos Generales Variables						1	Análisis de Gastos de Supervisions Variables	Glb.	1.00	72,045.60	72,045.60	Sub Total de Gastos de Supervision S/.					86,676.89	I.G.V. 18% S/.					15,601.84	Total de Gasto de Supervision S/.					102,278.73
#tem	Descripción	Und.	Cantidad	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.																																																		
I Gastos Generales Fijos																																																							
1	Análisis de Gastos de Supervision Fijos	Glb.	1.00	14,631.29	14,631.29																																																		
II Gastos Generales Variables																																																							
1	Análisis de Gastos de Supervisions Variables	Glb.	1.00	72,045.60	72,045.60																																																		
Sub Total de Gastos de Supervision S/.					86,676.89																																																		
I.G.V. 18% S/.					15,601.84																																																		
Total de Gasto de Supervision S/.					102,278.73																																																		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO - GRAU Ing. Néstor Cruz Valenzuela <small>JEFE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS</small> </div> <div style="text-align: center;">  Carlos Alberto Torres Gallo ING. CIVIL <small>CIP. 163370</small> </div> </div>																																																							
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																																																							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/05/2023			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/05/2023																																																	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO																																																			

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.	<div style="text-align: center;">  MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN ANTONIO - GRAU Roger Huaranca Subilete ABASTECIMIENTO </div>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				