


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	24/09/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO RURAL						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES EL PORVENIR Y CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS", CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2309486						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2309486					
		Documento que declaró la viabilidad	INFORME N° 005-2015-MDJ/OPI/MEM					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	Requerimiento s/n-MDJG/SGIDUR		Fecha de recepción	10/09/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI	X		NO			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			R.M. N° 249-2020-VIVIENDA	Fecha de inicio de vigencia	8/10/2020	
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO																																																																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las observaciones																																																																																																																																																																	
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																																																																																																																																																																	
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																																																																																																																																																										
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																																																																																																																																																																	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																
 ING. JORGE LUIS MESIA YOPAN CONSULTOR DE OBRAS REG: C666199																																																																																																																																																																	
ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE SUPERVISIÓN (COTIZACIÓN) CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES EL PORVENIR Y CENTRAL DE LA LOCALIDAD DE QUILLUNYA, DISTRITO DE LA JALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS																																																																																																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="7">COSTOS DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (PLAZO DE 210 D.C.)</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UND.</th> <th>COEF.</th> <th>MES</th> <th>COSTO MENSUAL</th> <th>SUB TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A.-</td> <td>PERSONAL PROFESIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>203,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Supervisor de Proyecto</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>10,000.00</td> <td>70,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Supervisor - componente social</td> <td>Mes</td> <td>0.50</td> <td>7.00</td> <td>6,000.00</td> <td>21,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en Calidad</td> <td>Mes</td> <td>0.50</td> <td>7.00</td> <td>6,000.00</td> <td>21,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista Ambiental</td> <td>Mes</td> <td>0.50</td> <td>7.00</td> <td>6,000.00</td> <td>21,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional</td> <td>Mes</td> <td>0.50</td> <td>7.00</td> <td>6,000.00</td> <td>21,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ing. Asistente de Supervisor</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>7,000.00</td> <td>49,000.00</td> </tr> <tr> <td>B.-</td> <td>PERSONAL TECNICO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>35,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Topógrafo</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>3,500.00</td> <td>24,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Secretaria</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1,500.00</td> <td>10,500.00</td> </tr> <tr> <td>C.-</td> <td>ALQUILERES Y SERVICIOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>142,420.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de local para oficina</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>600.00</td> <td>4,200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de camioneta</td> <td>Veh-Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>6,500.00</td> <td>45,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Combustible</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>1,000.00</td> <td>7,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de Equipo Topografico</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>3,500.00</td> <td>24,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alquiler de equipos de computo e impresion</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>3,000.00</td> <td>21,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Equipos de Comunicación</td> <td>Mes</td> <td>1.00</td> <td>7.00</td> <td>500.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Alimentación</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>27,720.00</td> <td>27,720.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Implementos de Seguridad</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ensayo de Mecanica de Suelos, Ensayos de Materiales, Pruebas de Campo</td> <td>Glb.</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>4,500.00</td> <td>4,500.00</td> </tr> </tbody> </table>								COSTOS DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (PLAZO DE 210 D.C.)							ITEM	DESCRIPCION	UND.	COEF.	MES	COSTO MENSUAL	SUB TOTAL	A.-	PERSONAL PROFESIONAL					203,000.00		Ing. Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	7.00	10,000.00	70,000.00		Supervisor - componente social	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00		Ing. Especialista en Calidad	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00		Ing. Especialista Ambiental	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00		Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00		Ing. Asistente de Supervisor	Mes	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00	B.-	PERSONAL TECNICO					35,000.00		Topógrafo	Mes	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00		Secretaria	Mes	1.00	7.00	1,500.00	10,500.00	C.-	ALQUILERES Y SERVICIOS					142,420.00		Alquiler de local para oficina	Mes	1.00	7.00	600.00	4,200.00		Alquiler de camioneta	Veh-Mes	1.00	7.00	6,500.00	45,500.00		Combustible	Mes	1.00	7.00	1,000.00	7,000.00		Alquiler de Equipo Topografico	Mes	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00		Alquiler de equipos de computo e impresion	Mes	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00		Equipos de Comunicación	Mes	1.00	7.00	500.00	3,500.00		Alimentación	Glb.	1.00	1.00	27,720.00	27,720.00		Implementos de Seguridad	Glb.	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00		Ensayo de Mecanica de Suelos, Ensayos de Materiales, Pruebas de Campo	Glb.	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00
COSTOS DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA (PLAZO DE 210 D.C.)																																																																																																																																																																	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	COEF.	MES	COSTO MENSUAL	SUB TOTAL																																																																																																																																																											
A.-	PERSONAL PROFESIONAL					203,000.00																																																																																																																																																											
	Ing. Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	7.00	10,000.00	70,000.00																																																																																																																																																											
	Supervisor - componente social	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00																																																																																																																																																											
	Ing. Especialista en Calidad	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00																																																																																																																																																											
	Ing. Especialista Ambiental	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00																																																																																																																																																											
	Ing. Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	7.00	6,000.00	21,000.00																																																																																																																																																											
	Ing. Asistente de Supervisor	Mes	1.00	7.00	7,000.00	49,000.00																																																																																																																																																											
B.-	PERSONAL TECNICO					35,000.00																																																																																																																																																											
	Topógrafo	Mes	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00																																																																																																																																																											
	Secretaria	Mes	1.00	7.00	1,500.00	10,500.00																																																																																																																																																											
C.-	ALQUILERES Y SERVICIOS					142,420.00																																																																																																																																																											
	Alquiler de local para oficina	Mes	1.00	7.00	600.00	4,200.00																																																																																																																																																											
	Alquiler de camioneta	Veh-Mes	1.00	7.00	6,500.00	45,500.00																																																																																																																																																											
	Combustible	Mes	1.00	7.00	1,000.00	7,000.00																																																																																																																																																											
	Alquiler de Equipo Topografico	Mes	1.00	7.00	3,500.00	24,500.00																																																																																																																																																											
	Alquiler de equipos de computo e impresion	Mes	1.00	7.00	3,000.00	21,000.00																																																																																																																																																											
	Equipos de Comunicación	Mes	1.00	7.00	500.00	3,500.00																																																																																																																																																											
	Alimentación	Glb.	1.00	1.00	27,720.00	27,720.00																																																																																																																																																											
	Implementos de Seguridad	Glb.	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																											
	Ensayo de Mecanica de Suelos, Ensayos de Materiales, Pruebas de Campo	Glb.	1.00	1.00	4,500.00	4,500.00																																																																																																																																																											

FORMATO **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**


D.-	MATERIALES Y UTILES					13,517.78
	Útiles de Oficina y Dibujo	Mes	1.00	7.00	1,000.00	7,000.00
	Copias, Reproducciones e Impresiones	Glb.	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00
	Imprevistos	Glb.	1.00	1.00	4,017.78	4,017.78
E.-	ENSAYOS					5,250.00
	Resistencia a la Compresión del Concreto	UND	30.00	7.00	25.00	5,250.00
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					S/	399,187.78
UTILIDAD (5%)					S/	19,959.39
SUB TOTAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					S/	419,147.17
IGV (18%)					S/	75,446.49
COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA					S/	494,593.66

COSTOS DE LA REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA (PLAZO 60 D.C.)						
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	COEF.	MES	COSTO MENSUAL	SUB TOTAL
A.-	PERSONAL PROFESIONAL					20,000.00
	Ing. Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	2.00	10,000.00	20,000.00
B.-	ALQUILERES Y SERVICIOS					2,200.00
	Alquiler de local para oficina	Mes	1.00	2.00	600.00	1,200.00
	Equipos de Comunicación	Mes	1.00	2.00	500.00	1,000.00
C.-	MATERIALES Y UTILES					500.00
	Copias, Reproducciones e Impresiones	Glb.	1.00	1.00	500.00	500.00
COSTO DIRECTO REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					S/	22,700.00
UTILIDAD (5%)					S/	1,135.00
SUB TOTAL REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					S/	23,835.00
IGV (18%)					S/	4,290.30
COSTO TOTAL REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					S/	28,125.30
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA					S/	522,718.96


 Ing. JORGE LUIS MESÍA YOPÁN
 REG. CIP. N° 135084
 REG. CONSULTOR C 66199

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	ITEM	DESCRIPCION	UND	COEF.	MES	COSTO	SUB TOTAL
						MENSUAL	
	A.-	PERSONAL PROFESIONAL					
		Ing° Supervisor de Proyecto	Mes	1.00	9.00		
		Supervisor - componente social	Mes	0.50	7.00		
		Ing° Especialista en Calidad	Mes	0.50	7.00		
		Ing° Especialista Ambiental	Mes	0.50	7.00		
		Ing° Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	7.00		
		Ing° Asistente de Supervisor	Mes	1.00	7.00		
	B.-	PERSONAL TECNICO					
		Topógrafo	Mes	1.00	7.00		
		Secretaria	Mes	1.00	7.00		
	C.-	ALQUILERES Y SERVICIOS					
		Alquiler de local para oficina	Mes	1.00	9.00		
		Alquiler de camioneta	Veh-Mes	1.00	7.00		
		Combustible	Mes	1.00	7.00		
		Alquiler de Equipo Topográfico	Mes	1.00	7.00		
		Alquiler de equipos de cómputo e impresión	Mes	1.00	7.00		
		Equipos de Comunicación	Mes	1.00	9.00		
		Alimentación	Glb.	1.00	1.00		
		Implementos de Seguridad	Glb.	1.00	1.00		
		Ensayo de Mecánica de Suelos, Ensayos de Materiales, Pruebas de Campo	Glb.	1.00	1.00		
	D.-	MATERIALES Y UTILES					
		Útiles de Oficina y Dibujo	Mes	1.00	7.00		
		Copias, Reproducciones e Impresiones	Glb.	1.00	1.00		
		Imprevistos	Glb.	1.00	1.00		
	E.-	ENSAYOS					
		Resistencia a la Compresión del Concreto	UND	30.00	7.00		
		TOTAL GASTOS SUPERVISION					
		IGV 18%					
		TOTAL INCL IGV					
		VALOR REFERENCIAL					

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 522,718.96 (QUINIENTOS VEITIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 96/100 SOLES)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/09/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	20/09/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI		X	NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 <div> MUNICIPALIDAD DISTRITAL JALCA GERENTE ZAGACETA CRUZ ABASTECIMIENTO DNI N° 3402609 </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							