



## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **1. NOMBRE DEL PROYECTO:**

**"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 30001-175 DEL C.P. VILLA SOL DE MORONTARO DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN"**

### **2. ANTECEDENTES:**

La Municipalidad Distrital de Rio Negro, en el propósito de cumplir sus objetivos de mejorar las condiciones de mejorar las actividades deportivas, recreativas de los niños de la Institución Educativa N° 30001-175 del C.P. Villa Sol de Morontaro, propone la elaboración del proyecto de construcción de losa deportiva.

Luego de la Inspección Técnica, el levantamiento topográfico, se ha elaborado la idea del proyecto de la losa deportiva en la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar en la C.N. Nueva Población de Pitocuna, Distrito de Rio Negro, Provincia de Satipo, Región Junín, el cual contiene: Resumen Ejecutivo, Memoria Descriptiva, Ingeniería del Proyecto, Estudios básicos de Ingeniería, , Especificaciones Técnicas, Metrados, Resumen de presupuesto, presupuesto de obra, Análisis de Precios Unitarios, Relación de insumos, Formula polinómica, Desagregado de Gastos Generales y Desagregado de Supervisión, Presupuesto Desagregados, Presupuesto Analítico,, Cronograma de valorizado de Obra, Cronograma de Ejecución de Obra, , Estudio de Impacto Ambiental, Planos y anexos.

### **3. EL PROYECTO:**

#### **3.1 UBICACIÓN:**


##### **Ubicación:**

Región	: JUNIN.
Provincia	: SATIPO
Distrito	: RIO NEGRO
Localidad	: CC.PP. VILLA SOL DE MORONTARO

#### **3.2 LOCALIZACION:**

##### **Ubicación Geográfica:**

- C.P. VILA SOL DE MORONTARO





### 3.3 GRUPO DE BENEFICIARIOS Y TIPO DE SERVICIO:

- **Tipo de Servicio:** Servicio deportivo.
- **Grupo Beneficiario:** la población que será beneficiada directamente por la ejecución del proyecto serán los niños de la Institución Educativa Villa Sol de Morontaro y la población en general de la C.P. Morontaro.

## 4. OBJETIVO:

### 4.1 OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO:

- ❖ Mejorará las condiciones de prácticas deportivas y recreativas y otras actividades del C.P. Morontaro.

### 4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:

- ❖ Otorgar empleo temporal a la población del sector
- ❖ Difundir el mensaje como símbolo de identificación de crecimiento, desarrollo de la ciudad, que exprese en su arquitectura, características particulares identificadas propias de la zona.
- ❖ Mostrar una obra acogedora para la población de las localidades intervenidas para se encuentren satisfechos con el servicio y brecha atendida.
- ❖ Aportar en el desarrollo deportivo y cultural de la población en general de la localidad en mención.

## 5. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

El presente proyecto se da a solicitud y gestión de las autoridades de la C.N. Nueva Población Pitocuna.

## 6. METAS DEL PROYECTO:

El presente proyecto comprende la construcción de lo siguiente:

- Construcción

El proyecto consiste en la construcción de:

-Losa deportiva (01)

**Así también, se considera la construcción de los siguientes elementos:**

- Metas Físicas
  - Drenaje pluvial
  - Arcos deportivos



## 7. VALOR REFERENCIAL:

### Hoja resumen

Obra	0701046	CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 30001-175 DEL C.P. VILLA SOL DE MORONTARO DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN
Localización	120607	JUNIN - SATIPO - RIO NEGRO
Fecha Al	03/09/2024	

### Presupuesto base

001	CREACIÓN DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS			194,851.90
		(CD)	S/.	194,851.90
	COSTO DIRECTO			194,851.90
	GASTOS GENERALES			31,264.59
	UTILIDAD (10%)			19,485.19
	SUB TOTAL			245,601.68
	IGV (18%)			44,208.30
	PRESUPUESTO TOTAL			289,809.98
	SUPERVISION			16,500.00
	EXPEDIENTE TECNICO			15,000.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE INVERSION			321,309.98

El valor referencial para la ejecución del proyecto "**CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 30001-175 DEL C.P. VILLA SOL DE MORONTARO DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN** ", asciende a la suma de S/. 321,309.98 (treientos veintiún mil treientos nueve con 98/100 SOLES), monto total de inversión cotizada con precios de fecha de setiembre del 2024.

## 8. MODALIDAD DE EJECUCION:

La Modalidad de Ejecución adoptada será por Administración Indirecta.



#### 9. PLAZO DE EJECUCION:

La ejecución del proyecto **"CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) I.E. 30001-175 DEL C.P. VILLA SOL DE MORONTARO DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN "**, demandara un plazo de ejecución de 60 días calendarios (Dos meses).

#### 10. EJECUCION:

La época más recomendable para la ejecución de la obra es en tiempo de poca intensidad de lluvia de acuerdo a la disponibilidad de la mano de obra calificada y condiciones climatológicas.

#### 11. VALIDEZ DE ESPECIFICACIONES, PLANOS Y METRADOS BÁSICOS:

En los presupuestos, se tendrá en cuenta que el presente resumen ejecutivo se complementa con los Planos respectivos y con los metrados básicos en forma tal que las obras deben ser ejecutadas totalmente.

#### 12. POBLACIÓN BENEFICIARIA:

La población que será beneficiada por la ejecución del proyecto serán los alumnos de la Institución Educativa N° 30001-175 y población en general de la CC.PP. Villa sol de Morontaro, población que hace uso de la losa.

#### 13. MANO DE OBRA:

La mano de obra calificada en caso que no exista en la zona será contratada en la capital del distrito o de comunidades adyacentes.

#### 14. BENEFICIOS ESPERADOS:

Los beneficios que se lograrán con la puesta en marcha del Proyecto es la generación de empleo, los pobladores CC.PP. Villa Sol de Morontaro y directamente la I.E. N° 30001-175

#### 15. TRANSPORTE Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES:

Los materiales de construcción serán adquiridos en las ferreterías y/o tiendas comerciales del Distrito de Rio negro según sea la necesidad teniendo en cuenta el costo del flete terrestre.