

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRA)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/01/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISION Y CONTROL DE OBRAS (SGRSyCO), ADSCRITA A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI)						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO ,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E DE GESTION PUBLICA CIENCIAS Y HUMANIDADES SAN LORENZO, EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO.						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	12	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO DE INVERSION			2320378			
		Fecha que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública			30/06/2016			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 3341-2023-GRL-GGR-GRI-SGRSyCO		Fecha de recepción		4/12/2023	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la tercera versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la cuarta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
		Fecha de la quinta versión	NO SE REALIZARON MODIFICACION	De oficio	NO SE REALIZARON MODIFICACION	Con motivo de observaciones	NO SE REALIZARON MODIFICACION	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento que aprueba la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	De acuerdo al Requerimiento Formulado						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las observaciones								
2.8	RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
		SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION	SIN MODIFICACION
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES							

Nº Item	Ajustes o modificaciones
	NO SE REALIZARON AJUSTES

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL.

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL.

Se realizó indagación para actualizar el valor referencial	SI	X	NO
--	----	---	----


3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

PROYECTO: "MEJORAMIENTO ,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E DE GESTION PUBLICA CIENCIAS Y HUMANIDADES SAN LORENZO, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO,DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARANON - REGION LORETO" COON CUI: 2320378									
TOTAL VALOR REFERENCIAL:					1,922,753.81				
TIEMPO DE EJECUCION:					480		DIAS CALENDARIOS		
TIEMPO DE LIQUIDACION:					60		DIAS CALENDARIOS		
ITEM	DESCRIPCION DDEL GASTO	UNIDAD	CANT.	COEF. PART.	TEMPO MESES	C. UNIT S/.	C. PARCIAL S/.	SUBTOTAL S/.	
SUPERVISION DE OBRA									
1.00	PERSONAL PROFESIONAL							916,000.00	
1.01	Ing. Jefe De Supervision De Obra	Mes	1.00	1.00	16.00	13,000.00	208,000.00		
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	0.50	1.00	16.00	10,000.00	80,000.00		
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	0.75	1.00	16.00	11,000.00	132,000.00		
1.04	Espealalista en seguridad de obras	Mes	1.00	1.00	16.00	10,000.00	160,000.00		
1.05	Ingeniero Especialsita Instalaciones Eléctricas	Mes	0.50	1.00	16.00	10,000.00	80,000.00		
1.06	Ingeniero Especialsita Instalaciones sanitarias	Mes	0.50	1.00	16.00	10,000.00	80,000.00		
1.07	Especialista en mecánica de suelos	Mes	1.00	1.00	16.00	11,000.00	176,000.00		
1.00	LIQUIDACION DE OBRA							46,000.00	
1.01	Ing.. Jefe de Supervision de obra	Mes	1.00	1.00	2.00	13,000.00	26,000.00		
1.02	Asistente de Supervision	Mes	1.00	1.00	2.00	5,500.00	11,000.00		
1.03	Costos Diversos para la Liquidacion.	Mes	1.00	1.00	2.00	4,500.00	9,000.00		
2.00	PERSNAL TECNICO-ADMINISTRATIVO							145,600.00	
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	16.00	3,500.00	56,000.00		
2.02	Tecnico de oficina (metrado,planos,etc)	Mes	1.00	1.00	16.00	2,800.00	44,800.00		
2.03	Secretaria	Mes	1.00	1.00	16.00	1,300.00	20,800.00		
2.04	Personal asistente	Mes	1.00	1.00	16.00	1,500.00	24,000.00		
3.00	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							22,500.00	
3.01	Mecanica de suelos (laboratorio)	serv.	3.00	1.00	1.00	4,500.00	13,500.00		
	Rotura de probetas	Unid.	4.00	20.00	1.00	30.00	2,400.00		
	Equipo de topografia	Unid.	12.00	0.50	1.00	1,100.00	6,600.00		
4.00	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							11,500.00	
4.01	Equipo de comunicación	Mes	4.00	1.00	1.00	2,500.00	10,000.00		
4.02	Impresoras	Mes	2.00	1.00	1.00	750.00	1,500.00		
5.00	VESTUARIO DEL PERSONAL							3,663.00	
5.01	Casco	Glob.	11.00	1.00	1.00	70.00	770.00		
5.02	Botas de Seguridad	Glob.	11.00	1.00	1.00	130.00	1,430.00		
5.03	Chaleco	Glob.	11.00	1.00	1.00	38.00	418.00		
5.04	Pantalon y Camisa	Glob.	11.00	1.00	1.00	95.00	1,045.00		
5.00	VARIOS							156,960.00	
5.01	Alquiler de Oficina	Mes	1.00	1.00	18.00	2,000.00	36,000.00		
5.02	Alimentación	Mes	7.00	1.00	16.00	1,000.00	120,960.00		
6.00	GASTOS FINANCIEROS							44,431.86	
6.01	Garantia de fiel cumplimiento del contrato(Tasa 10	Glob. mes	7.00	16.00	300.00		10,831.86		
6.02	Seguro todo riesgo						33,600.00		
	Periodo (meses) Inc. Liquidación				18.00				
COSTO DIRECTO S/.								1,346,654.86	
GASTOS GENERALES (10%) S/.								134,665.49	
UTILIDAD (10%) S/.								148,132.03	
SUBTOTALS S/.								1,629,452.38	
IGV 18%								293,301.43	
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,922,753.81	

CORPORACION KAYUR E.I.R.L.
RUC 20319114617

Katlla Roxana Leonardo Seden
TITULAR - GERENTE

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION TARIFA S/	LIQUIDACION SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,346,654.86	1,300,654.86	46,000.00
Gastos Generales	134,665.49	130,065.49	4,600.00
Utilidad 11.00%	148,132.03	143,072.03	5,060.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,629,452.38	1,573,792.38	55,660.00
I.G.V 18.00%	293,301.43	283,282.63	10,018.80
COSTO TOTAL C/IGV	1,922,753.81	1,857,075.01	65,678.80

PERIODO
COSTO UNIT.

DIA S/	GLB
480.00	60.00
3,868.9063	65,678.80

PROYECTO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA LE DE GESTION PUBLICA CIUDAD Y HUMANIDADES SAN LORENZO, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO HERRANZA, PROVINCIA DAREM DEL MAHANON - REGION LOCHITO" CODI 2320371								
TOTAL VALOR REFERENCIAL						2,093,674.60		
TIEMPO DE EJECUCION						480 DIAS CALENDARIOS		
FECHA DE ELABORACION						01/11/2019		
ITEM	DESCRIPCION DEL CARGO	UNIDAD	CANT.	CORR.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/	C. PARCIAL \$/	SUBTOTAL \$/
SUPERVISION DE OBRA								
1.00	PERSONAL PROFESIONAL							000,000.00
1.01	Ing. Jefe De Supervision De Obra	Mon	1.00	1.00	10.00	12,000.00	12,000.00	
1.02	Especialista en Arquitectura	Mon	1.00	1.00	10.00	10,500.00	10,500.00	
1.03	Especialista en Estructuras	Mon	0.70	1.00	10.00	10,500.00	120,000.00	
1.04	Especialista en seguridad de obras	Mon	1.00	1.00	10.00	10,500.00	10,500.00	
1.05	Ingeniero Especialista Instalaciones Eléctricas	Mon	0.50	1.00	10.00	10,500.00	84,000.00	
1.06	Ingeniero Especialista Instalaciones Sanitarias	Mon	0.50	1.00	10.00	10,500.00	84,000.00	
1.07	Especialista en mecánica de suelos	Mon	1.00	1.00	10.00	10,500.00	10,500.00	
1.00	LIQUIDACION DE OBRA							21,655.50
1.01	Ing. Jefe De Supervision de obra	Mon	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.02	Asistente de Supervision	Mon	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.03	Costos Directos para la Liquidación.	Mon	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
2.00	PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO							166,435.40
2.01	Administrador	Mon	1.00	1.00	10.00	4,037.50	64,000.00	
2.02	Técnico de oficina (motrado, planos, etc)	Mon	1.00	1.00	10.00	3,000.00	40,000.00	
2.03	verificación de replanteo	Mon	1.00	1.00	1.00	0,500.00	0,500.00	
2.04	Secretaria	Mon	1.00	1.00	10.00	1,500.00	24,000.00	
2.05	Personal asistente	Mon	1.00	1.00	10.00	1,458.40	23,335.40	
3.00	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							20,000.00
3.01	Mecánica de suelos (Laboratorio)	serv.	3.00	1.00	1.00	4,000.00	12,000.00	
3.02	Rotura de probetas	Unid.	4.00	20.00	1.00	25.00	2,000.00	
3.03	Equipo de topografía	Unid.	12.00	0.60	1.00	1,000.00	6,000.00	
4.00	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							21,200.00
4.01	Equipo de comunicación	Mon	4.00	1.00	1.00	2,500.00	10,000.00	
4.02	Impresoras	Mon	2.00	1.00	10.00	350.00	11,200.00	
4.03	impresión de planos	Mon	2.00	1.00	150.00	10.00	3,000.00	
5.00	VESTUARIO DEL PERSONAL							3,553.00
5.01	Casco	Glob.	11.00	1.00	1.00	65.00	715.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glob.	11.00	1.00	1.00	125.00	1,375.00	
5.03	Chaleco	Glob.	11.00	1.00	1.00	30.00	418.00	
5.04	Pantalón y Camisa	Glob.	11.00	1.00	1.00	95.00	1,045.00	
6.00	VIARIOS							164,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mos	1.00	1.00	16.00	1,500.00	24,000.00	
6.02	alimentación	Mos	7.00	1.00	16.00	900.00	100,800.00	
6.03	seguro todo riesgo	Mos	7.00	1.00	16.00	350.00	39,200.00	
6.00	GASTOS FINANCIEROS							10,831.86
6.01	Garantía de fiel cumplimiento del contrato	Glob.					10,831.86	
6.02	Periodo (meses) Inc. Liquidación				10.00			
COSTO DIRECTO \$/								#####
GASTOS GENERALES \$/								223,523.24
UTILIDAD \$/								153,672.23
SUBTOTAL \$/								#####
IGV%								319,358.83
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								#####


OSIR S CAJO VEGA
 INGENIERO CIVIL
 Reg. CIP N° 175446

RESUMEN DE GASTOS			
DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISION	LIQUIDACION
		TARIFA \$/	SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,397,020.20	1,376,020.26	21,000.00
Gastos Generales	223,523.24	137,602.03	2,100.00
Utilidad 11.00%	153,672.23	151,302.23	2,310.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,774,215.73	1,664,924.51	25,410.00
I.G.V 10.00%	319,358.83	299,697.21	4,573.80
COSTO TOTAL C/IGV	2,093,674.56	1,964,621.73	29,983.80

PERIODO	DIA \$/	GLB
	480.00	60.00
COSTO UNIT.	4,093.0869	29,983.80

DE LA ENTIDAD

Nº Item

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


GRI
 GERENCIA REGIONAL
 DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA REGIONAL DE SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

ESTRUCTURA DE COSTO DE SUPERVISOR³

DESAGREGADO DE SUPERVISION								
PROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E. DE LA GESTION PUBLICA CIENCIAS Y HUMANIDADES SAN LORENZO, DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA DATUM DEL MARAÑON - REGION LORETO* CON CUI: 2320378.								
TOTAL VALOR REFERENCIAL : 1,851,599.98 TIEMPO DE EJECUCION: 480 DIAS CALENDARIOS TIEMPO DE LIQUIDACION: 60 DIAS CALENDARIOS								
ITEM	DESCRIPCION DEL GASTO	UND	CANT.	COEF. PART.	TIEMPO MESES	C. UNIT \$/.	C. PARCIAL \$/.	SUB TOTAL \$/.
SUPERVISION DE OBRA								
1.00.	PERSONAL PROFESIONAL							990,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	16.00	12,000.00	192,000.00	
1.02	Especialista en Arquitectura	Mes	1.00	1.00	16.00	10,500.00	10,500.00	
1.03	Especialista en Estructuras	Mes	0.75	1.00	16.00	10,500.00	126,000.00	
1.04	Especialista en Seguridad de obras	Mes	1.00	1.00	16.00	10,500.00	10,500.00	
1.05	Ingeniero Esp. Instalaciones Electricas	Mes	0.50	1.00	16.00	10,500.00	84,000.00	
1.06	Ingeniero Esp. Instalaciones Sanitarias	Mes	0.50	1.00	16.00	10,500.00	84,000.00	
1.07	Especialista en Mecanica de Suelos	Mes	1.00	1.00	16.00	10,500.00	10,500.00	
1.00.	LIQUIDACION DE OBRA							21,000.00
1.01	Ing. Jefe de Supervision de Obra	Mes	1.00	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00	
1.02	Asistente de Supervisor	Mes	1.00	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00	
1.03	Costos diversos para la Liquidacion	Mes	1.00	1.00	1.00	4,000.00	4,000.00	
2.00	PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO							215,935.41
2.01	Administrador	Mes	1.00	1.00	16.00	4,037.50	64,600.00	
2.03	Tecnico de oficina (metrado, planos, etc)	Mes	1.00	1.00	16.00	3,000.00	48,000.00	
2.04	topografo	Mes	1.00	1.00	16.00	3,500.00	56,000.00	
2.05	secretaria	Mes	1.00	1.00	16.00	1,500.00	24,000.00	
2.07	Personal asistente	Mes	1.00	1.00	16.00	1,458.46	23,335.41	
03.00.	ESTUDIOS DE CAMPO - LABORATORIO Y TOPOGRAFIA							20,000.00
3.01	Mecanica de Suelos (Laboratorio)	Serv.	3.00	1.00	1.00	4,000.00	12,000.00	
3.02	Rolura de probetas	Und.	4.00	20.00	1.00	25.00	2,000.00	
3.02	Equipo de Topografia	Und.	12.00	0.50	1.00	1,000.00	6,000.00	
04.00.	COMUNICACIONES E IMPRESIONES							11,500.00
4.02	Equipo de comunicacion	Mes	4.00	1.00	1.00	2,500.00	10,000.00	
4.04	Impresoras	Mes	2.00	1.00	1.00	750.00	1,500.00	
05.00.	VESTUARIO DEL PERSONAL							3,553.00
5.01	Casco	Glb.	11.00	1.00	1.00	65.00	715.00	
5.02	Botas de Seguridad	Glb.	11.00	1.00	1.00	125.00	1,375.00	
5.03	Chaleco	Glb.	11.00	1.00	1.00	38.00	418.00	
5.04	Pantalón y camisa	Glb.	11.00	1.00	1.00	95.00	1,045.00	
06.00.	VARIOS							24,000.00
6.01	Alquiler de oficina	Mes	1.00	1.00	16.00	1,500.00	24,000.00	
08.00.	GASTOS FINANCIEROS							10,831.86
7.01	Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato (Tasa 10%) Periodo (meses) Inc. Liquidacion	Glb.			18.00		10,831.86	
COSTO DIRECTO \$/.								1,296,820.27
GASTOS GENERALES (10%) \$/.								129,682.03
UTILIDAD (10%) \$/.								142,650.23
SUB TOTAL \$/.								1,569,152.53
IGV 18%								282,447.46
TOTAL PRESUPUESTO POR LA SUPERVISION DE LA OBRA								1,851,599.98


10.00%

DESCRIPCION	TOTAL	SUPERVISIÓN TARIFA \$/	LIQUIDACIÓN SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO	1,296,820.27	1,275,820.27	21,000.00
Gastos Generales	129,682.03	127,582.03	2,100.00
Utilidad	142,650.23	140,340.23	2,310.00
TOTAL SUP. S/IGV	1,569,152.53	1,543,742.53	25,410.00
I.G.V 18%	282,447.45	277,873.65	4,573.80
COSTO TOTAL C/IGV	1,851,599.98	1,821,616.18	29,983.80

	DIA \$/	GLB
PERIODO	480.00	60.00
COSTO UNIT.	3,795.0337	29,983.80

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,851,599.98 (UN MILLON OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 98/100) SOLES INCLUIDO EL IGV			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
CORPORACION KAVAR EIRL; CAJO VEGA OSIRIS.				
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
5.	ECON. JANET ASIO MACEDO			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.				