



119

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	11/08/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.E. AGROPECUARIA INDUSTRIAL N° 09-CANTA, DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA - REGIÓN LIMA" CON CUI N° 2264710						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	136						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2264710					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 1943-2023-GRU/GRI		Fecha de recepción	22/06/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
		Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



FORMATO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.8em;"> <thead> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DE COSTOS</th> </tr> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO</th> </tr> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.E. AGROPECUARIA INDUSTRIAL N° 08- CANTA, DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA-REGION LIMA" CON CUI N° 2264719</th> </tr> <tr> <th colspan="10" style="text-align: right;">MAYO 2023 Plazo: 90 días</th> </tr> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">I. GASTOS GENERALES</th> </tr> <tr> <th colspan="10" style="text-align: center;">A. GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO)</th> </tr> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANT.</th> <th>MESES</th> <th>COSTO (\$/)</th> <th>PARCIAL</th> <th>TOTAL</th> <th colspan="2"></th> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td>A</td> <td>Sueldos y Salarios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.0</td> <td>Personal profesional clave</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.1</td> <td>Jefe del proyecto</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.2</td> <td>Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.3</td> <td>Especialista en Estructuras</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.4</td> <td>Especialista en Instalaciones Eléctricas</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.5</td> <td>Especialista en Instalaciones Sanitarias</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.6</td> <td>Especialista en Metrados y Presupuesto</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.1.7</td> <td>Especialista en Gestión de Riesgo en la Planificación de Proyectos</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2.0</td> <td>Personal de apoyo Profesional</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2.1</td> <td>Obsequio de Ingeniería (Cadastral)</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.2.2</td> <td>Secretaría</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.0</td> <td>Estudios y Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.1</td> <td>Estudio de Mecánica de Suelos</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.2</td> <td>Estudio de Topográfico</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.3</td> <td>Estudio de Demolición</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.4</td> <td>Estudio de Impacto Ambiental (inc. Certificación Ambiental)</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.5</td> <td>Estudios de Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.6</td> <td>Trámites y licencia de obra</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.3.7</td> <td>Elaboración de Perspectiva y Plano Virtual</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.4.0</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>a.4.1</td> <td>Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros</td> <td>Est</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">GASTOS GENERALES VARIABLES</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Alquileres y Servicios</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.0</td> <td>Alquileres</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.1</td> <td>Oficina</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.2</td> <td>Servicios, agua, luz, teléfono, internet</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.3</td> <td>Alquiler de equipos de cómputo</td> <td>Mes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>b.1.4</td> <td>Alquiler de camionera (todo costo)</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Movilización y apoyo logístico</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.1.0</td> <td>Pasajes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.1.1</td> <td>Pasajes de profesionales</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.2.0</td> <td>Viajes</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.2.1</td> <td>Viajes de profesionales</td> <td>Ola</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.3.0</td> <td>Otros</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>c.3.1</td> <td>BCTR</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">GASTOS GENERALES FIJOS</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Material Mobiliario y Útil de Oficina</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.1.0</td> <td>Impresión de planos</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.1.2</td> <td>Impresión de documentos</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.1.3</td> <td>Archivadores</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.1.4</td> <td>Copias de documentos</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.1.5</td> <td>Copias de Planos</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>d.1.6</td> <td>Escaneo de expediente técnico</td> <td>Und</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">COSTO DIRECTO</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">Gastos Generales (% Costo Directo)</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">Utilidad (% Costo Directo)</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">Costo de Sub Total</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">Impuesto General a las Ventas (IGV: 18%)</td> </tr> <tr> <td colspan="10" style="background-color: #d3d3d3;">COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO</td> </tr> </thead></table>						ESTRUCTURA DE COSTOS										PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO										PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.E. AGROPECUARIA INDUSTRIAL N° 08- CANTA, DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA-REGION LIMA" CON CUI N° 2264719										MAYO 2023 Plazo: 90 días										I. GASTOS GENERALES										A. GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO)										CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MESES	COSTO (\$/)	PARCIAL	TOTAL			COSTO DIRECTO										A	Sueldos y Salarios									a.1.0	Personal profesional clave									a.1.1	Jefe del proyecto	Mes								a.1.2	Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento	Mes								a.1.3	Especialista en Estructuras	Mes								a.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes								a.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes								a.1.6	Especialista en Metrados y Presupuesto	Mes								a.1.7	Especialista en Gestión de Riesgo en la Planificación de Proyectos	Mes								a.2.0	Personal de apoyo Profesional									a.2.1	Obsequio de Ingeniería (Cadastral)	Mes								a.2.2	Secretaría	Mes								a.3.0	Estudios y Otros									a.3.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Und								a.3.2	Estudio de Topográfico	Und								a.3.3	Estudio de Demolición	Und								a.3.4	Estudio de Impacto Ambiental (inc. Certificación Ambiental)	Und								a.3.5	Estudios de Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales	Und								a.3.6	Trámites y licencia de obra	Und								a.3.7	Elaboración de Perspectiva y Plano Virtual	Und								a.4.0	Otros									a.4.1	Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros	Est								GASTOS GENERALES VARIABLES										B	Alquileres y Servicios									b.1.0	Alquileres									b.1.1	Oficina	Mes								b.1.2	Servicios, agua, luz, teléfono, internet	Mes								b.1.3	Alquiler de equipos de cómputo	Mes								b.1.4	Alquiler de camionera (todo costo)	Und								C	Movilización y apoyo logístico									c.1.0	Pasajes									c.1.1	Pasajes de profesionales	Und								c.2.0	Viajes									c.2.1	Viajes de profesionales	Ola								c.3.0	Otros									c.3.1	BCTR	Und								GASTOS GENERALES FIJOS										D	Material Mobiliario y Útil de Oficina									d.1.0	Impresión de planos	Und								d.1.2	Impresión de documentos	Und								d.1.3	Archivadores	Und								d.1.4	Copias de documentos	Und								d.1.5	Copias de Planos	Und								d.1.6	Escaneo de expediente técnico	Und								COSTO DIRECTO										Gastos Generales (% Costo Directo)										Utilidad (% Costo Directo)										Costo de Sub Total										Impuesto General a las Ventas (IGV: 18%)										COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO									
ESTRUCTURA DE COSTOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PARA LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E.E. AGROPECUARIA INDUSTRIAL N° 08- CANTA, DISTRITO DE CANTA, PROVINCIA DE CANTA-REGION LIMA" CON CUI N° 2264719																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MAYO 2023 Plazo: 90 días																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
I. GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A. GASTOS DE SERVICIO DE CONSULTORIA (ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	MESES	COSTO (\$/)	PARCIAL	TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A	Sueldos y Salarios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a.1.0	Personal profesional clave																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a.1.1	Jefe del proyecto	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.2	Especialista en Arquitectura de Infraestructura Educativa y Equipamiento	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.3	Especialista en Estructuras	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.4	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.5	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.6	Especialista en Metrados y Presupuesto	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.1.7	Especialista en Gestión de Riesgo en la Planificación de Proyectos	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.2.0	Personal de apoyo Profesional																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a.2.1	Obsequio de Ingeniería (Cadastral)	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.2.2	Secretaría	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.0	Estudios y Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a.3.1	Estudio de Mecánica de Suelos	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.2	Estudio de Topográfico	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.3	Estudio de Demolición	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.4	Estudio de Impacto Ambiental (inc. Certificación Ambiental)	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.5	Estudios de Evaluación de Riesgos ante Desastres Naturales	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.6	Trámites y licencia de obra	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.3.7	Elaboración de Perspectiva y Plano Virtual	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
a.4.0	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
a.4.1	Protocolos de Seguridad y Salud ante la Covid-19/Seguros	Est																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B	Alquileres y Servicios																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
b.1.0	Alquileres																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
b.1.1	Oficina	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.1.2	Servicios, agua, luz, teléfono, internet	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.1.3	Alquiler de equipos de cómputo	Mes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
b.1.4	Alquiler de camionera (todo costo)	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
C	Movilización y apoyo logístico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
c.1.0	Pasajes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
c.1.1	Pasajes de profesionales	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
c.2.0	Viajes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
c.2.1	Viajes de profesionales	Ola																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
c.3.0	Otros																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
c.3.1	BCTR	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GASTOS GENERALES FIJOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
D	Material Mobiliario y Útil de Oficina																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
d.1.0	Impresión de planos	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
d.1.2	Impresión de documentos	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
d.1.3	Archivadores	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
d.1.4	Copias de documentos	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
d.1.5	Copias de Planos	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
d.1.6	Escaneo de expediente técnico	Und																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COSTO DIRECTO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Gastos Generales (% Costo Directo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Utilidad (% Costo Directo)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Costo de Sub Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Impuesto General a las Ventas (IGV: 18%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
COSTO TOTAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
MONEDA	Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
MONTO	S/ 89,500.00 (Ochenta y nueve mil quinientos con 00/100 soles)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										



FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	12/07/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  ECON. PABLO DIAZ MENACHO JEFE DE LA OFICINA DE LOGISTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				