

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/11/2024				
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y RIEGO TECNIFICADO				
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA
					X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Elaboración del Expediente Técnico: "Mejoramiento del Servicio de agua para riego en los Sectores Lagunas, Sequion y Arbolso, distrito de Morrope, provincia y departamento de Lambayeque" CUI 2287880				
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	42	OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO			
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 001483-2024-GR.LAMB/GRA-DIHR [515343738 - 3]	Fecha de recepción	18/06/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEM	SI		NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			

2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

Conservar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

FORMATO N° 2 **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS** **(SERVICIOS)**

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9	AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			
	Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	X	NO
3.2	SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL			

3.2. SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ESTRUCTURA DE PRESUPUESTO PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, INSUMOS A SUMA ALZADA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LOS SECTORES LAGUNAS, SEQUION Y ARBOLSO, DISTRITO DE MORROPPE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIÓN 2207880

Item	Descripción	Und	Cant	Med	CU	Parcial \$/	Subtotal \$/
1	PROFESIONALES ESPECIALISTAS						90,000.00
1.01	Definición de estudio	Und	1	5	10,000.00	50,000.00	
1.02	Especialista en Diseño Hidráulico y Estructural	Und	1	3	5,000.00	24,000.00	
1.03	Especialista en Estudios Costos y Presupuestos	Und	1	2	8,000.00	16,000.00	
2	PERSONAL TÉCNICO						72,000.00
2.01	Técnico S/C - CAD	Und	3	2	6,000.00	36,000.00	
2.02	Asistente Técnico	Und	1	2	6,000.00	36,000.00	
3	BIENES Y SERVICIOS						105,448.47
3.1	Estudio de topografía						
3.1.1	Entramado topográfico	Km	28.42	1	1,546.39	43,948.47	
3.1.2	Monitoreo de Fidas geodésicas certificadas	Und	9	1	2,500.00	22,500.00	
3.2	Estudio hidrográfico						
3.2.1	Estudio hidrográfico completo	Und	1	1	12,000.00	12,000.00	
3.3	Estudio geológico, mecánica de suelos, canchales y botaderos						
						56,000.00	
3.3.1	Estudio geológico de los canales Lagunas, Sequion y Arbolso	Und	2	1	5,000.00	10,000.00	
3.3.2	Estudio de mecánica de suelos de los canales Lagunas, Sequion y Arbolso	Und	3	1	12,000.00	36,000.00	
3.3.3	Estudio de canchales y botaderos para los canales Lagunas, Sequion y Arbolso	Und	1	1	8,000.00	8,000.00	
3.4	Estudio ambiental						18,000.00
3.4.1	Estudio ambiental completo	Und	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.5	Estudio de riesgos						5,000.00
3.5.1	Estudio de riesgos completo	Und	1	1	5,000.00	5,000.00	
3.6	Estudio Social						15,000.00
3.6.1	Estudio social completo	Und	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.7	Documentos de gestión						28,900.00
3.7.1	Elaboración, trámite y obtención de OIRTA	Und	1	1	2,500.00	2,500.00	
3.7.2	Elaboración, trámite y obtención de Instrumento Ambiental	Und	1	1	15,000.00	15,000.00	
3.7.3	Pago de tasa a trámite de Instrumento Ambiental	Und	1	1	900.00	900.00	
3.7.4	Elaboración y aprobación de Plan de Monitoreo Arqueológico	Und	1	1	8,500.00	8,500.00	
4	Costo Directo (1+2+3)	CO					368,348.47
5	Gastos Generales (10% CD)	GG					36,834.85
6	Utilidad (7% CD)	UT					25,784.39
7	Subtotal (CD + GG + UT)						419,227.71
8	IGV 18% * SUB TOTAL						75,461.00
9	TOTAL						\$ 494,688.71

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	478,952.23				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
<i>De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores.</i> <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.</i>							
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.</i>							
5.	<div style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE GERENCIA REGIONAL DE AGRICULTURA  Lic. Milagros Villalobos Urteaga COORDINADORA DE LOGISTICA </div>						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							