


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS - CONSULTORIAS)**

1. DATOS GENERALES			
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	15.08.2024	
1.2	ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS	
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2516530	
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0907 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN", con CUI N° 2516530	
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	232-2024	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código:	2516530
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A 15/04/2021

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REPORTE N° 3747 - 2024 - GRJ/GRI/SGSLO		Fecha de recepción	24.07.2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la tercera versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la cuarta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
		Fecha de la quinta versión	*****	De oficio	*****	Con motivo de observaciones	*****
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI	*****		NO	X	
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			*****		
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI	*****				
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		*****		NO	X
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		*****		Fecha de inicio de vigencia	*****
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					

2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO									
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación		
---	---	---	---	---	---	---	---		
Consignar una síntesis de las observaciones									

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS - CONSULTORIAS)**

**2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

Nº Ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-	-.-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

**2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

Nº Ítem	Ajustes realizados al requerimiento
-.-	-.-

**3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

**3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

**3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

**DEL PROVEEDOR**

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	-.-

**DE LA ENTIDAD**

Nº Ítem	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA									
PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ENE, DISTRITO DE RÍO TAMBO - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN" CUI. 2516530									
UBICACIÓN: RÍO TAMBO - SATIPO - JUNÍN									
FECHA: ENERO 2024									
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA: 5 meses de ejecución 2 mes de liquidación									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PART.	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
<b>COSTOS DE SUPERVISIÓN DE CONTINGENCIA, OBRA Y EQUIPAMIENTO</b>									
<b>COSTO DIRECTO</b>									
A		<b>SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>							216,250.00
	a.1.0	<b>Personal Profesional clave</b>							
	a.1.1	Supervisor de Obra	Und.	1.00	100%	5.00	8,000.00	40,000.00	
	a.1.2	Especialista en Estructuras	Und.	1.00	100%	5.00	5,000.00	25,000.00	
	a.1.3	Especialista en Arquitectura	Und.	1.00	100%	5.00	5,000.00	25,000.00	
	a.1.4	Especialista en Inst. Sanitarias	Und.	1.00	100%	5.00	5,000.00	25,000.00	
	a.1.5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	1.00	100%	5.00	5,000.00	25,000.00	
	a.1.6	Especialista en Calidad	Und.	1.00	100%	5.00	5,000.00	25,000.00	
	a.1.7	Especialista Ambiental	Und.	1.00	50%	5.00	4,500.00	11,250.00	
	a.1.8	Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo	Und.	1.00	100%	5.00	4,500.00	22,500.00	
	a.1.9	Asistente de Supervisor	UND.	1.00	100%	5.00	3,500.00	17,500.00	
		<b>GASTOS GENERALES</b>							39,812.50
		<b>GASTOS GENERALES FUJOS</b>		CANT.	PART.	MESES	C.U.	28,912.50	
B		<b>Alquileres y Servicios</b>							
	b.1.1	Camioneta para obra	Glb/Mes	1.00	100%	5.00	5,000.00	25,000.00	
	b.1.2	Servicios de agua y energía eléctrica	Mes	1.00	100%	5.00	150.00	750.00	
	b.1.3	Alquiler de oficina inc. Servicios	Mes	1.00	100%	5.00	350.00	1,750.00	
	b.1.4	Varios	GLB	1.00	100%	1.00	480.30	480.30	
C		<b>APOYO LOGISTICO</b>							
	C.1.0	Seguro contra todo riesgos - SCTR	GLB	1.00	100%	5.00	186.44	932.20	
		<b>GASTOS GENERALES VARIABLES</b>		CANT.	PART.	Nº JUEGOS	C.U.	10,900.00	
D		<b>Material y Útiles de Oficina</b>							
	d.1.1	Impresiones y copias de planos e informes	GLB	1.00	100%	5.00	500.00	2,500.00	
	d.1.2	Combustible	GLB	1.00	100%	5.00	1,680.00	8,400.00	
		<b>COSTO DIRECTO</b>							216,250.00
		<b>Gastos Generales</b>							39,812.50
		<b>Utilidad 5% CO</b>							10,812.50
		<b>Costo Sub Total</b>							266,875.00
		<b>I.G.V.</b>							49,037.50
		<b>COSTOS DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y EQUIPAMIENTO (1)</b>							314,912.50

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS - CONSULTORIAS)**

**ESTRUCTURAS DE COSTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA**

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN CUATRO COMUNIDADES DE LA PARTE ALTA DE LA CUENCA DEL ENE, DISTRITO DE RÍO TAMBO – PROVINCIA DE SATIPO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN" C.U.I. 2516530

UBICACIÓN: RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN

FECHA: ENERO 2024

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA :

5 meses de ejecución

2 mes de liquidación

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	PART.	MESES	COSTO S/.	PARCIAL S/.	TOTAL S/.
<b>COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA</b>									
		<b>COSTO DIRECTO</b>		CANT.	PART.	MESES	C.U.		16,000.00
		<b>SUELDOS DE PROFESIONALES Y ASISTENTES</b>							
		<b>Personal Profesional clave</b>							
		<b>Jefe de Liquidación</b>	Mes	1.00	100%	2.00	8,000.00	16,000.00	
		<b>GASTOS GENERALES</b>							560.00
		<b>GASTOS GENERALES FIJOS</b>		CANT.	PART.	MESES	C.U.	560.00	
		<b>Alquileres y Servicios</b>							
		<b>Pasajes terrestres a profesionales</b>	Und.	1.00	100%	2.00	280.00	560.00	
		<b>COSTO DIRECTO</b>							16,000.00
		<b>Gastos Generales</b>							560.00
		<b>Utilidad 5% CD</b>							800.00
		<b>Costo Sub Total</b>							17,360.00
		<b>I.G.V.</b>							3,124.80
		<b>COSTOS DE REVISION Y ELABORACION DE LIQUIDACIÓN DE OBRA (2)</b>							20,484.80
<b>COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA (1)+(2) - con I.G.V.</b>								<b>3.8930682%</b>	<b>335,397.30</b>



3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Soles	<b>X</b>	Dólares	*****	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	<b>S/ 335,397.30</b>					
EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACION								
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
*****								

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	09.08.2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15.08.2024			
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<b>X</b>	NO	*****		
Si existe pluralidad de postores CORPORACIÓN AGUIRRE & HURTADO S.A.C. CONSTRUCTORA HIKARI E.I.R.L.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	*****	NO	<b>X</b>		
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	*****	NO	<b>X</b>		
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	*****	NO	<b>X</b>		



FORMATO	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS - CONSULTORIAS)	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div> Ing. ELMER BUJAICO CCOICCA SUB DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>
<b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.	