

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-MPT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E 604 DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código : 20609365006

Fecha de envío : 16/04/2025

Nombre o Razón social : JSMA CONSTRUCTORA E.I.R.L.

Hora de envío : 00:59:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Como parte de la metodología propuesta en uno de sus ítems se solicita desarrollar CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSULTORÍA A EJECUTAR. Este requerimiento vulnera el artículo 51.4 del RLCE, tomando en consideración que mediante decreto supremo N°162-2021-EF, en el artículo 51.4 del RLCE, se eliminó lo referente a CONOCIMIENTO DEL PROYECTO, entonces, no puede solicitarse: CONOCIMIENTO SOBRE LA CONSULTORÍA A EJECUTAR. Por lo tanto, se solicita retirar este requerimiento como parte de la Metodología Propuesta.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 120

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo N° 2 del TUO de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE LA OBSERVACION puesto que el artículo 51.4 del artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado ha establecido que en el caso de consultorías de obras se consideran como factores de evaluación a la experiencia del postor en la especialidad y la METODOLOGIA PROPUESTA; adicional a ello, las bases estándar vigentes de la Adjudicación Simplificada de consultoría de obras en la parte de metodología propuesta ha establecido taxativamente que "EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O EL COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA, DEBE PRECISAR DE MANERA OBJETIVA EL CONTENIDO MÍNIMO Y LAS PAUTAS PARA EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA"; por lo que puede solicitarse el conocimiento sobre la consultoría a ejecutar, por lo tanto se mantiene dicho requerimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS

Nomenclatura : AS-SM-6-2025-MPT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : ¿CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDEINTE TECNICO DENOMINADO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E 604 DISTRITO DE PARIÑAS DE LA PROVINCIA DE TALARA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA

Ruc/código :	20609365006	Fecha de envío :	16/04/2025
Nombre o Razón social :	JSMA CONSTRUCTORA E.I.R.L.	Hora de envío :	00:59:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

- 1) Confirmar que, en situaciones o causas que dificulten el normal desarrollo del servicio, atribuibles o no a la entidad, esta última aprobará la suspensión de plazo y/o ampliación de plazo, según corresponda, con sus respectivos gastos generales de acuerdo con lo estipulado en el reglamento de la ley de contrataciones del estado.
- 2) Solicitamos precisar el plazo que la entidad empleará para la revisión de cada entregable, así como el plazo de conformidad de cada entregable, y precisar que dichos plazos no se computarán del plazo del servicio, sino que suspenderán este.
- 3) Solicitamos confirmar que los certificados y/o permisos y/o trámites necesarios para el estudio, que tengan que requerirse y/o tramitarse ante otra Entidad distinta a la Entidad convocante del presente procedimiento, serán gestionados y de responsabilidad de la Entidad convocante, y no del Contratista / Proyectista, y que la demora de los trámites supondrá la correspondiente suspensión de plazo que no se computará al plazo del servicio.
- 4) Solicitamos indicar el plazo de la Entidad para atender consultas o solicitudes efectuadas por el Contratista / Proyectista.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: S/N Literal: S/N Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA LA CONSULTA, RESPECTO AL PUNTO 1, 2 Y 4 SE INDICA QUE LOS TIEMPOS DE REVISION, EVALUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, NOTIFICACIÓN DE CONFORMIDAD Y/O APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICOS, Y OTROS NO ESTÁN COMPUTADOS EN EL PLAZO CONTRACTUAL, MOTIVO POR EL CUAL NO SON CAUSALES DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL (AMPLIACIÓN DE PLAZO Y/O PRESTACIÓN ADICIONAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA). ASIMISMO SE INDICA QUE LOS TERMINOS DE REFERENCIA EN SU ÍTEM 7.8.2 ESTABLECE LOS PLAZOS DE REVISION Y/O EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO COMPLEMENTARIAMENTE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS PARA OTORGAR LA CONFORMIDAD DE ENTREGAS PARCIALES POR PARTE DE LA ENTIDAD Y/O LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR PARTE DEL CONSULTOR SE SUSTENTAN EN EL NUMERAL 168.3 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO VIGENTE DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

RESPECTO AL PUNTO 3 SE INDICA QUE LOS PLAZOS PARA SOLICITAR INFORMACIÓN HA ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS SE COMPUTAN DESDE EL INICIO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO HASTA LA PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENTREGABLE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO LOS CUALES SE SUSTENTAN CON COPIA DEL CARGO DE LA SOLICITUD HA LA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS ASIMISMO EL SEGUIMIENTO OPORTUNO DEL TRAMITE ES RESPONSABILIDAD DEL PROYECTISTA Y NO SERA CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null