

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		4/04/2024					
1.2	ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE OPERACIONES					
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: ““MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA FE Y ALEGRÍA 69 DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.					
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-					
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC		5					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2342353			
			Documento que declaró la viabilidad					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento	OFICIO N° D304-2024-GR.CAJ/GSRC/SGO		Fecha de recepción	1/04/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI			NO	X	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI			NO	X	
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI			NO	X	
			Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI			NO	X	
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones								

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
—	—	—	—	—	—	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
—	—	—	—	—	—	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
—	—	—	—	—	—	—	—
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
—	—
—	—
—	—

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



JOAS & MORIAH
CONSULTORIA- CONSTRUCCION- SUPERVISION



**JOAS & MORIAH CONTRATISTAS
Y SERVICIOS GENERALES S.R.L.**
R.R.PP 11207281
ING. JUAN CARLOS BARRANTZ
GERENTE GENERAL

**CONSULTORIA
TOPOGRAFIA Y GEODESIA
CONSTRUCCION EN GENERAL Y SUPERVISION
ESTUDIO DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA I.E. INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA FE Y ALEGRÍA 69 DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO CAJAMARCA"

	DESCRIPCION EQUIPO TECNICO	UND	CANTIDAD	COSTO MENSUAL	MESES	PARTICIPACION EN EL MES	PARCIAL	TOTAL PARCIAL
A.	PERSONAL EN OBRA							
A.1	PERSONAL PROFESIONAL							5/ 131,000.00
	INGENIERO SUPERVISOR	Und.	5/ 1.00	5/ 12,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 144,000.00	
	ASISTENTE DE ING. SUPERVISOR	Und.	5/ 1.00	5/ 4,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 72,000.00	
	ING. SEGURIDAD / AMBIENTAL	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
	ING. ESP. SANITARIO	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
	ING. ESP. ELECTRICISTA	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
	ING. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
	ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
	ESPECIALISTA EN CALIDAD	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	Und.	5/ 1.00	5/ 7,500.00	5/ 12.00	5/ 0.50	5/ 40,000.00	
A.2	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO							5/ 137,400.00
	INGENIERO CIVIL Y/O BACHILLERES	Und.	5/ 1.00	5/ 3,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 36,000.00	
	TECNICO DE LABORATORIO	Und.	5/ 1.00	5/ 2,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 24,000.00	
	TOPOGRAFO	Und.	5/ 1.00	5/ 1,950.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 23,400.00	
	PERSONAL DE TOPOGRAFIA	Und.	5/ 1.00	5/ 1,500.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 18,000.00	
	ESBULANTE DE AUTOCAD	Und.	5/ 1.00	5/ 3,500.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 18,000.00	
	CONTADORES	Und.	5/ 1.00	5/ 3,500.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 18,000.00	
A.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO							5/ 33,300.00
	SECRETARIA	Und.	5/ 1.00	5/ 1,500.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 18,000.00	
	CHOFER	Und.	5/ 1.00	5/ 1,275.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 15,300.00	
B.	VIATICOS - PERSONAL EN OBRA							5/ 40,800.00
B.1	PERSONAL PROFESIONAL							5/ 40,800.00
	JEFE DE SUPERVISION	Und.	5/ 1.00	5/ 600.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 7,200.00	
	ASISTENTE DE SUPERVISION	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS Y ELECTRICAS	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	ESPECIALISTA EN IMPACTO AMBIENTAL	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
B.2	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO							5/ 28,200.00
	INGENIERO CIVIL Y/O BACHILLERES	Und.	5/ 1.00	5/ 250.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 12,600.00	
	TECNICO DE LABORATORIO	Und.	5/ 1.00	5/ 300.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 3,600.00	
	TOPOGRAFO	Und.	5/ 1.00	5/ 250.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 3,000.00	
	PERSONAL DE TOPOGRAFIA	Und.	5/ 1.00	5/ 250.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 3,000.00	
	ESBULANTE DE AUTOCAD	Und.	5/ 1.00	5/ 250.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 3,000.00	
	CONTADORES	Und.	5/ 1.00	5/ 250.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 3,000.00	
B.3	PERSONAL ADMINISTRATIVO Y APOYO							5/ 8,400.00

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

	SECRETARIA	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	CHOFER	Und.	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
C.	EQUIPOS REQUERIDOS PARA LOS TRABAJOS DE SUPERVISION							5/ 135,060.00
	CAMIONETA 4X4 PICK - UP	Mes	5/ 1.00	5/ 6,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 72,000.00	
	COMBUSTIBLE	Mes	5/ 1.00	5/ 400.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,800.00	
	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	Und.	5/ 4.00	5/ 100.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,800.00	
	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN	Mes	5/ 1.00	5/ 100.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 1,200.00	
	EQUIPOS DE IMPRESORA	Und.	5/ 1.00	5/ 4,500.00	5/ 1.00	5/ 1.00	5/ 4,500.00	
	EQUIPOS DE COMPUTO LAPTOP	Und.	5/ 4.00	5/ 6,000.00	5/ 1.00	5/ 1.00	5/ 24,000.00	
	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD (CASCO, LENTES, ZAPATOS, CHALECOS, OTROS)	Und.	5/ 4.00	5/ 245.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 11,760.00	
	EQUIPO DE TOPOGRAFIA ALQUILER (ESTACION TOTAL, PRISMAS, GPS, OTROS)	Mes	5/ 1.00	5/ 1,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 12,000.00	
D.	ALQUILER Y/O COMPRA							5/ 12,000.00
	ALQUILER LOCAL DE OFICINA Y/O VIVIENDA	Mes	5/ 1.00	5/ 1,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 12,000.00	
E.	UTILES DE ESCRITORIO							5/ 4,200.00
	MATERIALES DE OFICINA	Mes	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
F.	BONIFICACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES							5/ 216,315.00
	GRATIFICACIONES, ASIGNACIONES FAMILIARES, CTS, OTROS	Mes	5/ 1.00	5/ 216,315.00	5/ 1.00	5/ 1.00	5/ 216,315.00	
G.	SEGURO (Y ACCIDENTES EN OBRA) ECTE							5/ 31,545.95
	SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (PERSONAL PROFESIONAL, PERSONAL TECNICO), PARA SALUD Y PENSION	Mes	5/ 1.00	5/ 2,628.83	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 31,545.95	
H.	PRUEBAS DE LABORATORIO							5/ 12,000.00
	DISEÑO DE MEZCLA AGREGADOS, ROTURA DE TESTIGOS, PRUEBAS DE COMPACTACION, ALBAÑILERIA, OTROS)	Mes	5/ 1.00	5/ 1,000.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 12,000.00	
I.	PRUEBAS HIDRAULICAS							5/ 4,200.00
	PRUEBAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	Mes	5/ 1.00	5/ 350.00	5/ 12.00	5/ 1.00	5/ 4,200.00	
	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA							5/ 1,194,430.93
	COSTO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA							5/ 53,058.00
	SUB 01 TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA							5/ 1,247,478.93
	UTILIDAD (5.00%)							5/ 62,373.97
	SUB 02 TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA							5/ 1,309,852.90
	IGV (18%)							5/ 235,773.52
	COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA							5/ 1,545,626.42

DE LA ENTIDAD

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

RESUMEN DE PRESUPUESTO:

ITEM	DESCRIPCIÓN	PARCIAL S/.
	COSTO DE INFRAESTRUCTURA	S/. 41,966,731.64
	EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO, E IMPLEMENTACION DE LABORATORIOS	S/. 2,614,260.09
		=====
	VALOR REFERENCIAL	S/. 44,580,991.73

COMP I	OBRA – VALOR REFERENCIAL	S/. 44,580,991.73
COMP II	GASTOS ADMINISTRATIVOS	S/. 324,599.56
COMP III	MONITOREO ARQUEOLOGICO	S/. 13,761.00
COMP IV	SUPERVISION DE OBRA	S/. 1,545,626.42
COMP V	EXPEDIENTE TÉCNICO	S/. 263,641.04
COMP VI	MITIGACIÓN AMBIENTAL	S/. 60,000.00
COMP VII	COSTOS DE CONTROL CONCURRENTE	S/. 891,619.83
COMP VIII	COSTOS DE INVERSION DE JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS	S/. 254,989.06
	COSTO TOTAL DE INVERSIÓN DEL PROYECTO CON IGV	S/. 47,935,228.64
	SON: Cuarenta y siete millones novecientos treinta y cinco mil doscientos veintiocho con 64/100 soles.	

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1'545,626.42 (Un millón quinientos cuarenta y cinco mil seiscientos veintiséis con 42/100)				
	-						
	-						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		1/04/2024		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		3/04/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.						
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.						
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN			SI		NO	
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.						
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.						
5.							
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.							