




| FORMATO<br>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS) |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|--|---|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| <b>1. DATOS GENERALES</b>  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.1  | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 22/11/2023   |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.2  | ÁREA USUARIA  | Gerencia de Inversiones de Desarrollo Urbano y Rural   |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.3  | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | SERVICIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO – PROVINCIA DE ESPINAR – DEPARTAMENTO DE CUSCO" |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.4  | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.5  | Nº DE REFERENCIA DEL PAC  | 10   |  |                                      |   |  |                                      |
| 1.6  | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   | 2486034  |                                      |   |  |                                      |
|  |   | Documento que declaró la viabilidad  |  |                                      |   |  |                                      |
| <b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                                 |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.1  | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | INFORME N°0432-2023-OTE-GIDUYR-MDO-E/C   |                                      | Fecha de recepción  | 21/11/2023   |                                      |
| 2.2  | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |  | De oficio                            |   | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la tercera versión  |  | De oficio                            |   | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la cuarta versión   |  | De oficio                            |   | Con motivo de observaciones  |                                      |
|  |   | Fecha de la quinta versión   |  | De oficio                            |   | Con motivo de observaciones  |                                      |
| 2.3  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |  | NO                                   |   | X  |                                      |
|  |   | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.4  | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES                    | SI   |  | NO                                   |   | X  |                                      |
| 2.5  | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         | SI   |  | NO                                   |   | X  |                                      |
|  |   | Documento de aprobación de la estandarización  |  |                                      |   | Fecha de aprobación  |                                      |
| 2.6  | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |  | X                                    |   | NO   |                                      |
|  |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |  |                                      | R.M 228-2019-VIVIENDA   | Fecha de inicio de vigencia  |                                      |
| 2.7  | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.8  | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Ítem  | Cantidad total de observaciones                                       | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores                  | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
|  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones                                  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones                                  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
|  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Consignar una síntesis de las observaciones                                  |   |  |  |                                      |   |  |                                      |
| 2.9  | <b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>                                     |  |  |                                      |   |  |                                      |
| Nº Ítem  | Cantidad total de respuestas a las observaciones                      | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC   | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria   | Fecha de remisión de la comunicación |



| FORMATO<br>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS) |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|--|---|---|--|--|--|--|--|------|-----------------------------|---------------|----|-------------------------|--------------|----|--------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|----|---|------------|--------------------------------|--|---------------------|--|--|--|---------------------|--|---------------------|-------------------|--|---------------------|---------------|--|---------------------|--|--|---------------------|----------------------|--|---------------------|-------------------------|--|--------------------------|-----------------|--|--------------------------|------------------|--|---------------------|-------------|--|--------------------------|--|--|---------------------|
|  |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>          |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>          |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>          |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>                       |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>N°</b>  | <b>Item</b>   | <b>Ajustes realizados al requerimiento</b>  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   | NO SE REALIZARON AJUSTES AL REQUERIMIENTO   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>           |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS</b>        |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS</b>                              |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>DEL PROVEEDOR</b>   |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>N°</b>  | <b>Item</b>   | <b>Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Item</th> <th style="width: 45%;">Descripción Sub presupuesto</th> <th style="width: 50%;">Costo Directo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>SISTEMA DE AGUA POTABLE</td> <td style="text-align: right;">1,921,274.78</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>SISTEMA DE DESAGUE</td> <td style="text-align: right;">3,045,088.33</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>PLANTA DE TRATAMIENTO</td> <td style="text-align: right;">1,844,523.07</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>ADECUADAS CAPACIDADES EN EDUSA Y GESTION DEL SERVICIO</td> <td style="text-align: right;">139,352.50</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>SUB TOTAL COSTO DIRECTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,950,238.68</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Mano de Obra</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,677,868.94</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Materiales</b></td> <td style="text-align: right;"><b>2,848,209.33</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>Equipo</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1,424,160.41</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;"><b>6,950,238.68</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>COSTO DIRECTO</b></td> <td style="text-align: right;"><b>6,950,238.68</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>GASTOS GENERALES</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9.14 % 635,251.82</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>UTILIDAD</b></td> <td style="text-align: right;"><b>5.00 % 347,511.93</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>SUB TOTAL</b></td> <td style="text-align: right;"><b>7,933,002.43</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>ISV.</b></td> <td style="text-align: right;"><b>18 % 1,427,940.44</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;"><b>TOTAL PRESUPUESTADO INFRAESTRUCTURA</b></td> <td style="text-align: right;"><b>9,360,942.87</b></td> </tr> </tbody> </table> |  |  |  |  |  | Item | Descripción Sub presupuesto | Costo Directo | 01 | SISTEMA DE AGUA POTABLE | 1,921,274.78 | 02 | SISTEMA DE DESAGUE | 3,045,088.33 | 03 | PLANTA DE TRATAMIENTO | 1,844,523.07 | 04 | ADECUADAS CAPACIDADES EN EDUSA Y GESTION DEL SERVICIO | 139,352.50 | <b>SUB TOTAL COSTO DIRECTO</b> |  | <b>6,950,238.68</b> |  |  |  | <b>Mano de Obra</b> |  | <b>2,677,868.94</b> | <b>Materiales</b> |  | <b>2,848,209.33</b> | <b>Equipo</b> |  | <b>1,424,160.41</b> |  |  | <b>6,950,238.68</b> | <b>COSTO DIRECTO</b> |  | <b>6,950,238.68</b> | <b>GASTOS GENERALES</b> |  | <b>9.14 % 635,251.82</b> | <b>UTILIDAD</b> |  | <b>5.00 % 347,511.93</b> | <b>SUB TOTAL</b> |  | <b>7,933,002.43</b> | <b>ISV.</b> |  | <b>18 % 1,427,940.44</b> | <b>TOTAL PRESUPUESTADO INFRAESTRUCTURA</b> |  | <b>9,360,942.87</b> |
| Item   | Descripción Sub presupuesto                           | Costo Directo   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| 01   | SISTEMA DE AGUA POTABLE                               | 1,921,274.78  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| 02   | SISTEMA DE DESAGUE                                    | 3,045,088.33  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| 03   | PLANTA DE TRATAMIENTO                                 | 1,844,523.07  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| 04   | ADECUADAS CAPACIDADES EN EDUSA Y GESTION DEL SERVICIO | 139,352.50  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>SUB TOTAL COSTO DIRECTO</b>   |   | <b>6,950,238.68</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   |   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>Mano de Obra</b>  |   | <b>2,677,868.94</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>Materiales</b>  |   | <b>2,848,209.33</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>Equipo</b>  |   | <b>1,424,160.41</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
|  |   | <b>6,950,238.68</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>COSTO DIRECTO</b>   |   | <b>6,950,238.68</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>GASTOS GENERALES</b>  |   | <b>9.14 % 635,251.82</b>  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>UTILIDAD</b>  |   | <b>5.00 % 347,511.93</b>  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>SUB TOTAL</b>   |   | <b>7,933,002.43</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>ISV.</b>  |   | <b>18 % 1,427,940.44</b>  |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |
| <b>TOTAL PRESUPUESTADO INFRAESTRUCTURA</b>                                   |   | <b>9,360,942.87</b>   |  |  |  |  |  |      |                             |               |    |                         |              |    |                    |              |    |                       |              |    |   |            |                                |  |                     |  |  |  |                     |  |                     |                   |  |                     |               |  |                     |  |  |                     |                      |  |                     |                         |  |                          |                 |  |                          |                  |  |                     |             |  |                          |  |  |                     |



| FORMATO<br>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS<br>(SERVICIOS)   |   |              |              |   |  |            |                     |
|--|---|--------------|--------------|---|--|------------|---------------------|
| DE LA ENTIDAD  |   |              |              |   |  |            |                     |
| Nº Item  | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros  |              |              |   |  |            |                     |
|  |   |              |              |   |  |            |                     |
| 3.1.2  | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA   | MONEDA       | Nuevos Soles | X | Dólares  | Otro:      | Señalar otra moneda |
|  | MONTO   | 9,360,942.87 |              |   |  |            |                     |
| En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento. |   |              |              |   |  |            |                     |
|  |   |              |              |   |  |            |                     |
| 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO   |   |              |              |   |  |            |                     |
| 4.1  | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO   | 22/11/2023   |              |   | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 22/11/2023 |                     |
| 4.2  | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO  | SI           | X            |   | NO   |            |                     |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.  |   |              |              |   |  |            |                     |
| 4.3  | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)   | SI           |              |   | NO   | X          |                     |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.   |   |              |              |   |  |            |                     |
| 4.4  | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN   | SI           |              |   | NO   | X          |                     |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.  |   |              |              |   |  |            |                     |
| 4.5  | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN   | SI           |              |   | NO   | X          |                     |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.  |   |              |              |   |  |            |                     |
| 5.   |  MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO<br>Henry García Ccasa<br>ECARRENTO |              |              |   |  |            |                     |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES  |   |              |              |   |  |            |                     |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.  |   |              |              |   |  |            |                     |