

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)									
1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		01/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA		Unidad Gerencial de Reconstrucción Frente a Desastres						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA DE LA INTERVENCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN EL LOCAL EDUCATIVO CON CÓDIGO DE LOCAL N° 428342 – REGIÓN PIURA", CON FUR N° 2428753						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		AOI00125300880						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC		140						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				NO APLICA		
Documento que declaró la viabilidad				NO APLICA					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO									
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		MEMORANDO-002777-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD		Fecha de recepción		02/08/2023
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
			Fecha de la quinta versión			De oficio		Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI				NO		x
De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.									
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI				NO		x
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI				NO		x
			Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI				NO		x
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO								
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consigñar una síntesis de las observaciones								
	Consigñar una síntesis de las observaciones								
	Consigñar una síntesis de las observaciones								
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA								
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	Consigñar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento						
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS								
DE LA ENTIDAD: DE LA ENTIDAD : De acuerdo a lo señalado en el Artículo 14 del Reglamento PEC, el área usuaria ha proporcionado los componentes o rubros, a través de una estructura , el mismo permitio determinar el presupuesto de la consultoría de obra de acuerdo al siguiente detalle								
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
	1	Se adjunta Estructura de Costos						
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 295,397.34 (Doscientos noventa y cinco mil trescientos noventa y siete con 34/100 Soles Inc. IGV).					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.								
Detalle según estructura de costos adjunta								
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO								
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	-		
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI			-	NO		-
Artículo 14 Estudio de mercado. del Reglamento PEC- " En el caso de consultoría de obras, no se requiere estudio de mercado; el área usuaria proporciona los componentes o rubros, a través de una estructura que permita al órgano encargado de las contrataciones determinar el presupuesto de la consultoría."								
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.								
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.								
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI				NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.								
5.								
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES								



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional
de Infraestructura Educativa

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

COSTO DE SUPERVISION DE OBRA

IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL 428342

Fecha: 28/02/2023

COSTO DE EJECUCION OBRA

7,763,855.50

DURACION:

6.00 Mes

Nº	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	INCID.	PERIODO MES	MONTO P.U	MONTO	
							PARCIAL	TOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.							179,760.00
	Supervisor de obra	Mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
	Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional	Mes	1.00	1.00	6.00	6,000.00	36,000.00	
	Supervisor de estructuras	Mes	1.00	0.47	6.00	8,000.00	22,560.00	
	Supervisor de Arquitectura	Mes	1.00	1.00	6.00	7,000.00	42,000.00	
	Supervisor de instalaciones sanitarias	Mes	1.00	0.30	6.00	7,000.00	12,600.00	
	Supervisor de instalaciones eléctricas	Mes	1.00	0.30	6.00	7,000.00	12,600.00	
2.00	UTILES DE OFICINA Y SIMILAR							3,000.00
	Uteria (CDs, Tinta, Tóner, etc.) y Papeleria A3, A4.	Mes	1.00	0.50	6.00	500.00	1,500.00	
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc	Mes	1.00	0.50	6.00	500.00	1,500.00	
3.00	ALQUILERES Y SERVICIOS							21,600.00
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	1.00	1.00	6.00	600.00	3,600.00	
	Alquiler de Camioneta incluye combustible y operador	Mes	1.00	0.50	6.00	3,500.00	10,500.00	
	Alquiler de equipos de computo	Mes	1.00	1.00	6.00	400.00	2,400.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	1.00	1.00	6.00	300.00	1,800.00	
	Servicio de Agua	Mes	1.00	1.00	6.00	100.00	600.00	
	Servicio de Electricidad	Mes	1.00	1.00	6.00	150.00	900.00	
	Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances de ejecucion diaria.	Mes	1.00	1.00	6.00	150.00	900.00	
	Fotocopia y Planos y A4.	Mes	1.00	1.00	6.00	150.00	900.00	
4.00	Pruebas de Control de Calidad							3,000.00
	Prueba de Compactacion de Suelos	Glb	1.00	1.00		500.00	500.00	
	Rotura Probetas Concreto	Glb	1.00	1.00		1,500.00	1,500.00	
	Pruebas hidráulicas	Glb	1.00	1.00		500.00	500.00	
	Pruebas electricas	Glb	1.00	1.00		500.00	500.00	
5.00	GASTOS FINANCIEROS							
	GASTOS GENERALES VARIABLES							4,494.00
	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo							
	Tasa Salud	Glb	1.50%	1.00	6.00	29,960.00	2,696.40	
	Tasa Pension	Glb	0.50%	1.00	6.00	29,960.00	898.80	
	Vida Ley	Glb	0.50%	1.00	6.00	29,960.00	898.80	
	Costos Financieros							776.38
	Carta fianza de fiel cumplimiento	Glb.	0.10%	1.00		388,192.78	388.19	
	Carta fianza de adelanto directo	Glb.	0.10%	1.00		388,192.78	388.19	
6.00	Costos de exámenes médicos y seguridad							1,423.68
	Exámenes Medicos	Und.	6.00	1.00	1.00	101.69	610.14	
	Epps.	Und.	6.00	1.00	1.00	135.59	813.54	
COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA								214,054.06
UTILIDAD						10%	S/.	21,405.41
IGV						18%	S/.	42,382.70
TOTAL DE PRESUPUESTO								277,842.17

N°	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	INCID.	PERIODO	MONTO	MONTO	
					MES	P.U	PARCIAL	TOTAL
1.00	PERSONAL PROFESIONAL - INCLUYE BENEFICIOS SOCIALES Y OTROS.							11,500.00
	Supervisor de obra	Mes	1.00	0.50	1.00	9,000.00	4,500.00	
	Especialista en Liquidaciones	Mes	1.00	1.00	1.00	7,000.00	7,000.00	
2.00	UTILES DE OFICINA Y SIMILAR							300.00
	Uterlia (CDs, Tinta, Tóner, etc.) y Papeleria A3, A4.	Mes	1.00	0.30	1.00	500.00	150.00	
	Gastos de Edición, Papel, Archivadores, Espiralados, etc.	Mes	1.00	0.30	1.00	500.00	150.00	
3.00	ALQUILERES Y SERVICIOS							1,200.00
	Alquiler de Oficina acondicionado y mantenimiento	Mes	1.00	1.00	1.00	600.00	600.00	
	Alquiler de impresoras	Mes	1.00	0.50	1.00	400.00	200.00	
	Servicio de Agua	Mes	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
	Servicio de Electricidad	Mes	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
	Servicio de comunicaciones (Telefonia e Internet) para reporte de avances de ejecucion diaria.	Mes	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
	Fotocopia y Planos y A4.	Mes	1.00	1.00	1.00	100.00	100.00	
4.00	GASTOS FINANCIEROS							
	GASTOS GENERALES VARIABLES							287.50
	Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo							
	Tasa Salud	Glb	1.50%	1.00	1.00	11,500.00	172.50	
	Tasa Pension	Glb	0.50%	1.00	1.00	11,500.00	57.50	
	Vida Ley	Glb	0.50%	1.00	1.00	11,500.00	57.50	
6.00	Costos de exámenes médicos y seguridad							237.28
	Exámenes Medicos	Und.	1.00	1.00	1.00	101.69	101.69	
	Epps.	Und.	1.00	1.00	1.00	135.59	135.59	
	COSTO TOTAL DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA							13,524.78
	UTILIDAD					10%	S/.	1,352.48
	IGV					18%	S/.	2,677.91
	TOTAL DE PRESUPUESTO							17,555.17



Ministerio
de Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional
de Infraestructura Educativa

"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

RESUMEN DE SUPERVISION EJECUCION DE OBRA Y LIQUIDACION

IRI EN LOCAL EDUCATIVO CON CL 428342

Fecha: 28/02/2023

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA

ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.
1.00	COSTO DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 214,054.06
	SUB TOTAL	S/. 214,054.06
	UTILIDAD 10.00%	S/. 21,405.41
	I.G.V 18.00%	S/. 42,382.70
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION DE EJECUCION DE OBRA		S/. 277,842.17

PRESUPUESTO DE SUPERVISION DE LIQUIDACION

ITEM	DESCRIPCION	SUB TOTAL S/.
1.00	COSTO DE SUPERVISION DE LIQUIDACION	S/. 13,524.78
	SUB TOTAL	S/. 13,524.78
	UTILIDAD 10.00%	S/. 1,352.48
	I.G.V 18.00%	S/. 2,677.91
PRESUPUESTO TOTAL DE SUPERVISION DE LIQUIDACION		S/. 17,555.17

TOTAL

S/. 295,397.34