


FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	4/11/2024						
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA - DIVISION DE OBRAS						
1.3	OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORIA EN GENERAL		CONSULTORIA DE OBRA	X	
1.4	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA – PROVINCIA DE CHICLAYO – DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 25887736						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	XI MODIFICACION PAC		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO				
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP		CUI N° 25887736				
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME TECNICO N°663-2024-MDLV/GDTI-DO		Fecha de recepción	4/10/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.		 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA CHICLAYO C.P.C. KEILA PAOLA GARCIA TAPIA JEFE DE ABASTECIMIENTO				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento que aprueba la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7	OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES	
N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL				
Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI		NO	X

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA A LA PRESENTE
DE LA ENTIDAD	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA A LA PRESENTE

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 854,500.15 (Ochocientos cincuenta y cuatro mil quinientos con 15/100 soles)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO			SI	X	NO	
	1. VIRAL INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S.A.C. RUC N° 20604194572 2. FARFAN NEYRA JOSE LUIS RUC N° 10175338913						
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO			SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.						
5.	<div style="text-align: center;">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA CHICLAYO</p> <p>C.P.C. KEILA PAOLA GARCIA TAPIA JEFE DE ASISTENCIAMIENTO</p> </div>						
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES						
NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.							




MINISTERIO
del INTERIOR




**DESAGREGADO DE
SUPERVISION**

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE
SEGURIDAD CIUDADANA, EN EL
DISTRITO DE LA VICTORIA –
PROVINCIA DE CHICLAYO –
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.
CUI N°2588773

JULIO - 2024


Alex Coronado Navarro
Gerente General
Grupo COVE S.A.C.


Alex Franklin Coronado Navarro
REG. CIP 171209
JEFE DE PROYECTO


Carlos Enrique Cumpa Vieyra
REG. CIP 174549
ESPECIALISTAS
EN ESTRUCTURAS



ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO
DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N°2588773

0461

Fecha del presupuesto: Jul-24

COMPONENTES DE LOS GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	MONEDA NACIONAL	
	S/	%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	18,529,736.61	
1.- GASTOS DE SUPERVISION		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo.	39,726.08	
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo.	624,293.54	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	664,019.62	
UTILIDAD	33,200.98	
SUB TOTAL DE GASTO DE SUPERVISION	697,220.60	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	125,499.71	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE SUPERVISION	822,720.31	4.44%
2.- GASTOS DE LIQUIDACION		
COSTO DE LIQUIDACION	26,932.07	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.)	4,847.77	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE LIQUIDACION	31,779.84	0.17%
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION	854,500.15	4.61%


Alex Coronado Navarro
Gerente General
Grupo COVE SAC


Alex Franklin Coronado Navarro
REG. CIP 171209
JEFE DE PROYECTO


Carlos Enrique Clumpa Vieyra
REG. CIP 174549
ESPECIALISTAS
EN ESTRUCTURAS



ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO.: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N°2588773

DATOS DE LA OBRA:

MONTO DEL SUPERVISION DE OBRA (Aproximado) :
DURACIÓN

SI. 854,500.15
8 Meses

(Incluye I.G.V)


A. GASTOS GENERALES FIJOS							66,658.15
UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	PARCIAL	TOTAL		
	DESCR	UND	s/ fu				
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN							
1.01.01.	vez	1.00	3000.00	3,000.00			
SUBTOTAL					3,000.00		
EQUIPAMIENTO							
1.02.01.	und	0.40	11.00	4,600.00	20,240.00		
1.02.02.	und		2.00	1,250.00	2,500.00		
1.02.03.	jgo		11.00	450.00	4,950.00		
1.02.04.	und		1.00	1,720.18	1,720.18		
1.02.04.	und		10.00	101.59	1,015.90		
SUBTOTAL					30,426.08		
GASTOS ADMINISTRATIVOS							
1.03.01.	Est	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00		
1.03.02.	Est	1.00	1.00	2,000.00	2,000.00		
1.03.03.	Est	1.00	1.00	2,300.00	2,300.00		
SUBTOTAL					6,300.00		
LIQUIDACION DE OBRA							
1.04.01.	mes	1.00	1.00	12,000.00	12,000.00		
1.04.02.	mes	1.00	1.00	8,000.00	8,000.00		
1.04.03.	mes	1.00	1.00	2,500.00	2,500.00		
1.04.04.	mes	1.00	1.00	1,500.00	1,500.00		
1.04.05.	mes	1.00	1.00	800.00	800.00		
1.04.06.	est	1.00	1.00	1,200.00	1,200.00		
1.04.06.	est	1.00	1.00	932.07	932.07		
SUBTOTAL					26,932.07		

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS

* Costo no incluye I.G.V

SI.

66,658.15



Alex Coronado Navarro
Gerente General
Grupo COVE SAC

Alex Franklin Coronado Navarro
REG. OP 171209
JEFE DE PROYECTO

Carlos Enrique Guzmán Vieyra
REG. CP 174549
ESPECIALISTAS
EN ESTRUCTURAS

0460

212

ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2508773

DATOS DE LA OBRA:

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA : S/. 18,529,736.61
 MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado) : S/. 854,500.15
 DURACIÓN : 8 Meses

0459

B. GASTOS GENERALES VARIABLES


624,293.54

UND	DESC.				VALOR UNITARIO s/lu	PARCIAL	TOTAL
		CANT	%MES	TIEMPO			
1.00.	PERSONAL DE OBRA						
1.01.	INGENIERIA						
1.01.01	ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	8.00	12,000.00	96,000.00
1.01.02	ING. ESP. EN PLANTA INTERNA	mes	1.00	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00
1.01.03	ING. ESP. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y/O COMUNICACIÓN	mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00
1.01.04	ING. ESP. EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	mes	1.00	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
1.01.05	ING. DE CALIDAD	mes	1.00	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
1.01.06	ING. ESP. EN ARQUITECTURA	mes	1.00	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00
1.01.07	ING. ESP. MECANICO ELECTRICISTA	mes	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00
1.01.08	ING. ESP. SANITARIAS	mes	1.00	1.00	4.00	8,000.00	32,000.00
1.01.09	ING. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1.00	1.00	8.00	6,000.00	48,000.00
1.01.10	ASISTENTES DE OBRA	mes	2.00	1.00	8.00	3,000.00	48,000.00
	Beneficios Sociales	%		1.00	2.50%	80,000.00	2,000.00
	SUBTOTAL						517,000.00
1.02.	ADMINISTRACION						
1.02.01.	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.00	1.00	8.00	2,400.00	19,200.00
1.02.02.	CAMIONETA + COMBUSTIBLE INCLUYE CHOFER	mes	1.00	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00
	SUBTOTAL						76,200.00
1.03.	CONTROL TECNICO Y OTROS						
1.03.01.	EXAMENES MEDICO						1,522.66
1.03.02.	ENSAYOS DE LABORATORIO						
1.03.03.	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	15.00			35.00	525.00
1.03.04.	DISEÑO DE MEZCLA	und	3.00			423.73	1,271.19
1.03.05.	CHALECO DE INGENIERO	und	9.00			31.27	281.44
1.03.06.	CASCO DE INGENIERO	und	9.00			31.69	285.25
1.03.07.	ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS	gib	1.00			5,509.96	5,509.96
	SUBTOTAL						9,395.40
1.05.	SERVICIOS VARIOS						
1.05.01.	COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	mes	1.00	1.00	8.00	39.90	319.20
1.05.02.	ALQUILER DE OFICINA	mes	1.00	1.00	8.00	800.00	6,400.00
1.05.03.	PERMISOS Y LICENCIAS	Est.	1.00	1.00	1.00	1,778.85	1,778.85
1.05.04.	IMPRESIONES Y FOTOCOPIA DE PLANOS	mes	1.00	1.00	8.00	220.00	1,760.00
1.05.05.	FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00	1.00	8.00	200.00	1,600.00
	SUBTOTAL						11,868.05
1.06.	MATERIALES Y GASTOS VARIOS						
1.06.01.	UTILES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.)	mes	1.00	1.00	8.00	200.00	1,600.00
1.06.02.	PAPEL A4	ml	8.00	1.00	1.00	20.34	162.71
1.06.03.	ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	1.00	8.00	66.95	535.59
1.06.04.	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	mes	1.00	1.00	8.00	42.37	338.98
	SUBTOTAL						2,637.28
1.07.	GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexo N°01)						
1.07.01.	Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato			1.00		1,930.92	1,930.92
1.07.02.	Gastos Bancarios (ITF 2 movimientos)			1.00		82.89	82.89
	SUBTOTAL						2,013.81

Alex Coronado Navarro
 Gerente General
 Grupo COVE SAC

Alex Franklin Coronado Navarro
 REG. CIP 171209
 JEFE DE PROYECTO

Carlos Enrique Cumpa Vieyra
 REG. CIP 174549
 ESPECIALISTAS
 EN ESTRUCTURAS



ANALISIS DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N°2586773

DATOS DE LA OBRA:

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA : S/. 18,529,736.61
 MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aproximado) : S/. 854,500.15
 DURACIÓN : 8 Meses


0458

1.08.	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)							
1.08.01.	A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)						335.00	
1.08.02.	B. VIDA LEY						3,233.42	
1.08.03.	C. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL						2,440.32	
1.08.04.	Costo por emisión de Poliza						180.26	
	SUBTOTAL							6,189.00

TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES

S/. 624,293.54

* Costo no incluye I.G.V.


Alex Coronado Navarro
 Gerente General
 Grupo COVE S.A.C.


Alex Franklin Coronado Navarro
 REG. CIR 171209
 JEFE DE PROYECTO



Carlos Enrique Cumpa Vieyra
 REG. CIR 174549
 ESPECIALISTAS
 EN ESTRUCTURAS



GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2588773

Fecha del presupuesto: 10/2024

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	MONEDA NACIONAL	
	S/	%
PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA	18,529,736.61	
1.- GASTOS DE SUPERVISIÓN		
A.- GASTOS FIJOS ✓ No directamente relacionados con el tiempo	39,726.08	
B.- GASTOS VARIABLES ✓ Directamente relacionados con el tiempo	701,286.51	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISIÓN	741,012.59	
UTILIDAD 5% ✓	37,050.63	
SUB TOTAL DE GASTO DE SUPERVISIÓN ✓	778,063.22	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 18% ✓	140,051.38	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN	918,114.60	4.95%
2.- GASTOS DE LIQUIDACIÓN		
COSTO DE LIQUIDACIÓN ✓	27,021.53	
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (I.G.V.) 18% ✓	4,863.88	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN	31,885.41	0.17%
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN S/.	950,000.00	5.13%


Dr. Luis Farfan Neyra
 INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
 C.T.P. N° 51840

 **RECIBIDO**
 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
 UNIDAD DE ABASTECIMIENTO
 FECHA: 21/10/2024

GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2588773

DATOS DE LA OBRA:

MONTO DEL SUPERVISIÓN DE OBRA (Aproximado) :
DURACIÓN :

S/. 950,000.00 (Incluye I.G.V)

240 d.c para Ejecución y 30 d.c para informe de Liquidación

	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
		DESCR	UND			
A.						
						66,747.61
1.01.		MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN				
1.01.01.	vez	MOV. Y DESMOV. DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	1.00	3,000.00	3,000.00	
		SUBTOTAL				3,000.00
1.02.		EQUIPAMIENTO				
1.02.01.	und	LAPTOP CORE I5 O SUPERIOR, 2.50GHz, 8GB DDR4, 1TB SATA, Video	0.40	4,600.00	20,240.00	
1.02.02.	und	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER B/N	2.00	1,250.00	2,500.00	
1.02.03.	jgo	ESCRITORIO C/ SILLA GIRATORIA	11.00	450.00	4,950.00	
1.02.04.	und	MESA DE REUNIONES	1.00	1,720.18	1,720.18	
1.02.04.	und	SILLAS APILABLES	10.00	101.59	1,015.90	
		SUBTOTAL				30,426.08
1.03.		GASTOS ADMINISTRATIVOS				
1.03.01.	Est	GASTOS DE LICITACIÓN Y ELABORACIÓN DE PROPUESTA (Estudios y programación)	1.00	2,000.00	2,000.00	
1.03.02.	Est	GASTOS LEGALES (Notariales)	1.00	2,000.00	2,000.00	
1.03.03.	Est	GASTOS DE PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS Y GESTIÓN CON LA R	1.00	2,300.00	2,300.00	
		SUBTOTAL				6,300.00
1.04.		LIQUIDACION DE OBRA				
1.04.01.	mes	ING. SUPERVISOR DE OBRA	1.00	14,000.00	14,000.00	
1.04.02.	mes	ING DE LIQUIDACIONES	1.00	6,000.00	6,000.00	
1.04.03.	mes	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	1.00	2,500.00	2,500.00	
1.04.04.	mes	VIATICOS	1.00	1,500.00	1,500.00	
1.04.05.	mes	ALQUILER DE OFICINA	1.00	800.00	800.00	
1.04.06.	est	FOTOCOPIAS PLANOS Y DOCUMENTOS	1.00	1,200.00	1,200.00	
1.04.07.	est	UTILES DE OFICINA	1.00	921.53	921.53	
		SUBTOTAL				27,021.53
TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS						S/. 66,747.61

Dr. Luis Farfan Neyra
INGENIERO MECÁNICO ELECTRICISTA
CIP. N° 51840



GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2588773

DATOS DE LA OBRA:

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:

S/. 18,529,736.61

MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aprox.):

S/. 950,000.00

DURACIÓN:

240 d.c para Ejecución y 30 d.c para informe de Liquidación

B.		UND	DESC.			VALOR UNITARIO \$/ u.	PARCIAL	TOTAL
			CANT	%MES	TIEMPO			
B.	GASTOS GENERALES VARIABLES							701,286.51
1.00.	PERSONAL DE OBRA							
1.01.	INGENIERÍA							
1.01.01	ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	8.00	14,000.00	112,000.00	
1.01.02	ING. ESP. EN PLANTA INTERNA	mes	1.00	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00	
1.01.03	ING. ESP. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y/O COMUNICACIÓN	mes	1.00	1.00	6.00	9,000.00	54,000.00	
1.01.04	ING. ESP. EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	mes	1.00	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00	
1.01.05	ING. DE CALIDAD	mes	1.00	1.00	8.00	9,000.00	72,000.00	
1.01.06	ING. ESP. EN ARQUITECTURA	mes	1.00	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00	
1.01.07	ING. ESP. MECANICO ELECTRICISTA	mes	1.00	1.00	5.00	9,000.00	45,000.00	
1.01.08	ING. ESP. SANITARIAS	mes	1.00	1.00	4.00	9,000.00	36,000.00	
1.01.09	ING. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1.00	1.00	8.00	8,000.00	64,000.00	
1.01.10	ASISTENTES DE OBRA	mes	2.00	1.00	8.00	4,000.00	64,000.00	
	BENEFICIOS SOCIALES	%		1.00	2.50%	89,000.00	2,225.00	
	SUBTOTAL							593,225.00
1.02.	ADMINISTRACIÓN							
1.02.01	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.00	1.00	8.00	2,400.00	19,200.00	
1.02.02	CAMIONETA + COMBUSTIBLE INCLUYE CHOFER	mes	1.00	1.00	8.00	7,000.00	56,000.00	
	SUBTOTAL							75,200.00
1.03.	CONTROL TECNICO Y OTROS							
1.03.01	EXAMENES MEDICO						1,522.56	
1.03.02	ENSAYOS DE LABORATORIO							
1.03.03	PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	15.00			35.00	525.00	
1.03.04	DISEÑO DE MEZCLA	und	3.00			423.73	1,271.19	
1.03.05	CHALECO DE INGENIERO	und	9.00			31.27	281.44	
1.03.06	CASCO DE INGENIERO	und	9.00			31.69	285.25	
1.03.07	ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS	gib	1.00			5,509.96	5,509.96	
	SUBTOTAL							9,395.40
1.05.	SERVICIOS VARIOS							
1.05.01	COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	mes	1.00	1.00	8.00	39.90	319.20	
1.05.02	ALQUILER DE OFICINA	mes	1.00	1.00	8.00	800.00	6,400.00	
1.05.03	PERMISO Y LICENCIAS	Est.	1.00	1.00	1.00	1,778.85	1,778.85	
1.05.04	IMPRESIONES Y FOTOCOPIA DE PLANOS	mes	1.00	1.00	8.00	220.00	1,760.00	
1.05.05	FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00	1.00	8.00	200.00	1,600.00	
	SUBTOTAL							11,858.05
1.06.	MATERIALES Y GASTOS VARIOS							
1.06.01	UTILES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc.)	mes	1.00	1.00	8.00	200.00	1,600.00	
1.06.02	PAPEL A4	mill	8.00	1.00	1.00	20.34	162.71	
1.06.03	ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	1.00	8.00	66.95	535.59	
1.06.04	ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	mes	1.00	1.00	8.00	42.37	338.98	
	SUBTOTAL							2,637.28
1.07.	GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexo N° 01)							
1.07.01	CARTA FIANZA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO			1.00		1,930.92	1,930.92	
1.07.02	GASTOS BANCARIOS (ITF 2 MOVIMIENTOS)			1.00		92.15	92.15	
	SUBTOTAL							2,023.07
1.08.	SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)							
1.08.01	A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)						335.00	
1.08.02	B. VIDA LEY						3,653.21	
1.08.03	C. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL						2,757.14	
1.08.04	COSTO POR EMISION DE POLIZA						202.36	
	SUBTOTAL							6,947.71
	TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES						S/. 701,286.51	

Dr. Luis Farfan Neyra
INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA
CIP. N° 51840

RECIBIDO
FECHA: 21/10/2024
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA
UNIDAD DE ABASTECIMIENTO

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N°2588773

Fecha del presupuesto: OCTUBRE -2024

COMPONENTES DE LOS GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	MONEDA NACIONAL	
	S/	%
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	18,529,736.61	
1.- GASTOS DE SUPERVISION		
A.- GASTOS FIJOS No directamente relacionados con el tiempo.	S/ 50,386.08	
B.- GASTOS VARIABLES Directamente relacionados con el tiempo.	S/ 697,253.49	
COSTO DIRECTO DE SUPERVISION	S/ 747,639.57	
UTILIDAD	S/ 37,381.98	
SUB TOTAL DE GASTO DE SUPERVISION	S/ 785,021.55	
I.G.V. (18%)	S/ 141,303.88	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN	S/ 926,325.43	S/ 5.00
2.- GASTOS DE LIQUIDACION		
COSTO DE LIQUIDACION	S/ 37,436.08	
I.G.V. (18%)	S/ 6,738.49	
TOTAL DE PRESUPUESTO DE LIQUIDACIÓN	S/ 44,174.57	S/ 0.24
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACIÓN	S/ 970,500.00	S/ 5.24

VIRAL INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S.A.C.

Jones Alder Coronado Idrogo
GERENTE GENERAL



GASTOS DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N° 2588773.

DATOS DE LA OBRA:

MONTO DEL SUPERVISIÓN DE OBRA (Aproximado) :

DURACIÓN

S/. 970,500.00 (Incluye I.G.V)

240 Días calendario para la Supervisión de obra y
30 Días calendario para el informe de liquidación

	UND	CANTIDAD		VALOR UNITARIO s/ /u	PARCIAL	TOTAL
		DESCR	UND			
GASTOS GENERALES FIJOS						
1.01.						87,822.16
MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN						
1.01.01.	vez /		1.00 /	3000.00	3,000.00	
						3,000.00
SUBTOTAL						
1.02.						
EQUIPAMIENTO						
1.02.01.	und /	0.40 /	11.00 /	6,000.00	26,400.00	
1.02.02.	und /		2.00 /	2,500.00	5,000.00	
1.02.03.	jgo /		11.00 /	450.00	4,950.00	
1.02.04.	und /		1.00 /	1,720.18	1,720.18	
1.02.04.	und /		10.00 /	101.59	1,015.90	
						39,086.08
1.03.						
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
1.03.01.	Est /	1.00 /	1.00 /	3,000.00	3,000.00	
1.03.02.	Est /	1.00 /	1.00 /	3,000.00	3,000.00	
1.03.03.	Est /	1.00 /	1.00 /	2,300.00	2,300.00	
						8,300.00
SUBTOTAL						
1.04.						
LIQUIDACION DE OBRA						
1.04.01.	mes /	1.00 /	1.00 /	16,000.00	16,000.00	
1.04.02.	mes /	1.00 /	1.00 /	8,515.00	8,515.00	
1.04.03.	mes /	1.00 /	1.00 /	4,000.00	4,000.00	
1.04.04.	mes /	1.00 /	1.00 /	2,500.00	2,500.00	
1.04.05.	mes /	1.00 /	1.00 /	3,000.00	3,000.00	
1.04.06.	est /	1.00 /	1.00 /	2,500.00	2,500.00	
1.04.07.	est /	1.00 /	1.00 /	921.08	921.08	
						37,436.08
SUBTOTAL						

TOTAL DE GASTOS GENERALES FIJOS S/. 87,822.16



URAL INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S.A.C.
Ionel Aldey Coronado Idrogo
 GERENTE GENERAL

GASTOS DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE" CUI N°2588773

DATOS DE LA OBRA:

PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA:

S/. 18,529,736.61

MONTO DEL CONTRATO DE OBRA (Aprox.):

S/. 970,500.00

DURACIÓN:

**240 Días calendarios para la Supervisión de obra y /
30 Días calendarios para el informe de liquidación**

	UND	CANT	DESC.	%MES	TIEMPO	VALOR UNITARIO s/ /u	PARCIAL	TOTAL
B. GASTOS GENERALES VARIABLES								697,253.49
1.00. PERSONAL DE OBRA								
1.01. INGENIERÍA								
1.01.01. ING. SUPERVISOR DE OBRA	mes	1.00	1.00	8.00	✓	14,000.00	112,000.00	
1.01.02. ING. ESP. EN PLANTA INTERNA	mes	1.00	1.00	8.00	✓	9,000.00	72,000.00	
1.01.03. ING. ESP. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y/O COMUNICACIÓN	mes	1.00	1.00	6.00	✓	9,000.00	54,000.00	
1.01.04. ING. ESP. EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS	mes	1.00	1.00	4.00	✓	9,000.00	36,000.00	
1.01.05. ING. DE CALIDAD	mes	1.00	1.00	8.00	✓	9,000.00	72,000.00	
1.01.06. ING. ESP. EN ARQUITECTURA	mes	1.00	1.00	4.00	✓	9,000.00	36,000.00	
1.01.07. ING. ESP. MECANICO ELECTRICISTA	mes	1.00	1.00	5.00	✓	9,000.00	45,000.00	
1.01.08. ING. ESP. SANITARIAS	mes	1.00	1.00	4.00	✓	8,000.00	32,000.00	
1.01.09. ING. ESP. EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	mes	1.00	1.00	8.00	✓	8,000.00	64,000.00	
1.01.10. ASISTENTES DE OBRA	mes	2.00	1.00	8.00	✓	4,000.00	64,000.00	
BENEFICIOS SOCIALES	%		1.00	2.50%	✓	88,000.00	2,200.00	
SUBTOTAL								589,200.00
1.02. ADMINISTRACIÓN								
1.02.01. ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	1.00	1.00	8.00	✓	2,400.00	19,200.00	
1.02.02. CAMIONETA + COMBUSTIBLE INCLUYE CHOFER	mes	1.00	1.00	8.00	✓	7,000.00	56,000.00	
SUBTOTAL								75,200.00
1.03. CONTROL TÉCNICO Y OTROS								
1.03.01. EXAMENES MEDICO							1,522.56	
1.03.02. ENSAYOS DE LABORATORIO								
1.03.03. PRUEBAS DE RESISTENCIA DE CONCRETO	und	15.00				35.00	525.00	
1.03.04. DISEÑO DE MEZCLA	und	3.00				423.73	1,271.19	
1.03.05. CHALECO DE INGENIERO	und	9.00				31.27	281.44	
1.03.06. CASCO DE INGENIERO	und	9.00				31.69	285.25	
1.03.07. ELEMENTOS DE SEGURIDAD DIVERSOS	gib	1.00				5,509.96	5,509.96	
SUBTOTAL								9,395.40
1.05. SERVICIOS VARIOS								
1.05.01. COMUNICACIONES (Telefonia e internet)	mes	1.00	1.00	8.00	✓	39.90	319.20	
1.05.02. ALQUILER DE OFICINA	mes	1.00	1.00	8.00	✓	800.00	6,400.00	
1.05.03. PERMISO Y LICENCIAS	Est.	1.00	1.00	1.00	✓	1,778.85	1,778.85	
1.05.04. IMPRESIONES Y FOTOCOPIA DE PLANOS	mes	1.00	1.00	8.00	✓	220.00	1,760.00	
1.05.05. FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS	mes	1.00	1.00	8.00	✓	200.00	1,600.00	
SUBTOTAL								11,858.05
1.06. MATERIALES Y GASTOS VARIOS								
1.06.01. UTILES DE OFICINA (Lapiceros, tinta, archivadores, etc)	mes	1.00	1.00	8.00	✓	200.00	1,600.00	
1.06.02. PAPEL A4	mill	8.00	1.00	1.00	✓	20.34	162.71	
1.06.03. ARTICULOS DE LIMPIEZA	mes	1.00	1.00	8.00	✓	66.95	535.59	
1.06.04. ARTICULOS DE HIGIENE PERSONAL	mes	1.00	1.00	8.00	✓	42.37	338.98	
SUBTOTAL								2,637.28
1.07. GASTOS FINANCIEROS (ver hoja de cálculo anexo N°01)								
1.07.01. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato			1.00			1,930.92	1,930.92	
1.07.02. Gastos Bancarios (ITF 2 movimientos)			1.00			94.14	94.14	
SUBTOTAL								2,025.06
1.08. SEGUROS (Ver hoja de cálculo anexa)								
1.08.01. A. SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)							335.00	
1.08.02. B. VIDA LEY							3,647.67	
1.08.03. C. SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL							2,752.96	
1.08.04. Costo por emisión de Poliza							202.07	
SUBTOTAL								6,937.70
TOTAL DE GASTOS GENERALES VARIABLES							S/. 697,253.49	

VIRAL INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIAS S.A.C.

Jones Alder Coronado Idrogo
GERENTE GENERAL

