

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

|           |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|-----------|---|--|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|
| <b>1.</b> | <b>DATOS GENERALES</b>  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 1.1       | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO  | 18/04/2023   |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 1.2       | ÁREA USUARIA  | SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 1.3       | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN                                       | CONTRATACION DE UN (01) CONSULTOR (A) PARA LA REFORMULACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI-LA PECA DEL DISTRITO DE LA PECA-PROVINCIA DE BAGUA- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS código SNIP N°210201 CUI N°2204183. |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 1.4       | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN                         |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 1.5       | N° DE REFERENCIA DEL PAC  |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 1.6       | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA   | Código   |   | CUI N°2204183.   |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           |   | Documento que declaró la viabilidad  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>                             |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 2.1       | DATOS DEL REQUERIMIENTO   | Documento de requerimiento   | INFORME N°101-2023-MDLP/RAIA-SGDUR              |  | Fecha de recepción                   |  | 27/03/2023   |                                      |  |  |
| 2.2       | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |  |  |
|           |   | Fecha de la tercera versión  |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |  |  |
|           |   | Fecha de la cuarta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |  |  |
|           |   | Fecha de la quinta versión   |   | De oficio  |                                      | Con motivo de observaciones                              |  |                                      |  |  |
| 2.3       | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)                        | SI   |   |  | NO                                   | X  |  |                                      |  |  |
| 2.4       | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS                     | SI   |   |  | NO                                   | X  |  |                                      |  |  |
| 2.5       | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN         |  |   | NO   | X                                    |  |  |                                      |  |  |
|           |   | Documento de aprobación de la estandarización  |   |  | Fecha de aprobación                  |  |  |                                      |  |  |
| 2.6       | SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO   | SI   |   |  | NO                                   | X  |  |                                      |  |  |
|           |   | N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación   |   |  | Fecha de inicio de vigencia          |  |  |                                      |  |  |
| 2.7       | REQUERIMIENTO   | Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.   |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           | <b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>                                 |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           | N° Item   | Cantidad total de observaciones  | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |  |  |
|           |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
| 2.8       | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           |   |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |
|           | Consignar una síntesis de las observaciones                           |  |   |  |                                      |  |  |                                      |  |  |





# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**

## **RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA**

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|---------|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
|         |  |  |  |                                      |   |  |                                      |

2.9 Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

## **AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO**

| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento |
|---------|-------------------------------------|
| 2.10    |                                     |
|         |                                     |
|         |                                     |

## **3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL**

### **3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS**

#### **3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS**

#### **DEL PROVEEDOR**

Nº Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



**FELIPE I. CIEZA CASCOS**  
 ING. CIVIL - CIP Nº 55413 REG. CONSULTOR Nº 05167  
 JR. LA VERDAD Nº 512 - TF. 041 471043 - CL. 941052220 RPM. 1046050

| GASTOS DE SUPERVISION                                   |     | CANT. | MESES | COEF | MONTO     | SUB TOTAL         |
|---|-----|-------|-------|------|-----------|-------------------|
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                    |     |       |       |      |           |                   |
| <b>PERSONAL PROFESIONAL</b>                             |     |       |       |      |           | <b>119,250.00</b> |
| 1 Ingeniero Jefe del Proyecto                           | Mes | 1     | 3     | 1    | 10,000.00 | 30,000.00         |
| 2 Arquitecto Especialista en Arquitectura               | Mes | 1     | 3     | 1    | 7,000.00  | 21,000.00         |
| 3 Ingeniero Especialista en Estructuras                 | Mes | 1     | 3     | 1    | 7,000.00  | 21,000.00         |
| 4 Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias    | Mes | 1     | 3     | 0.75 | 7,000.00  | 15,750.00         |
| 5 Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas    | Mes | 1     | 3     | 0.75 | 7,000.00  | 15,750.00         |
| 6 Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos       | Mes | 1     | 3     | 0.75 | 7,000.00  | 15,750.00         |
| <b>GASTOS VARIABLES</b>                                 |     |       |       |      |           |                   |
| <b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>                                 |     |       |       |      |           | <b>30,500.00</b>  |
| 7 Estudio de Mecánica de Suelos                         | Mes | 1     | 1     | 1    | 12,000.00 | 12,000.00         |
| 8 Estudio de Gestión de Riesgos                         | Mes | 1     | 1     | 1    | 5,000.00  | 5,000.00          |
| 9 Estudio de Demanda                                    | Mes | 1     | 1     | 1    | 2,500.00  | 2,500.00          |
| 10 CIRA   | Mes | 1     | 1     | 1    | 3,000.00  | 3,000.00          |
| 11 Estudio Topográfico (Topografía + Puntos Geodésicos) | Mes | 1     | 1     | 1    | 8,000.00  | 8,000.00          |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                    |     |       |       |      |           | <b>119,250.00</b> |
| <b>GASTOS GENERALES</b>                                 |     |       |       |      |           | <b>30,500.00</b>  |
| <b>UTILIDAD (10%)</b>                                   |     |       |       |      |           | <b>11,925.00</b>  |
| <b>PRESUPUESTO SIN IGV</b>                              |     |       |       |      |           | <b>161,675.00</b> |

FELIPE I. CIEZA CASCOS  
 INGENIERO CIVIL  
 C.I.P. 55413



RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

**ING. RICARDO LENIN BECEDA GUEVADA CIP N° 142660**  
 RUC N° 10444348535  
 CALLE ORELLANA N° 431 - JAÉN - CAJAMARCA.  
 TF. 76-301007 - 976819848

REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI - LA PECA DEL DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI: 2204183

| GASTOS DE ELABORACIÓN |  |     |   | MESES | COEF | MONTO     | 165,479.00 |
|-----------------------|--|-----|---|-------|------|-----------|------------|
| GASTOS VARIABLES      |  |     |   |       |      |           |            |
| PERSONAL PROFESIONAL  |  |     |   |       |      |           | 165,000.00 |
| 1                     | Ingeniero Jefe del Proyecto                          | Mes | 1 | 3.00  | 1    | 12,000.00 | 36,000.00  |
| 2                     | Arquitecto Especialista en Arquitectura              | Mes | 1 | 3.00  | 1    | 8,000.00  | 24,000.00  |
| 3                     | Ingeniero Especialista en Estructuras                | Mes | 1 | 3.00  | 1    | 8,000.00  | 24,000.00  |
| 4                     | Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias   | Mes | 1 | 3.00  | 0.75 | 7,500.00  | 15,875.00  |
| 5                     | Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas   | Mes | 1 | 3.00  | 0.75 | 7,500.00  | 15,875.00  |
| 6                     | Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos      | Mes | 1 | 3.00  | 0.75 | 7,500.00  | 15,750.00  |
| ESTUDIOS Y TRAMITES   |  |     |   |       |      |           | 31,500.00  |
| 7                     | Estudio de Mecánica de Suelos                        | Mes | 1 | 1     | 1    | 10,500.00 | 10,500.00  |
| 8                     | Estudio de Gestión de Riesgos                        | Mes | 1 | 1     | 1    | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 9                     | Estudio de Demanda                                   | Mes | 1 | 1     | 1    | 2,500.00  | 2,500.00   |
| 10                    | CIRA   | Mes | 1 | 1     | 1    | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 11                    | Estudio Topográfico (Topografía - Puntos Geodésicos) | Mes | 1 | 1     | 1    | 9,500.00  | 9,500.00   |
| GASTOS FINANCIEROS    |  |     |   |       |      |           | 479.00     |
| 11                    | Seguro de Accidentes Personales                      | Gb  | 1 | 1     | 1    | 465.00    | 465.00     |
| 12                    | Costo por Emisión de Póliza                          | Gb  | 1 | 1     | 1    | 14.00     | 14.00      |
| GASTO DE SUPERVISIÓN  |  |     |   |       |      |           | 165,479.00 |
| UTILIDAD (5.00%)      |  |     |   |       |      |           | 8,273.95   |
| SUBTOTAL              |  |     |   |       |      |           | 173,752.95 |
| IGV (18.00%)          |  |     |   |       |      |           | 31,275.53  |
| TOTAL                 |  |     |   |       |      |           | 205,028.48 |

  
 RICARDO LENIN BECEDA GUEVADA  
 INGENIERO CIVIL  
 REG. CIP. N° 142660



**RBG INGENIEROS SAC**

CALLE ORELLANA N° 431 - JAÉN - JAÉN - CAJAMARCA - RUC N° 20570705190

REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI - LA PECA DEL DISTRITO DE LA PECA - PROVINCIA DE BAGUA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, CON CUI: 2204183

| GASTOS DE ELABORACIÓN |  |     |   | MESES | COEF | MONTO     |            |
|-----------------------|--|-----|---|-------|------|-----------|------------|
| GASTOS VARIABLES      |  |     |   |       |      |           |            |
| PERSONAL PROFESIONAL  |  |     |   |       |      |           |            |
| 1                     | Ingeniero Jefe del Proyecto                          | Mes | 1 | 3.00  | 1    | 11,000.00 | 33,000.00  |
| 2                     | Arquitecto Especialista en Arquitectura              | Mes | 1 | 3.00  | 1    | 8,000.00  | 24,000.00  |
| 3                     | Ingeniero Especialista en Estructuras                | Mes | 1 | 3.00  | 1    | 8,000.00  | 24,000.00  |
| 4                     | Ingeniero Especialista en Instalaciones Sanitarias   | Mes | 1 | 3.00  | 0.75 | 7,000.00  | 15,750.00  |
| 5                     | Ingeniero Especialista en Instalaciones Eléctricas   | Mes | 1 | 3.00  | 0.75 | 7,000.00  | 15,750.00  |
| 6                     | Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos      | Mes | 1 | 3.00  | 0.75 | 7,000.00  | 15,750.00  |
| ESTUDIOS Y TRAMITES   |  |     |   |       |      |           |            |
| 7                     | Estudio de Mecánica de Suelos                        | Mes | 1 | 1     | 1    | 10,000.00 | 10,000.00  |
| 8                     | Estudio de Gestión de Riesgos                        | Mes | 1 | 1     | 1    | 4,000.00  | 4,000.00   |
| 9                     | Estudio de Demanda                                   | Mes | 1 | 1     | 1    | 3,000.00  | 3,000.00   |
| 10                    | CIRA   | Mes | 1 | 1     | 1    | 5,000.00  | 5,000.00   |
| 11                    | Estudio Topográfico (Topografía - Puntos Geodésicos) | Mes | 1 | 1     | 1    | 10,000.00 | 10,000.00  |
| COSTO                 |  |     |   |       |      |           | 160,250.00 |
| UTILIDAD (7.00%)      |  |     |   |       |      |           | 11,217.50  |
| SUBTOTAL              |  |     |   |       |      |           | 171,467.50 |
| IGV (18.00%)          |  |     |   |       |      |           | 30,864.15  |
| TOTAL                 |  |     |   |       |      |           | 202,331.65 |


  
 RBG INGENIEROS SAC  
 Ing. Ricardo Lenin Beceda Guevada  
 INGENIERO CIVIL

DE LA ENTIDAD



# FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

| N° Item   | Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros   |            |  |                                     |  |            |                           |
|---|--|------------|--|-------------------------------------|--|------------|---------------------------|
| 3.1.2   | VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA  | MONEDA     | Soles  | <input checked="" type="checkbox"/> | Dólares  |            | Otro: Señalar otra moneda |
|   |  | MONTO      | S/ 190,776.50 (CIENTO NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES) |                                     |  |            |                           |
|   | En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.   |            |  |                                     |  |            |                           |
| 4.  | <b>INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO</b>   |            |  |                                     |  |            |                           |
| 4.1   | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO  | 11/04/2022 |  |                                     | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 11/04/2022 |                           |
| 4.2   | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO   | SI         | <input checked="" type="checkbox"/>  | NO                                  |  |            |                           |
| De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento. |  |            |  |                                     |  |            |                           |
| 4.3   | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)  | SI         |  | NO                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                    |            |                           |
| De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.  |  |            |  |                                     |  |            |                           |
| 4.4   | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN  | SI         |  | NO                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                    |            |                           |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.                     |  |            |  |                                     |  |            |                           |
| 4.5   | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN  | SI         |  | NO                                  | <input checked="" type="checkbox"/>                    |            |                           |
| De ser afirmativa la respuesta, detallar.   |  |            |  |                                     |  |            |                           |
| 5.  | <p style="text-align: center;">MUNICIPALIDAD DISTRITAL LA PECA</p> <p style="text-align: center;"> <br/>             Lic. Nixer Cubas Ocampo<br/>             JEFE DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL           </p> |            |  |                                     |  |            |                           |
| <b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>  |  |            |  |                                     |  |            |                           |
| <b>NOTA:</b> El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.                 |  |            |  |                                     |  |            |                           |