


FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA A TALARA ALTA, DISTRITO DE PARIÑAS-PROVINCIA DE TALARA-PIURA CON CUI N°2496380						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SUPERVISIÓN DE OBRA						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	46						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2496380					
		Documento que declaró la viabilidad	-----					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°780-06-2024-GDT-MPT		Fecha de recepción	11/06/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la tercera versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la cuarta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
		Fecha de la quinta versión	-----	De oficio	-----	Con motivo de observaciones	-----	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			-----			
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización		-----	Fecha de aprobación	-----		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-----	Fecha de inicio de vigencia	-----		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones								

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO



Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																					
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																																																						
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																																																					
	<div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: small;">DESAGREGADO DE SUPERVISION</div> <div style="text-align: center; font-weight: bold; font-size: x-small;">PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL DE LA AVENIDA "A" TALARA ALTA - DISTRITO DE PARIÑAS PROVINCIA DE TALARA - PIURA"</div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNIDAD</th> <th>CANTIDAD</th> <th>NUMERO</th> <th>PRECIO</th> <th>PORTEAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7">1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.01.00 GASTOS GENERALES VARIABLES</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS</td> </tr> <tr> <td>1.01.01.01</td> <td>Ingeniero Supervisor de Obra (incluye Revisión de Liquidación)</td> <td>MES</td> <td>6.00</td> <td>1.00</td> <td>8,000.00</td> <td>48,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.01.02</td> <td>Ingeniero Civil Asistente en Obra</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.01.03</td> <td>Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>5,000.00</td> <td>25,000.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.01.04</td> <td>Alquiler de camioneta pick up 4 x 4</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>4,000.00</td> <td>20,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">113,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.01.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS</td> </tr> <tr> <td>1.01.02.01</td> <td>Legales y Notariales Sobre la Organización</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>620.00</td> <td>620.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">620.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.01.03 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA</td> </tr> <tr> <td>1.01.03.01</td> <td>Carta Fianza de Fiel cumplimiento de Contrato</td> <td></td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>1,640.00</td> <td>1,640.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">1,640.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.01.04 SEGUROS</td> </tr> <tr> <td>1.01.04.01</td> <td>SEGURO CONTRA TODO RIESGO</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>280.00</td> <td>1,400.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.04.02</td> <td>SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>220.00</td> <td>1,100.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">2,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.01.05 SERVICIOS</td> </tr> <tr> <td>1.01.05.01</td> <td>Papel, Utiles de Escritorio</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>2.00</td> <td>245.28</td> <td>2,452.80</td> </tr> <tr> <td>1.01.05.03</td> <td>PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>180.00</td> <td>900.00</td> </tr> <tr> <td>1.01.05.04</td> <td>BOTQUIN</td> <td>MES</td> <td>5.00</td> <td>1.00</td> <td>85.00</td> <td>425.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">3,777.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL DE GASTOS VARIABLES</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">121,537.80</td> </tr> <tr> <td colspan="7">1.02.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD</td> </tr> <tr> <td>1.02.01</td> <td>PRUEBA DE ENSAYOS EN CAMPO</td> <td>UND</td> <td>10.00</td> <td></td> <td>350.00</td> <td>3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td style="text-align: right;">3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL DE GASTOS CONTROL DE CALIDAD</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">3,500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">125,037.80</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GASTOS GENERALES (5%)</td> <td style="text-align: right;">6,251.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">UTILIDAD (5%)</td> <td style="text-align: right;">6,251.89</td> </tr> <tr> <td colspan="6">SUB TOTAL</td> <td style="text-align: right;">137,541.58</td> </tr> <tr> <td colspan="6">GV (28%)</td> <td style="text-align: right;">24,507.48</td> </tr> <tr> <td colspan="6">TOTAL</td> <td style="text-align: right; border: 1px solid black;">162,299.06</td> </tr> </tbody> </table>	ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	PRECIO	PORTEAL	1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA							1.01.00 GASTOS GENERALES VARIABLES							1.01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS							1.01.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra (incluye Revisión de Liquidación)	MES	6.00	1.00	8,000.00	48,000.00	1.01.01.02	Ingeniero Civil Asistente en Obra	MES	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00	1.01.01.03	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	MES	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00	1.01.01.04	Alquiler de camioneta pick up 4 x 4	MES	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00							113,000.00	1.01.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS							1.01.02.01	Legales y Notariales Sobre la Organización		1.00	1.00	620.00	620.00							620.00	1.01.03 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA							1.01.03.01	Carta Fianza de Fiel cumplimiento de Contrato		1.00	1.00	1,640.00	1,640.00							1,640.00	1.01.04 SEGUROS							1.01.04.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	MES	5.00	1.00	280.00	1,400.00	1.01.04.02	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS	MES	5.00	1.00	220.00	1,100.00							2,500.00	1.01.05 SERVICIOS							1.01.05.01	Papel, Utiles de Escritorio	MES	5.00	2.00	245.28	2,452.80	1.01.05.03	PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO	MES	5.00	1.00	180.00	900.00	1.01.05.04	BOTQUIN	MES	5.00	1.00	85.00	425.00							3,777.80	TOTAL DE GASTOS VARIABLES						121,537.80	1.02.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD							1.02.01	PRUEBA DE ENSAYOS EN CAMPO	UND	10.00		350.00	3,500.00							3,500.00	TOTAL DE GASTOS CONTROL DE CALIDAD						3,500.00	TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						125,037.80	GASTOS GENERALES (5%)						6,251.89	UTILIDAD (5%)						6,251.89	SUB TOTAL						137,541.58	GV (28%)						24,507.48	TOTAL						162,299.06
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	NUMERO	PRECIO	PORTEAL																																																																																																																																																																																																																																																
1.00 GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.00 GASTOS GENERALES VARIABLES																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.01 GASTOS ADMINISTRATIVOS																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.01.01	Ingeniero Supervisor de Obra (incluye Revisión de Liquidación)	MES	6.00	1.00	8,000.00	48,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.01.02	Ingeniero Civil Asistente en Obra	MES	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.01.03	Ingeniero Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo	MES	5.00	1.00	5,000.00	25,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.01.04	Alquiler de camioneta pick up 4 x 4	MES	5.00	1.00	4,000.00	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
						113,000.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.02 GASTOS INDIRECTOS VARIOS																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.02.01	Legales y Notariales Sobre la Organización		1.00	1.00	620.00	620.00																																																																																																																																																																																																																																																
						620.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.03 GASTOS FINANCIEROS RELATIVOS A LA SUPERVISION DE OBRA																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.03.01	Carta Fianza de Fiel cumplimiento de Contrato		1.00	1.00	1,640.00	1,640.00																																																																																																																																																																																																																																																
						1,640.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.04 SEGUROS																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.04.01	SEGURO CONTRA TODO RIESGO	MES	5.00	1.00	280.00	1,400.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.04.02	SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS	MES	5.00	1.00	220.00	1,100.00																																																																																																																																																																																																																																																
						2,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.05 SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																																																						
1.01.05.01	Papel, Utiles de Escritorio	MES	5.00	2.00	245.28	2,452.80																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.05.03	PLOTEO DE PLANOS DE REPLANTEO	MES	5.00	1.00	180.00	900.00																																																																																																																																																																																																																																																
1.01.05.04	BOTQUIN	MES	5.00	1.00	85.00	425.00																																																																																																																																																																																																																																																
						3,777.80																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DE GASTOS VARIABLES						121,537.80																																																																																																																																																																																																																																																
1.02.00 GASTOS DE CONTROL DE CALIDAD																																																																																																																																																																																																																																																						
1.02.01	PRUEBA DE ENSAYOS EN CAMPO	UND	10.00		350.00	3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
						3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DE GASTOS CONTROL DE CALIDAD						3,500.00																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL DE GASTOS DE SUPERVISION DE OBRA						125,037.80																																																																																																																																																																																																																																																
GASTOS GENERALES (5%)						6,251.89																																																																																																																																																																																																																																																
UTILIDAD (5%)						6,251.89																																																																																																																																																																																																																																																
SUB TOTAL						137,541.58																																																																																																																																																																																																																																																
GV (28%)						24,507.48																																																																																																																																																																																																																																																
TOTAL						162,299.06																																																																																																																																																																																																																																																

FORMATO							
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)							
3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORIA DE OBRA	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 162,299.06 (Ciento Sesenta y dos Dcientos Noventa y Nueve con 06/100 soles)				
	En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO							
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/06/2024			FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	18/06/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI X			NO		
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.							
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.							
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI			NO		X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.	 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TILARA  Jefe de la Unidad de Logística						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							