

# **FORMATO** **RESUMEN EJECUTIVO**

<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	<b>FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		15/11/2023					
1.2	<b>ÁREA USUARIA</b>		SUBGERENCIA DE OBRAS					
1.3	<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>		Contratación de la Ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN LOS AA.HH. TIWINZA, AA.HH. ACAPULCO, AA.HH. SARITA COLONIA SECTOR I, AA.HH. SARITA COLONIA SECTOR II, AA.HH. JUAN PABLO DEL SECTOR 19, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO, CON CUI 2489081".					
1.4	<b>ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN</b>		-					
1.5	<b>Nº DE REFERENCIA DEL PAC</b>		9					
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	<b>DATOS DEL REQUERIMIENTO</b>		Documento de requerimiento	INFORME N° 315-2023-FINVER/GI/SGO	Fecha de recepción	6/11/2023		
2.2	<b>MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA</b>	Fecha de la segunda versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la tercera versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
		Fecha de la quinta versión	-	De oficio	-	Con motivo de observaciones	-	
2.3	<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)</b>		SI	NO		X		
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
<b>SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS</b>			SI	NO		X		
2.5	<b>SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN</b>		SI	NO		X		
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	-	
2.6	<b>SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO</b>		SI	NO		X		
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	-	
2.7	<b>REQUERIMIENTO</b>		Lo indicado se visulaza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRESPONDE.								
2.9	<b>RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	-	-	-	-	-	-	-	-
NO CORRESPONDE.								





# FORMATO RESUMEN EJECUTIVO

## 2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item

Ajustes realizados al requerimiento

NO CORRESPONDE

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

### 3.1 FUENTES IDENTIFICADAS

#### 3.1.1 PRECIOS HISTORICOS DE LA ENTIDAD

SI

NO

indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado

X

#### 3.1.2 PAGINA WEB DEL SEACE

SI

NO

indicar el detalle de la fuente identificada durante la realización del estudio de mercado

X

#### 3.1.4 DETERMINACIÓN DE PRESUPUESTO DE OBRA

DE LA ENTIDAD: Se adjunta presupuesto de obra

### RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto:

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN LOS AA.HH. TWINZA, AA.HH. ACAPULCO, AA.HH. SARITA COLONIA SECTOR I, AA.HH. SARITA COLONIA SECTOR II, AA.HH. JUAN PABLO DEL SECTOR 19, DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO

Ubicación:

CALLAO-CALLAO-CALLAO

FECHA:

29/08/2023

Ejecución de Obra:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO

180.00

D.C.

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:

SI

5,483,458.80

### RESUMEN

DESCRIPCIÓN

MONTO

01. PARQUE "GONZALES VIGIL"

441,420.82

02. PARQUE "VIRGEN DE LAS MERCEDES"

477,206.31

03. PARQUE "C"

592,960.50

04. PARQUE "MANUEL BARETO"

411,922.33

05. PARQUE "SAN AGUSTIN"

389,135.75

06. PARQUE "SARITA COLONIA"

340,428.57

07. PARQUE "2 DE JULIO"

631,904.76

08. PARQUE "B"

527,686.66

09. PARQUE "FRATERNIDAD"

613,120.80

10. PARQUE "BACKUS"

747,995.04

11. PARQUE "ACAPULCO"

309,587.26

CD

COSTO DIRECTO

SI

5,483,458.80

GG

GASTOS GENERALES

8.95%

490,769.56

UTI

UTILIDAD

7.00%

383,842.12

S.T

SUB TOTAL

6,358,070.48

IGV

IG V.

18.00%

1,144,452.69

T. P

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA

SI

7,502,523.17

S. P

SUPERVISIÓN

3.33%

250,352.41

P. T

PRESUPUESTO TOTAL

7,752,875.58

TOTAL

SI

7,752,875.58

#### 3.1.2

VALOR REFERENCIAL

MONEDA

Soles

X

Dolares

-

Otro

Señalar otra moneda

MONTO

SI/ 7,502,523.17

(Siete Millones Quinientos Dos Mil Quinientos Veintitres con 17/100 soles)

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

13/10/2023

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

13/10/2023

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X


NO

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.



## FORMATO

### RESUMEN EJECUTIVO

<b>4.3</b>	<b>POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
<b>4.4</b>	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
<b>4.5</b>	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>	SI		NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>					
<b>5.</b>	 <p><b>FINVER CALLAO S.A.</b>  <u>Bach. ELIANA LAM QUEVEDO</u>  Sub Gerente de Logística</p>				
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>					

MPC	FOLIO
GDU-JPY	62

### 13. RESUMEN DE PRESUPUESTO

El resumen del presupuesto del proyecto es según el cuadro adjunto:

<b>Proyecto:</b>		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREATIVOS EN LOS AA.HH. TWINZA, AA.HH. ACAPULCO, AA.IIIII. SARIYA COLONIA SECTOR I, AA.IIIII. SARIYA COLONIA SECTOR II, AA.IIIII. JUAN PABLO DEL SECTOR 13, DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA DE CALLAO DEPARTAMENTO DE CALLAO	
<b>Ubicación:</b>		CALLAO-CALLAO-CALLAO	
<b>FECHA:</b>		29/08/2023	
<b>Ejecución de Obra:</b>		MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO	180.00 D.C.
<b>MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE:</b>		S/.	5,483,458.80
<b>RESUMEN</b>			
<b>DESCRIPCIÓN</b>		<b>MONTO</b>	
01. PARQUE "GONZALES VIGIL"		441,420.82	
02. PARQUE "VIRGEN DE LAS MERCEDES"		477,206.31	
03. PARQUE "C"		582,880.50	
04. PARQUE "MANUEL BARETO"		411,922.33	
05. PARQUE "SAN AGUSTIN"		389,135.75	
06. PARQUE "SARIYA COLONIA"		340,428.57	
07. PARQUE "2 DE JULIO"		631,894.76	
08. PARQUE "B"		527,868.86	
09. PARQUE "FRATERNIDAD"		613,120.80	
10. PARQUE "BACKUS"		747,885.04	
11. PARQUE "ACAPULCO"		309,587.28	
CD	COSTO DIRECTO	S/.	5,483,458.80
GG	GASTOS GENERALES	8.95%	490,769.56
UTI	UTILIDAD	7.00%	383,842.12
S T	SUB TOTAL		6,358,070.48
IGV	I.G.V.	18.00%	1,144,452.69
T_P	PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN DE OBRA	S/.	7,502,523.17
S_P	SUPERVISIÓN	3.33%	250,352.41
P_T	PRESUPUESTO TOTAL		7,752,875.58
<b>TOTAL</b>		S/.	7,752,875.58

### 14. PRESUPUESTO

- El monto del costo directo del presupuesto base de la presente obra es de: S/. 5,483,458.80 (CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 80/100 SOLES).
- El presupuesto total de la obra es de: S/. 7,752,875.58 (SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 58/100 SOLES).

