



## II. RESUMEN EJECUTIVO





## 1 RESUMEN EJECUTIVO

### 1.1. NOMBRE DEL PROYECTO.


"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"

### 1.2. UBICACIÓN Y VIAS DE ACCESO AL PROYECTO

#### 1.2.1. UBICACIÓN

DEPARTAMENTO	: JUNIN
PROVINCIA	: SATIPO
DISTRITO	: SATIPO
LUGAR	: ZONA URBANA - JIRON AVIACION Y JIRON AGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO

#### DEPARTAMENTO DE JUNÍN, PROVINCIA DE SATIPO, DISTRITO DE SATIPO



CUADRO DE UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN

Fuente: Elaboración propia

### 1.3. CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES

2594034

### 1.4. MODALIDAD DE EJECUCION

La modalidad de Ejecución será por Contrata.

### 1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

KEVIN ROGER  
BARTOLO VIVANCO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 299026



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"



El sistema de contratación será a suma

**1.6. PLAZO DE EJECUCION**

El tiempo de ejecución del proyecto es de 180 días calendarios.

**1.7. UNIDAD FORMULADORA**

- 1.7.1. Sector : GOBIERNOS LOCALES  
1.7.2. Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
1.7.3. Nombre : HECTOR JOSE ROBERTO LA ROSA VERA

**1.8. UNIDAD EJECUTORA**

- 1.8.1. Sector : GOBIERNOS LOCALES  
1.8.2. Pliego : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO  
1.8.3. Nombre : CESAR AUGUSTO MEREJA TELLO

**1.9. COSTO TOTAL DE PROYECTO**

El valor referencial para la ejecución del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN" CUI N° 2594034, asciende a la suma de S/ 3,633,348.42 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES), monto que incluye Costo Directo,, Gastos Generales, Utilidad, Igv, Supervisión y Expediente Técnico con precios de fecha de octubre del 2024.

DESCRIPCIÓN	S/.
COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,399,303.87
COMPONENTE 02: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO.	66,511.86
COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN Y MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS	33,474.57
COSTO DIRECTO	2,499,290.30
GASTOS GENERALES 10%	249,929.03
UTILIDADES 5%	124,964.52
	=====
SUB TOTAL	2,874,183.85
IGV 18%	517,353.09
	=====
COSTO DE EJECUCION DE OBRA	3,391,536.94
SUPERVISION DE OBRA 4%	135,661.48
EXPEDIENTE TECNICO	106,150.00
	=====
TOTAL DE MONTO DE INVERSION	3,633,348.42

KEVIN ROGER  
BARTOLO VIVANCO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 299026



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"



#### 1.10. FUNCIÓN PROGRAMÁTICA

1.10.1. Función : 03 PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA

1.10.2. División Funcional : 006 GESTIÓN

1.10.3. Grupo funcional : 0010 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

1.10.4. Proyecto

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES DE LA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"-

1.10.5. Componente

##### COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA

###### - Construcción de almacén o deposito:

CONSTRUCCIÓN DE EXCLUSAS DE ÁREA DE 11.32 M2 + LABORATORIO DE 5.36 M2 + BAÑOS, DUCHAS Y VESTIDORES DE 15.55 M2 + OFICINA DE 34.89 M2, GUARDIANÍA DE 4.51 M2, + CUARTO DE LIMPIEZA DE 1.08 M2 + ESPERA DE 24.20 M2 + INGRESO PEATONAL 19.23 M2 + PATIO DE MANIOBRAS 438.48 M2 + EMBOLSADO 55.04 M2 + DEPOSITO 8.57 M2 + PATIO DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO 135.33 M2 + DARSENA 31.42 M2, + ZONA DE ALMACENAMIENTO 1413.50 M2.

###### - Construcción de cobertura:

CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA 1,796.21 M2

###### - Construcción de cerco perimétrico:

CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO 52.55 ML.

##### COMPONENTE 02: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO.

###### - Adquisición de mobiliario de oficina:

Adquisición de 28 unidades de mobiliario de oficina.

###### - Adquisición de equipo de almacenamiento:

Adquisición de 12 unidades de equipo de almacenamiento.

###### - Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios:

No se consideró ninguna unidad de equipo para ambiente complementario ya que el área usuaria no lo requirió.

##### COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN Y MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

-----  
KEVIN ROGER  
BARTOLO VIVANCO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 299026





- **Capacitación de capacidad organizacional:**  
01 capacitación de capacidad organizacional

#### 1.10.6. Meta

El proyecto contempla la construcción del almacén o depósito, construcción de cobertura, construcción de cerco perimétrico, adquisición de mobiliario de oficina, adquisición de equipo de almacenamiento, adquisición de equipamiento de almacenamiento y capacitación en capacidad organizacional.

*Se ha considerado como meta, la alternativa viable propuesta en el estudio de Pre inversión y que consta de:*

#### A. META DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

- **COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA**
  - **Construcción de almacén o depósito:**  
CONSTRUCCIÓN DE EXCLUSAS DE ÁREA DE 11.32 M2 + LABORATORIO DE 5.36 M2 + BAÑOS, DUCHAS Y VESTIDORES DE 15.55 M2 + OFICINA DE 34.89 M2, GUARDIANÍA DE 4.51 M2, + CUARTO DE LIMPIEZA DE 1.08 M2 + ESPERA DE 24.20 M2 + INGRESO PEATONAL 19.23 M2 + PATIO DE MANIOBRAS 438.48 M2 + EMBOLSADO 55.04 M2 + DEPOSITO 8.57 M2 + PATIO DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO 135.33 M2 + DARSENA 31.42 M2, + ZONA DE ALMACENAMIENTO 1413.50 M2.
  - **Construcción de cobertura:**  
CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA 1,796.21 M2
  - **Construcción de cerco perimétrico:**  
CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO 52.55 ML.
- **COMPONENTE 02: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO.**
  - **Adquisición de mobiliario de oficina:**  
Adquisición de 28 unidades de mobiliario de oficina.
  - **Adquisición de equipo de almacenamiento:**  
Adquisición de 12 unidades de equipo de almacenamiento.
  - **Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios:**  
No se consideró ninguna unidad de equipo para ambiente complementario ya que el área usuaria no lo requirió.
- **COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN Y MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS**
  - **Capacitación de capacidad organizacional:**  
01 capacitación de capacidad organizacional.

KEVIN ROGER  
BARTOLO VIVANCO  
Ingeniero Civil  
CIP N° 299026



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN LA SUG  
GERENCIA DE PROGRAMAS ALIMENTARIOS, DISTRITO DE SATIPO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL  
DEPARTAMENTO DE JUNIN"



## B. META DEL PIP

### CUADRO COMPARATIVO A NIVEL DE METAS

PERFIL TÉCNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO
<b>COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA.</b>  - Construcción de almacén o deposito: CONSTRUCCIÓN DE EXCLUSAS DE ÁREA DE 10.53 M2 + LABORATORIO DE 5.05 M2 + BAÑOS, DUCHA Y VESTIDORES DE 15.40 M2 + OFICINA DE 33.51 M2, GUARDIANÍA DE 4.30 M2, + CUARTO DE LIMPIEZA DE 1.10 M2 + ESPERA DE 22.92 M2 + INGRESO 24.23 M2 + PATIO DE MANIOBRAS 435.05 M2 + EMBOLSADO 54.66 M2 + DEPOSITO 8.40 M2 + PATIO DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO 133.55 M2 + DARSENA 31.42 M2, + ZONA DE ALMACENAMIENTO 780.12 M2.  - Construcción de cobertura: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA 1,433.79 M2  - Construcción de cerco perimétrico: CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO 174.41 ML.	<b>COMPONENTE 01: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA ALIMENTARIA.</b>  - Construcción de almacén o deposito: - CONSTRUCCIÓN DE EXCLUSAS DE ÁREA DE 11.32 M2 + LABORATORIO DE 5.36 M2 + BAÑOS, DUCHAS Y VESTIDORES DE 15.55 M2 + OFICINA DE 34.89 M2, GUARDIANÍA DE 4.51 M2, + CUARTO DE LIMPIEZA DE 1.08 M2 + ESPERA DE 24.20 M2 + INGRESO PEATONAL 19.23 M2 + PATIO DE MANIOBRAS 438.48 M2 + EMBOLSADO 55.04 M2 + DEPOSITO 8.57 M2 + PATIO DE INGRESO Y ESTACIONAMIENTO 135.33 M2 + DARSENA 31.42 M2, + ZONA DE ALMACENAMIENTO 1413.50 M2.  - Construcción de cobertura: CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA 1,796.21 M2  - Construcción de cerco perimétrico: CONSTRUCCIÓN CERCO PERIMÉTRICO 52.55 ML.
<b>COMPONENTE 02: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO.</b>  - Adquisición de mobiliario de oficina: Adquisición de 28 unidades de mobiliario de oficina.  - Adquisición de equipo de almacenamiento: Adquisición de 12 unidades de equipo de almacenamiento.  - Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios:	<b>COMPONENTE 02: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MOBILIARIO.</b>  - Adquisición de mobiliario de oficina: Adquisición de 28 unidades de mobiliario de oficina.  - Adquisición de equipo de almacenamiento: Adquisición de 12 unidades de equipo de almacenamiento.  - Adquisición de equipamiento de ambientes complementarios:

  
 KEVIN ROGER  
 BARTOLO VIVANCO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 299026





Adquisición de 3 unidades de equipo para ambiente complementarios	No se consideró ninguna unidad de equipo para ambiente complementario ya que el área usuaria no lo requirió.
<b>COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN Y MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS</b>	<b>COMPONENTE 03: CAPACITACIÓN EN MANIPULACIÓN Y MANEJO DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS</b>
- Capacitación de capacidad organizacional:	- Capacitación de capacidad organizacional:
01 capacitación de capacidad organizacional.	01 capacitación de capacidad organizacional.

#### 1.10.7. Fuente de Financiamiento

Fuente de financiamiento será de acuerdo al siguiente cuadro:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO
Gobierno Local (Municipalidad Provincial de Satipo).	3,633,348.42
<b>TOTAL</b>	<b>3,633,348.42</b>

El monto total de la inversión será de S/. 3,633,348.42 (TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 42/100 SOLES)

#### 1.11. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DEL PROYECTO

##### BENEFICIARIOS DIRECTOS

**Denominación de los beneficiarios directos:** Los beneficiarios directos son todas las personas que están consideradas dentro del programa alimentario.

**Unidad de medida de los beneficiarios directos:** Personas

**Último año del horizonte de evaluación :** 2034

**Valor en el último del horizonte de evaluación:** 4702

**Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación:** 43,959.00

servicios con brecha	Unidad de medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Alimentaria	Personas/año	4,102.00	4,165.00	4,228.00	4,293.00	4,359.00	4,425.00	4,493.00	4,561.00	4,631.00	4,702.00

  
 KEVIN ROGER  
 BARTOLO VIVANCO  
 Ingeniero Civil  
 CIP N° 299026





#### 1.12. JUSTIFICACIÓN

- La justificación está sustentada por la población beneficiaria que son todas las personas que están consideradas dentro del programa alimentario.
- La población acceda de manera adecuada a los servicios operativos o misionales institucionales en la Sub Gerencia de Programas Alimentarios
- Adecuada Infraestructura acorde a la guía de almacenamiento, norma técnica de almacenamiento, norma sanitaria de alimentos; debido a que se tuvieron en cuenta la realidad actual de ese entonces, y las proyecciones, EN ESA ORIENTACIÓN "Mejora los servicios de almacenamiento de alimentos en el programa alimentario de la Municipalidad de Satipo".

#### 1.13. NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO

- 1.13.1. Consultor : Consorcio Antares, cuyo representante común es el Sr. Fonseca Zapata William Victor.
- 1.13.2. RUC :20611400838
- 1.13.3. Dirección : Av. Antonio Raymondi Sur N° 116 Mz. 67 Lt. 2, Distrito de Satipo, Provincia de Satipo, Departamento de Junin.
- 1.13.4. Correo Electrónico : williamfonsecazapata@yahoo.es

#### 1.14. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- El proyecto tiene como objetivo central brindar a. "La población acceda de manera adecuada a los servicios operativos o misionales institucionales en la Sub Gerencia de Programas Alimentarios.
- La meta que contemplar el proyecto es la construcción del almacén o deposito, construcción de cobertura, construcción de cerco perimétrico, adquisición de mobiliario de oficina, adquisición de equipo de almacenamiento, adquisición de equipamiento de almacenamiento, adquisición de equipamiento de ambientes complementarios y capacitación en capacidad organizacional, en un plazo de 180 días calendarios.
- La alternativa planteada para la solución del problema, desde el punto de vista tecnológico, es apropiadas para la zona, y cumple con las exigencias técnicas correspondientes al sector.
- El Impacto Ambiental en la etapa operativa en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socioeconómico; los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña magnitud, por lo cual se plantean acciones para mitigarlas durante la ejecución del proyecto.
- El monto total de la inversión es de S/ 3,633,348.42 que será financiado por el gobierno local (Municipalidad Provincial de Satipo).

FUENTES DE FINANCIAMIENTO	MONTO S/.
Gobierno Local (Municipalidad Provincial de Satipo).	S/. 3,633,348.42
<b>TOTAL</b>	<b>S/ 3,633,348.42</b>