

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES

1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	5/07/2024
1.2 ÁREA USUARIA	SUB GERENCIA DE OBRAS PUBLICAS
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA IOARR: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION; EN EL (LA) CALLE FUENLABRADA DE LA URBANIZACION QUINTA SAMAY, DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA DE AREQUIPA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA	
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	49
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código
	Documento que declaró la viabilidad

2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 3028	Fecha de recepción	26/06/2024
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.			
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación	
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia	
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.			
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO				
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones				
Consignar una síntesis de las observaciones				
Consignar una síntesis de las observaciones				
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA				

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/ 62,000.10 (Sesenta y dos mil con 10/100 soles).				

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

SEÑORES : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Jefe de la unidad de Logística



COTIZACION N° 015-2024

NOMBRE DEL AREA USUARIA Sub Gerencia de Obras Públicas

DATOS DE IDENTIFICACION DEL POSTOR

DATOS DEL PROVEEDOR CORONEL SANCHEZ RENATO CIRO
RUC 10095917092
DIRECCION FISCAL
NUMERO DE TEL. O CEL. 967652656
CORREO ELECTRONICO recicosa@hotmail.com

VALIDES DE LA OFERTA 20 DIAS

FECHA DE OFERTA 22/07/2024

ITEM	CONCEPTO	Und.	Particip.	Cant.	Tiempo (meses)	PU (mes)	Parcial	Sub Total
1	PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO							27,750.00
1.1	INGENIERO SUPERVISOR	mes	1.00	1.00	3.00	8,000.00	24,000.00	
1.2	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	Glb.	0.50	1.00	2.50	3,000.00	3,750.00	
2	EQUIPO DE SEGURIDAD							3,245.10
2.1	CHALECO PARA EL PERSONAL TECNICO	und.	1.00	3.00	1.00	146.00	438.00	
2.2	CAMISA INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO	und.	1.00	6.00	1.00	45.00	270.00	
2.3	LENTE DE SEGURIDAD LUNA OSCURA	und.	1.00	10.00	1.00	12.72	127.20	
2.4	ZAPATOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL TECNICO	par	1.00	3.00	1.00	240.00	720.00	
2.5	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO	und.	1.00	3.00	1.00	25.00	75.00	
2.6	EXMENES MEDICOS DE ENTRADA Y SALIDA DEL PERSONAL TECNICO	und.	1.00	3.00	1.00	423.70	1,271.10	
2.7	SEGUROS SCTR	mes	1.00	3.00	3.00	38.20	343.80	
3	OFICINA Y EQUIPAMIENTO							16,951.00
3.1	CAMIONETA PARA SUPERVISION	mes	1.00	1.00	2.50	4,237.20	10,593.00	
3.2	PETROLEO DIESEL	gal	1.00	200.00	1.00	16.99	3,398.00	
3.3	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	mes	1.00	1.00	2.50	450.00	1,125.00	
3.4	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	mes	1.00	1.00	2.50	30.00	75.00	
3.5	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ	mes	1.00	1.00	2.50	150.00	375.00	
3.6	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ DE INTERNET	mes	1.00	1.00	2.50	100.00	250.00	
3.7	ESCRITORIO DE MATERIA 3 CAJONES	und.	1.00	3.00	1.00	170.00	510.00	
3.8	UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	mes	1.00	1.00	2.50	250.00	625.00	
4	VARIOS							1,159.00
4.1	ROTURA DE PROBETAS	und.	1.00	10.00	1.00	27.10	271.00	
	PRUEBAS DE COMPACTACION	und.	1.00	30.00	1.00	29.60	888.00	
COSTO DIRECTO								S/ 49,105.10
UTILIDAD (7%)								S/ 3,437.36
SUB TOTAL								S/ 52,542.46
IGV (18%)								S/ 9,457.64
TOTAL								S/ 62,000.10

PLAZO DE EJECUCION SEGÚN TDR
LUGAR DEL SERVICIO SEGÚN TDR
FORMA DE PAGO SEGÚN TDR



Renato C. Coronel Sánchez
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 69996

FIRMA DEL POSTOR

(*) IMPORTANTE:

(**) Está cotización contempla el CUMPLIMIENTO estipulado en los TÉRMINOS DE REFERENCIA del Requerimiento.

(***) El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente.

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Presupuesto Supervisor -CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) CALLE FUENLABRADA DE LA URBANIZACION QUINTA SAMAY DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

CÓDIGO	DESCRIPCION IN SUMO	UNID	N°PERS	TIEMPO	%PART.	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO								
3908070	ING. SUPERVISOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	8,000.00	24,000.00
3907276	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	2.50	50.00%	2.50	3,000.00	3,750.00
EQUIPO DE SEGURIDAD								
2908557	CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND				2.00	152.54	305.08
2908558	CAMISA INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO	UND				6.00	47.46	284.76
2908560	LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA	UND				10.00	12.71	127.10
2908559	ZAPATOS DE SEGURIDAD P/PERSONAL TECNICO	PAR				3.00	245.76	737.28
3007329	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO	UND				3.00	25.00	75.00
3008440	EXAMENES MEDICOS ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL TECNICO	UND				3.00	423.72	1,271.16
4707945	SEGUROS SCTR	MES	3.00	3.00	100.00%	9.00	38.10	342.90
OFICINA Y EQUIPAMIENTO								
3207932	CAMIONETA PARA SUPERVISION /CON COMBUSTIBLE	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	4,240.00	10,600.00
3207933	PETROLEO -COMBUSTIBLE	GL	1.00			200.00	17.00	3,400.00
3908470	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	500.00	1,250.00
3908471	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	30.00	75.00
3908472	PAGO DE SERVICIO DE LUZ	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	150.00	375.00
3908473	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	100.00	250.00
1304263	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	UND				3.00	180.00	540.00
3907637	UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	250.00	625.00
VARIOS								
	ROTURA DE PROBETAS Y PRUEBAS	UND				10.00		423.00
	PRUEBAS de COMPACTACION	UND				30.00		900.00
COSTO DIRECTO							49,331.20	
UTILIDAD (7%+C/DI)							3,445.51	
SUB TOTAL							52,776.71	
IGV (18%)							9,480.17	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							62,256.88	

ARQ. PERCY MAX SUTTA OUSPE
ARQUITECTO
CAP. N° 8356

Desagregado de Gastos de Supervision



Proyecto: IOARR CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, EN EL (LA) CALLE FUENLABRADA DE LA URBANIZACION QUINTA SAMAY DISTRITO DE CAYMA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA

Cliente: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA
Ubicación: CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA

Corte a: 17/07/2024

SUPERVISION DE OBRA								62,263.10
Código	Descripción Insumo	Unid	N°Pers	Tiempo	% Part.	Cantidad	Precio	Parcial
PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO								
39 08000	ING. SUPERVISOR	MES	1.00	3.00	100.00%	3.00	8,000.00	24,000.00
30 08447	ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE	MES	1.00	2.50	50.00%	2.50	3,000.00	3,750.00
EQUIPOS DE SEGURIDAD								
39 08800	CHALECO PARA PERSONAL TECNICO	UND				3.00	152.54	457.62
30 08447	CAMISA INSTITUCIONAL PARA PERSONAL TECNICO	UND				6.00	47.46	284.76
30 00331	LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA	UND				10.00	12.71	127.10
29 04464	ZAPATO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL TECNICO	PAR				3.00	245.76	737.28
29 04464	CASCOS DE SEGURIDAD COLOR BLANCO	UND				3.00	25.00	75.00
29 04464	EXAMENES MEDICOS ENTRADA Y SALIDA DE PERSONAL	UND				3.00	423.72	1,271.16
39 04464	SEGUROS SCTR	MES	3.00	3.00	100.00%	9.00	38.10	342.90
OFICINA Y EQUIPAMIENTO								
47 08354	CAMIONETA PARA SUPERVISION	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	4,237.29	10,593.22
47 08354	PETROLEO DIESEL	GL				200.00	16.99	3,398.00
47 08354	ALQUILER DE OFICINA TECNICA	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	500.00	1,250.00
47 08354	PAGO DEL SERVICIO DE AGUA	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	30.00	75.00
47 08354	PAGO DEL SERVICIO DE LUZ	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	150.00	375.00
47 08354	PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	100.00	250.00
47 08354	ESCRITORIO DE MADERA 3 CAJONES	UND				3.00	180.00	540.00
47 08354	UTILES DE ESCRITORIO VARIOS	MES	1.00	2.50	100.00%	2.50	250.00	625.00
VARIOS								
49 08487	ROTURA DE PROBETAS	UND				10.00	27.12	271.20
30 08488	PRUEBAS DE COMPACTACION	UND				30.00	29.66	889.80
COSTO DIRECTO							49,313.40	
UTILIDAD (7%)							3,451.94	
SUB TOTAL							52,765.34	
IGV (18%)							9,497.76	
TOTAL GASTOS DE SUPERVISION							62,263.10	

Ing. Américo G. Quicha Choque
Reg. CIP Nro. 81541

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	24/07/2024
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA  Mg. Henry Gustavo Motta Moreno JEFE DE LA UNIDAD DE LOGISTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				