

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

1. DATOS GENERALES

1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/11/2023
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO URBANO RURAL
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA : "RENOVACION DE CENTRO MEDICO EN EL (LA) BELEN EN EL CENTRO POBLADO BELEN, DISTRITO DE RIO SANTIAGO PROVINCIA DE CONDORCANQUI- DEPARTAMENTO DE AMAZONAS
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	51

1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO
-----	--	----	---	----

1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código SNIP	2615132	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		FORMATO N° 08-C	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil	X	Factibilidad
			Elaborado por	MPC		Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO
			Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 509-2023 MPC/A		Fecha de aprobación	4/10/2023

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN DE LA OBRA TOTAL, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	X	EJECUCIÓN DE LA OBRA POR ETAPA, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO		EJECUCIÓN DE LA OBRA POR TRAMO, INCLUIDO EL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO Y SU MONTAJE HASTA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación bajo la modalidad de llave en mano					
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo		RESOLUCION DE ALCALDIA N° 509-2023 MPC/A			

2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO
-----	---	----	---	----


2.3	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	EL CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA SE ENCUENTRA CONCORDANTE CON LOS MESES DE EJECUCION DEL PROYECTO	60 días calendario.
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO QUE UTILIZARÁ EL CONTRATISTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	

ÍTEM	RELACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	UNIDAD	CANTIDAD
1	BOMBA PARA PRUEBA DE AGUA	UND	01
2	COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP	UND	01
3	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"	UND	01
4	SOLDADORA ELECT. MONOF. ALTERNA 225 AMP	UND	01
5	MEZCLADORA DE CONCRETO 9 - 11 P3	UND	01

CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO			
EN BUEN ESTADO DE USO Y CONSERVACION			
RELACIÓN DEL PERSONAL			

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

	Ingeniero Residente de obra Especialista en seguridad de obra																											
	PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL																											
	Ingeniero Residente de obra (Ing. Civil o arquitecto titulado y colegiado) Especialista en seguridad de obra (Ing. Civil o Ing. De Higiene y seguridad industria o Ing. industrial o ing. de seguridad y salud en el trabajo titulado y colegiado)																											
	RELACIÓN DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA																											
	CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO QUE SERÁ MONTADO EN LA OBRA																											
	GARANTÍA COMERCIAL DEL EQUIPAMIENTO																											
	DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD																											
	OTROS																											
2.4 CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width:25%;">ADELANTO DIRECTO</td> <td style="width:25%;">NO APLICA</td> <td style="width:25%;">ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS</td> <td style="width:25%;">NO APLICA</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">OTROS</td> </tr> </table>					ADELANTO DIRECTO	NO APLICA	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO APLICA	OTROS																			
ADELANTO DIRECTO	NO APLICA	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	NO APLICA																									
OTROS																												
2.5 FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM																												
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 509-2023-MPC/A																												
2.6 ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO																												
Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:25%;">Sobre la fuente de información N° 1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sobre la fuente de información N° 3</td> <td></td> </tr> </table>					Sobre la fuente de información N° 1		Sobre la fuente de información N° 2		Sobre la fuente de información N° 3																			
Sobre la fuente de información N° 1																												
Sobre la fuente de información N° 2																												
Sobre la fuente de información N° 3																												
2.7 ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width:30%;">Elaborado por</td> <td style="width:20%; text-align: center;">MPC</td> <td style="width:20%;">Aprobado por</td> <td style="width:30%; text-align: center;">LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO</td> </tr> <tr> <td>Documento de aprobación</td> <td style="text-align: center;">RESOLUCION DE ALCALDIA N° 509-2023 MPC/A</td> <td>Fecha de aprobación</td> <td style="text-align: center;">4/10/2023</td> </tr> </table>					Elaborado por	MPC	Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO	Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 509-2023 MPC/A	Fecha de aprobación	4/10/2023																
Elaborado por	MPC	Aprobado por	LIC. HERMOGENES LOZANO TRIGOSO																									
Documento de aprobación	RESOLUCION DE ALCALDIA N° 509-2023 MPC/A	Fecha de aprobación	4/10/2023																									
2.8 OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;">N° Item</th> <th style="width:20%;">Cantidad de observaciones</th> <th style="width:50%;">Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor</th> <th style="width:20%;">Fecha de remisión de la comunicación</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="padding: 5px;">Consignar una síntesis de las observaciones</td> </tr> </tbody> </table>					N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación	Consignar una síntesis de las observaciones								Consignar una síntesis de las observaciones								Consignar una síntesis de las observaciones			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación																									
Consignar una síntesis de las observaciones																												
Consignar una síntesis de las observaciones																												
Consignar una síntesis de las observaciones																												

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR

Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO

Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA

Documento de aprobación		Aprobado por		SI		NO	X
						Fecha de aprobación	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	4/10/2023
S/ 1,015,542.00	

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

1. Presupuesto de Obra

	Monto
Presupuestado	S/. 703,736.39
INFRAESTRUCTURA	S/. 703,736.39
COSTO DIRECTO DE OBRA	S/. 56,720.75
GASTOS GENERALES	8.06% CD
UTILIDAD	S/. 49,260.66
	7.00% CD
SUB TOTAL	S/. 809,717.80
IGV	S/. 145,749.20
	18.00% ST
VALOR REFERENCIAL	S/. 955,467.00



3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	SOLES	Dólares		Otro: Señalar otra moneda
	MONTO				955,467.00	

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO	
--	----	----------	----	--

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS BAJO LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO QUE NO INCLUYE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO)

De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores.

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que se tomó en cuenta para proponer determinados factores de evaluación.

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
-----	---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	 <p>MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI SUB GERENCIA DE LOGISTICA</p> <p><i>Román</i> Tec. Román Rodríguez Chávez SUB GERENTE DE LOGISTICA</p>
----	--

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES