

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	12/03/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	UNIDAD DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	Contratación del "EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACION Y PARADOR TURISTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898".						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0262 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898"						
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	28						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2250898				
		Documento que declaró la viabilidad		-				
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N°0132-2024-MINCETUR-DM-COPESCO-DE-UEP		Fecha de recepción	16/02/2024		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		X	NO			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
						Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS

(CONSULTORIA DE OBRAS)

2.9

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
	Con fecha 16/02/2024 a través del sistema de trámite se actualizó los términos de referencia, hecho que no alteró el valor de las cotizaciones recepcionadas.

3.

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1


SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1


VALOR REFERENCIAL DE CONSULTORÍA DE OBRA

MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
MONTO	S/. 522,418.65 (Quinientos Veintidós Mil Cuatrocientos Dieciocho con 65/100 soles)				
CRITERIO:	Valor de la cotización recepcionada válida y el monto de la estructura de costos planteada por el Área Usuaria.				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.



Firmado digitalmente por:  
CLAUDIO NIEVES Ricardo  
Valero FAU 20511035997 soft  
Método: En señal de conformidad  
Fecha: 16/02/2024 16:11:05-0500



Firmado digitalmente por:  
RUBERTO VARGAS Rencio  
Ronald FAU 20511035997 soft  
Método: Dey Vº Sº  
Fecha: 16/02/2024 11:46:24-0500

ANEXO - 02

PRESUPUESTO REFERENCIAL TOTAL DE LA CONSULTORIA

PIP: EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA DE LOS COMPONENTES CENTRO DE INTERPRETACIÓN Y PARADOR TURÍSTICO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL PUEBLO ALFARERO DE HUANCAS Y CAÑON DEL SONCHE, DISTRITO DE HUANCAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS" – CUI 2250898

Ubicación: DISTRITO HUANCAS - PROVINCIA CHACHAPOYAS - REGION AMAZONAS

Fecha: 15-Feb-24

ITEM	DESCRIPCIÓN	METRADO				COSTO		
		UND.	DÍAS O VECES	INCIDENCIA	PERSONAS	UNITARIO	PARCIAL	TOTAL
1.00	RECURSOS HUMANOS							
1.01	JEFE DE PROYECTO (ING. CIVIL O ARQUITECTO)	D/H	165	1.00	1	S/. 400.00	S/. 66,000.00	S/. 222,000.00
1.02	ARQUITECTO	D/H	105	1.00	1	S/. 333.33	S/. 35,000.00	
1.03	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE ESTRUCTURAS	D/H	85	1.00	1	S/. 333.33	S/. 28,333.33	
1.04	INGENIERO ELECTRICISTA Y/O INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA	D/H	85	1.00	1	S/. 283.33	S/. 24,083.33	
1.05	INGENIERO SANITARIO	D/H	85	1.00	1	S/. 283.33	S/. 24,083.33	
1.06	INGENIERO CIVIL RESPONSABLE DE METRADOS, COSTOS, PRESUPUESTOS, CRONOGRAMAS	D/H	50	1.00	1	S/. 250.00	S/. 12,500.00	
1.07	ASISTENTE TECNICO	D/H	160	1.00	2	S/. 100.00	S/. 32,000.00	
2.00	GASTOS OPERATIVOS							S/. 110,640.00
3.00	TRANSPORTE							
3.01	Viajeros	Día	3	2	5	S/. 180.00	S/. 5,400.00	
3.02	Pasajes ida y vuelta	Paje	3	1	5	S/. 200.00	S/. 3,000.00	S/. 8,400.00
COSTO DIRECTO TOTAL								S/. 341,040.00
GASTOS GENERALES CALCULADOS								S/. 43,680.00
UTILIDAD (10%)								S/. 34,104.00
SUB TOTAL DEL PRESUPUESTO								S/. 418,844.00
IMPUESTOS - I.G.V. (18%)								S/. 75,392.28
TOTAL PRESUPUESTO REFERENCIAL								S/. 494,236.28
SON: CUATROCIENTOS NOVENTAICUATRO DOSCIENTOS TREINTA OCHO CON 28/100 SOLES.								

4.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

20/02/2024

FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

4/03/2023

4.2

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO

SI

X

NO

OBRATEC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. - OFERTA DESESTIMADA

MURARIA E.I.R.L. - OFERTA VALIDA

4.3

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)

SI

NO

x

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORIA DE OBRAS)				
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	x
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			
5.				
COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA				