

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		28/10/2024					
1.2 DEPENDENCIA USUARIA		DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA AGRARIA Y RIEGO					
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO		SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA	
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		servicio de consultoría de obra para la supervisión de la ejecución de la obra denominada: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA RIEGO EN ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"					
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		23		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		-	
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código SNIP		-			
		Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública		-			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		INFORME N° 572/2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DIAR		Fecha de recepción	
						21/10/2024	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la tercera versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la cuarta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
		Fecha de la quinta versión		-	De oficio	-	Con motivo de observaciones
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X	
		De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.					
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI		NO		X	
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X	
		Documento que aprueba la estandarización		-		Fecha de aprobación	
						-	
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN		Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.					
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-
Consignar una síntesis de las observaciones							
-	-	-	-	-	-	-	-

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
-	-	-	-	-	-	-	-

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

-	-	-	-	-	-	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones
	-
	-
	-

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	-	NO	-
---	----	---	----	---

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros



FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

INGENIERO: KARLOS CALERO ZARATE
Consultor de Obras Registro N° C7794

RUC: 10422015740



1	SUPERVISIÓN DE OBRA								118,463.00
1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN								69,326.00
1.1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN								69,326.00
1.1.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	6,000.00			6,000.00
1.1.1.2	Especialista en Mantenimiento y Mecánico	mes	5.00	1.00	20%	4,000.00			4,000.00
1.1.1.3	Especialista Seguridad y Salud Ocupacional	mes	5.00	1.00	20%	4,000.00			4,000.00
1.1.2	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO								17,500.00
1.1.2.1	Asistente de Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2	ALQUILER Y SERVICIOS								12,250.00
1.2.1	Alquiler de Oficina	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2.2	Alquiler de Oficina (alquiler o depreciación)	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2.3	Gastos en Telefonos y Faxes	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2.4	Fotocopias y papeles	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2.5	EQUIPAMIENTO								1,750.00
1.2.5.1	Exhibidores	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2.5.2	Exhibidores	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3	CONTROL DE CALIDAD								13,000.00
1.3.1	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD								13,000.00
1.3.1.1	Ensayos de compresión de testigos	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.1.2	Pruebas de calidad equipos electrónicos	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.1.3	Pruebas de calidad motores eléctricos	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.1.4	Ensayos de diseño de mezcla	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.2	CONTROL TOPOGRAFICO								9,500.00
1.3.2.1	Control Permanente de topografía, incluye Topografía y Equipo de topografía (integrado por estación total, prismas, GPS)	mes	4.00	1.00	25%	2,250.00			2,250.00
1.4	MOVILIDAD								25,000.00
1.4.1	Camioneta PICK UP 4 X 4 (incl. Chofes y combustible)	mes	5.00	1.00	20%	2,000.00			2,000.00
2	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA								8,487.48
2.1	RECEPCION DE OBRA								1,800.00
2.1.1	ASESORIA AL COMITE DE RECEPCION								1,800.00
2.1.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	6,000.00			6,000.00
2.1.2	MOVILIDAD								1,800.00
2.1.2.1	Camioneta PICK UP 4 X 4 (incl. Chofes y combustible)	mes	0.20	1.00	50%	5,000.00			1,000.00
2.2	LIQUIDACION DE OBRA								6,687.48
2.2.1	PERSONAL PROFESIONAL								6,687.48
2.2.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	6,000.00			6,000.00
2.2.2	EQUIPO Y UTILES								887.48
2.2.2.1	Fotocopias y papeles	mes	1.00	1.00	100%	887.48			887.48
	Costo Directo								12,827.75
	Gastos Generales (10.00%)								12,827.75
	Subtotal								148,712.00
	Unidad (18%)								26,768.16
	Total Presupuesto								175,480.16

Son CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 35/100 SOLES

Adjunto: Anexos, RNP y Ficha RUC
Sin otro particular me despido de usted

Karlos Calero Zarate
RUC: 10422015740



COTIZACION PRESUPUESTO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA SUPERVISION DE OBRA

Servicio: "AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA REGO EN ELIFANTE, LA DHA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO, PROVINCIA DE TUMBES, DEPARTAMENTO DE TUMBES"
Proyecto: PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUCALLPA TUMBES
Lugar: Tumbes - Tumbes - Tumbes

Fecha: 10/07/2014

1	SUPERVISIÓN DE OBRA								175,480.16
1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN								75,000.00
1.1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN								75,000.00
1.1.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	5.00	1.00	20%	8,000.00			8,000.00
1.1.1.2	Especialista en Mantenimiento y Mecánico	mes	5.00	1.00	20%	8,000.00			8,000.00
1.1.1.3	Especialista Seguridad y Salud Ocupacional	mes	5.00	1.00	20%	8,000.00			8,000.00
1.1.2	PERSONAL PROFESIONAL TECNICO								15,500.00
1.1.2.1	Asistente de Jefe de Supervisión de Obra	mes	5.00	1.00	20%	3,500.00			3,500.00
1.2	ALQUILER Y SERVICIOS								12,250.00
1.2.1	Alquiler de Oficina	mes	5.00	1.00	20%	3,500.00			3,500.00
1.2.2	Alquiler de Oficina (alquiler o depreciación)	mes	5.00	1.00	20%	3,500.00			3,500.00
1.2.3	Gastos en Telefonos y Faxes	mes	5.00	1.00	20%	3,500.00			3,500.00
1.2.4	Fotocopias y papeles	mes	5.00	1.00	20%	3,500.00			3,500.00
1.2.5	EQUIPAMIENTO								1,750.00
1.2.5.1	Exhibidores	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.2.5.2	Exhibidores	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3	CONTROL DE CALIDAD								13,000.00
1.3.1	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD								13,000.00
1.3.1.1	Ensayos de compresión de testigos	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.1.2	Pruebas de calidad equipos electrónicos	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.1.3	Pruebas de calidad motores eléctricos	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.1.4	Ensayos de diseño de mezcla	mes	1.00	1.00	100%	3,500.00			3,500.00
1.3.2	CONTROL TOPOGRAFICO								9,500.00
1.3.2.1	Control Permanente de topografía, incluye Topografía y Equipo de topografía (integrado por estación total, prismas, GPS)	mes	4.00	1.00	25%	2,250.00			2,250.00
1.4	MOVILIDAD								25,000.00
1.4.1	Camioneta PICK UP 4 X 4 (incl. Chofes y combustible)	mes	5.00	1.00	20%	2,000.00			2,000.00
2	RECEPCION Y LIQUIDACION DE OBRA								8,487.48
2.1	RECEPCION DE OBRA								1,800.00
2.1.1	ASESORIA AL COMITE DE RECEPCION								1,800.00
2.1.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	6,000.00			6,000.00
2.1.2	MOVILIDAD								1,800.00
2.1.2.1	Camioneta PICK UP 4 X 4 (incl. Chofes y combustible)	mes	0.20	1.00	50%	5,000.00			1,000.00
2.2	LIQUIDACION DE OBRA								6,687.48
2.2.1	PERSONAL PROFESIONAL								6,687.48
2.2.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	6,000.00			6,000.00
2.2.2	EQUIPO Y UTILES								887.48
2.2.2.1	Fotocopias y papeles	mes	1.00	1.00	100%	887.48			887.48
	Costo Directo								12,827.75
	Gastos Generales (10.00%)								12,827.75
	Subtotal								148,712.00
	Unidad (18%)								26,768.16
	Total Presupuesto								175,480.16

Son CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES

Karlos Calero Zarate
RUC: 10422015740

DE LA ENTIDAD

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)


Item	Descripción	Supervisión de obra	Recepción y Liquidación de obra	Subtotal
01	SUPERVISION DE OBRA	115,880.30	8,047.19	123,927.49
	Costo Directo	115,880.30	8,047.19	123,927.49
	Gastos Generales (10.00%)	11,588.03	804.72	12,392.75
	Utilidad (10.00%)	11,588.03	804.72	12,392.75
	Subtotal	139,056.36	9,656.63	148,712.99
	Utilidad (18%)	25,030.14	1,738.19	26,768.33
	Total presupuesto	164,086.50	11,394.82	175,481.32

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro: Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 175,481.33			

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
	De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.			
4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.			


MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUCALLPA TUMBES
Lic. Adm. Carlos A. Ruiz Ventura
 RESPONSABLE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y Riego

Viceministerio de Desarrollo
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y Riego

Proyecto Especial Binacional
Puyango Tumbes



PROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
Batallas de Junín y Ayacucho"

ESTUDIO DE MERCADO
SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
DENOMINADA: "AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EL
ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE
TUMBES, DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

1. NOMBRE DEL PROCESO

"AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EL ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES, DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES"

2. REQUERIMIENTO

Con fecha 21 de octubre del 2024 con INFORME N° 572-2024-MIDAGRI-DVDAFIR-PEBPT-DIAR, el Director de la Dirección de Infraestructura Agraria y Riego del PEBPT, alcanza el requerimiento conteniendo los Términos de Referencia del servicio materia del presente.

3. TIPO DE PROCESO

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN – ADJUDICACION SIMPLIFICADA

4. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

PRECIOS UNITARIOS

5. COTIZACION SOLICITADA

De acuerdo a los términos de referencia proporcionadas por al área usuaria, se procedió a enviar una cotización a una empresa que cumple con los términos de referencia:

• C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL

Solicitada la cotización a la empresa antes mencionada se recepcionó vía correo electrónico al Órgano Encargado de las Contrataciones del PEBPT, el 25/10/2024, la misma según el detalle siguiente:

"AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EL ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES, DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", por el monto de S/ 181,284.00

• CALERO ZARATE KARLOS

Solicitada la cotización a la empresa antes mencionada se recepcionó vía correo electrónico al Órgano Encargado de las Contrataciones del PEBPT, el 25/10/2024, la misma según el detalle siguiente:

"AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE AGUA PARA RIEGO EL ELEFANTE, LA ISLA Y EL REDONDO DISTRITO DE SAN JACINTO DE LA PROVINCIA DE TUMBES, DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES", por el monto de S/ 175,481.33

6. PRECIOS TERMINOS DE REFERENCIA – AREA USUARIA

Se verifico los términos de referencia alcanzados por el área usuaria por el monto de S/ 175,481.33.



Panamericana Norte Km 4.5 Tumbes

T: (051) 072 525356

www.gob.pe/pebpt

www.gob.pe/midagri



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoViceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
 Batallas de Junín y Ayacucho"

7. DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO Y PLURALIDAD DE POSTORES

7.1 RESUMEN DE VALOR REFERENCIAL

Item	Descripción	Supervisión de ejecución de la obra	Revisión e informe de liquidación de obra	Subtotal
01	SUPERVISION DE OBRA	111,759.54	12,167.95	123,927.49
	Costo Directo	111,759.54	12,167.95	123,927.49
	Gastos Generales (10.00%)	11,175.95	1,216.80	12,392.75
	Utilidad (10.00%)	11,175.95	1,216.80	12,392.75
	Subtotal	134,111.44	14,601.55	148,712.99
	Utilidad (18%)	24,140.06	2,628.28	26,768.34
	Total presupuesto	158,251.50	17,229.83	175,481.33



7.2 PRESUPUESTO DEL VALOR REFERENCIAL

Item	Descripción	Unidad	Tiempo	Cantidad	% Part.	Precio	Subtotal S/
1	SUPERVISION DE OBRA						111,759.54
1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN						83,750.00
1.1.1	PERSONAL PROFESIONAL SUJETO A CALIFICACIÓN						83,750.00
1.1.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	5.00	1.00	100.00%	8,500.00	42,500.00
1.1.1.2	Especialista en Mecánica y/o Mecánico Electricista	mes	5.00	1.00	50.00%	5,500.00	13,750.00
1.1.1.3	Especialista Seguridad y Salud Ocupacional	mes	5.00	1.00	100.00%	5,500.00	27,500.00
1.2	OFICINA TECNICA DE OBRA						5,810.00
1.2.1	ALQUILER Y SERVICIOS						1,550.00
1.2.1.1	Oficina (alquiler o depreciación)	mes	5.00			150.00	750.00
1.2.1.2	Útiles de Oficina	mes	5.00			80.00	400.00
1.2.1.4	Fotocopias y planos	mes	5.00			80.00	400.00
1.2.2	EQUIPAMIENTO						4,260.00
1.2.2.1	Equipo de cómputo portátil (Pantalla 17", procesador Core i7, memoria RAM 16GB, mouse y programas)	mes	5.00	1.00		500.00	2,500.00
1.2.2.2	Impresora de tinta a colores multifuncional con escáner (inc. tintas)	mes	5.00	1.00		200.00	1,000.00
1.2.2.3	Escritorios	mes	5.00	1.00		80.00	400.00
1.2.2.4	Sillas personales	mes	5.00	6.00		12.00	360.00
1.3	CONTROL DE CALIDAD						6,199.54
1.3.1	ENSAYOS Y PRUEBAS DE CALIDAD						3,799.54





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoViceministerio de Desarrollo
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas Batallas de Junín y Ayacucho"

1.3.1.1	Ensayos de compresión de testigos	unidad		30.00	30.00	900.00
1.3.1.2	Pruebas de calidad equipos electricos	unidad		3.00	400.00	1,200.00
1.3.1.3	pruebas de calidad motores electricos	unidad		1.00	799.54	799.54
1.3.1.4	Ensayos de diseño de mezclas	unidad		3.00	300.00	900.00
1.3.2	CONTROL TOPOGRAFICO					2,400.00
1.3.2.1	Cuadrilla de control permanente de topografia; incluye cuadrilla (1 topografo + 3 peones) y equipo de topografía (integrado por estación total, prismas, GPS)	mes	3.00	1.00	800.00	2,400.00
1.4	MOVILIDAD					16,000.00
1.4.1	Camioneta PICK UP 4 X 4 (Incl. Chofer + combustibles)	mes	5.00	1.00	3,200.00	16,000.00
2	LIQUIDACION DE OBRA					12,167.95
2.1	PERSONAL PROFESIONAL					8,500.00
2.1.1	Jefe de Supervisión de Obra	mes	1.00	1.00	100%	8,500.00
2.2	ALQUILER Y SERVICIOS					3,667.95
2.2.1	Utiles de Oficina	mes	1.00			80.00
2.2.3	Elaboración y ploteo de planos finales	unidad	1.00			3,587.95
Costo Directo						123,927.49
Gastos Generales (10.00%)						12,392.75
Utilidad (10.00%)						12,392.75
Subtotal						148,712.99
Utilidad (18%)						26,768.34
Total presupuesto						175,481.33





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoViceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar e Infraestructura
Agraria y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
 Batallas de Junín y Ayacucho"

7.3 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

I.- GASTOS GENERALES FIJOS 1,858.91

1.1 GASTOS DE CONTRATACION	Unidad	Cantidad	Precio	Subtotal S/
1.1.1 GASTOS DE ELABORACION DE OFERTA	global	1.00	500.00	500.00
1.1.2 GASTOS DE ELABORACION DE DOCUMENTOS PARA CELEBRACION DE CONTRATO	global	1.00	700.00	700.00
1.1.3 GASTOS DE TRAMITES DE OSCE	global	1.00	300.00	300.00
1.1.4 GASTOS NOTARIALES	global	1.00	358.91	358.91
				1,858.91

II.- GASTOS GENERALES VARIABLES 10,533.84

2.1 GASTOS FINANCIEROS	Monto	Tiempo	Taza anual	Precio / mes	Garantia	Subtotal S/
2.1.1 GARANTIA ADELANTO DIRECTO	52,644.40	3.00	4.50%	197.42	1,691.590	2,283.84
						2,283.84

2.2 SEGUROS	Meses	Precio	Subtotal S/
2.2.1 SEGURO DA OBRA CONTRA TODO RIESGO	5.00	750.00	3,750.00
			3,750.00

2.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO	Unidad	Tiempo	Cantidad	% Participación	Sueldo	Subtotal S/
2.3.1 CONTADOR	mes	5.00	1.000	25.00%	1,200.00	1,500.00
2.3.2 SECRETARIA	mes	5.00	1.000	25.00%	1,200.00	1,500.00
2.3.3 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	mes	5.00	1.000	25.00%	1,200.00	1,500.00
						4,500.00

TOTAL GASTOS GENERALES (GG) 12,392.75

RESUMEN DE GASTOS GENERALES	CD	Monto	
		S/	%
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF)		1,858.91	1.50
GASTOS GENERALES VARIABLES (GGV)		10,533.84	8.50
TOTAL GASTOS GENERALES (GG)	123,927.49	12,392.75	10.00





PERÚ

Ministerio de Desarrollo
Agrario y RiegoViceministerio de Desarrollo de
Agricultura Familiar y RiegoProyecto Especial Binacional
Puyango TumbesPROYECTO ESPECIAL
BINACIONAL
PUYANGO TUMBES

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la Consolidación de Nuestra Independencia y de la Conmemoración, y de las Heroicas
Batallas de Junín y Ayacucho"

7.4 SISTEMA DE CONTRATACION MIXTO

- TARIFAS: SUPERVISIÓN DE EJECUCION DE OBRA HASTA LA RECEPCION.
- SUMA ALZADA: REVISIÓN E INFORME DE LIQUIDACIÓN

Item	Descripción	Supervisión de ejecución de la obra			Revisión e informe de liquidación de obra
		Monto	Plazo (días calendario)	Tarifa diaria (S/ /día)	Suma alzada
01	SUPERVISION DE OBRA	158,251.50	150	1,055.01	17,229.83

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que el valor estimado para el presente procedimiento de selección sería tomado del precio de la cotización enviada por la **C Y P CONSTRUCTORES Y CONSULTORES EIRL**, haciendo un valor total de S/. 175,481.33

En consecuencia sea podido determinar que existe pluralidad de postores ya que en el mercado existen gran cantidad de empresas dedicadas a este rubro, que cuentan con los requerimientos técnicos mínimos establecidos por el área usuaria.

Tumbes, 28 de Octubre de 2024.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
PROYECTO ESPECIAL BINACIONAL PUYANGO TUMBES

Lic. Adm. Carlos A. Ruiz Ventura
RESPONSABLE DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

