

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/10/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA DENOMINADO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	6						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2590957					
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OF Nº 630-2023-GRL-GSRU-DSRI		Fecha de recepción	27/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

N° Item Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA AL FINAL

DE LA ENTIDAD

N° Item Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/. 7'174,125.06				


En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	2/10/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	4/10/2023
--	-----------	---	-----------

4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
---	----	---	----

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	<p style="text-align: center;">  GOBIERNO REGIONAL DE LORETO GERENCIA SUB REGIONAL DE UCAVALI Unidad Funcional de Logística y Patrimonio Ing. Boris Fernando Vargas Flores Jefe de U.F.L.P. </p>			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				
NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.				

ESTRUCTURA DE COSTOS
ESTRUCTURA DE COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Proyecto **MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, con CUI 2590957**

CUI

Departamento **LORETO**
 Provincia **UCAYALI**
 Distrito **CONTAMANA**

Plazo de elaboración **08 meses**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	MESES	PRECIO UNIT. (S/.)	PARCIAL (S/.)
A	SUELDOS Y HONORARIOS					4,508,000.00
A.1	Personal Profesional					1,246,000.00
A.1.1	Gerente o Jefe de Proyectos	H-M	1	8	18,000.00	144,000.00
A.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalización	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.8	Especialista en Equipamiento Hospitalario	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.1.9	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	H-M	1	5	10,000.00	60,000.00
A.1.10	Especialista en Seguridad y Evaluación de Riesgos	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	H-M	1	5	12,000.00	60,000.00
A.1.12	Especialista en BIM y/o Coordinador BIM	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.13	Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.1.14	Especialista en Topografía	H-M	1	5	10,000.00	50,000.00
A.2	Personal de Apoyo					2,584,000.00
A.2.1	Asistente en Arquitectura y Señalización	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.1	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.2	Asistente en Ingeniería Sanitarias	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.3	Asistente en Ingeniería Eléctricas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.4	Asistente en Ingeniería Mecánicas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente en Equipamiento Hospitalario	H-M	2	8	10,000.00	160,000.00
A.2.6	Asistente en Costos y Presupuestos	H-M	2	6	10,000.00	120,000.00
A.2.7	Asistente BIM y/o Modelador BIM	H-M	8	8	10,000.00	640,000.00
A.2.8	Auxiliar Administrativo	H-M	1	8	8,000.00	64,000.00
B	ESTUDIOS BÁSICOS					678,000.00
B.1	ESTUDIOS y OTROS					678,000.00
B.1.1	Estudio de Suelos y Geología	Estimado	1	1	60,000.00	60,000.00
B.1.2	Estudio de Parcelación	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.3	Estudio Hidrogeológico e Hidrológico	Estimado	1	1	80,000.00	80,000.00
B.1.4	Estudio de Topografía	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.5	Estudio de Impacto Vial	Estimado	1	1	48,000.00	48,000.00
B.1.6	Estudio de Resistividad eléctrica del terreno	Estimado	1	1	30,000.00	30,000.00
B.1.7	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Estimado	1	1	40,000.00	40,000.00
B.1.8	Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.9	Declaración de Impacto Ambiental	Estimado	1	1	70,000.00	70,000.00
B.1.10	Estudio de Impacto Ambiental de cambio de zonificación	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.11	Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Estimado	1	1	60,000.00	60,000.00
B.1.12	Maquetas	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.13	Vista 3D y Video	Estimado	1	1	40,000.00	40,000.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)						5,186,000.00

C	SERVICIOS Y ALQUILERES					459,664.00
	C.1	ALQUILERES				306,000.00
	C.1.1	Oficina	Mes	1	8	3,000.00
	C.1.2	Equipos de Computo	Unidad	47	8	750.00
						282,000.00
	C.2	Movilizacion				30,000.00
	C.2.1	Pasajes Aereos	Global	1	1	30,000.00
						30,000.00
	C.3	Viaticos y Alimentacion				8,000.00
	C.3.1	Profesionales (incluyendo SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	8	1,000.00
						8,000.00
	B.5	OTROS				16,464.00
	B.5.1	Presentacion de Propuesta	Global	1	1	3,600.00
	B.5.2	Carta fianza por adelanto directo	Global	1	1	6,432.00
	B.5.3	Carta fianza por fiel cumplimiento	Global	1	1	6,432.00
						6,432.00
	D.1	UTILES DE OFICINA				95,200.00
	D.1.1	Copias e Impresiones, Planos	Global	1	1	30,000.00
						30,000.00
	D.1.2	Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	Global	1	1	20,000.00
						20,000.00
	D.1.3	Varios (equipos de Comunicacion)	Global	1	1	10,000.00
						10,000.00
	D.1.4	Cartucho Impresora a color	Unidad	5	8	240.00
						9,600.00
	D.1.5	Tonner de Plotter	Unidad	7	8	350.00
						19,600.00
	D.1.6	Archivadores	Unidad	50	8	15.00
						6,000.00
	D.2	SUMINISTROS Y REPUESTOS				4,000.00
	D.2.4	Materiales de limpieza	Unidad	1	8	500.00
						4,000.00
D	OTROS GASTOS					19,200.00
	E.1	Gastos financieros	Unidad	1	1	15,000.00
						15,000.00
	E.2	Gastos notariales	Unidad	1	1	4,200.00
						4,200.00
COSTO DIRECTO						5,186,000.00
GASTOS GENERALES						478,864.00
UTILIDAD 10%						518,600.00
SUBTOTAL-1						6,183,464.00
IGV 18%						0.00
SUBTOTAL-2						6,183,464.00
COSTO TOTAL						6,183,464.00


 SOLUCIONES EFICIENTES PERU ERL
 Lidia Estela Castro Arevalo
 Gerente

FERNANDO PENA CORAL
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 39406
Registro Consultor CO-0965

Jr. GONZALES VIOLE N° 259 - IQUITOS

TELEFAX 26-3075
CELULAR 965-671026

e-mail: delcoral@hotmail.com

Estructura de Costos

ESTRUCTURA DE COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Proyecto MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, con CUI 2590957

CUI

Departamento LORETO
Provincia UCAYALI
Distrito CONTAMANA

Plazo de elaboración .08 meses

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	MESES	PRECIO UNIT. (S/.)	PARCIAL (S/.)
A	SUELDOS Y HONORARIOS					4,520,000.00
A.1	Personal Profesional					1,258,000.00
A.1.1	Gerente o Jefe de Proyectos	H-M	1	8	18,000.00	144,000.00
A.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalización	H-M	1	8	12,500.00	100,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	H-M	1	8	12,500.00	100,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	H-M	1	8	12,500.00	100,000.00
A.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	1	8	12,500.00	100,000.00
A.1.8	Especialista en Equipamiento Hospitalario	H-M	1	8	12,500.00	100,000.00
A.1.9	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.1.10	Especialista en Seguridad y Evaluación de Riesgos	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	H-M	1	5	12,000.00	60,000.00
A.1.12	Especialista en BIM y/o Coordinador BIM	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.13	Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.1.14	Especialista en Topografía	H-M	1	5	10,000.00	50,000.00
A.2	Personal de Apoyo					2,584,000.00
A.2.1	Asistente en Arquitectura y Señalización	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.1	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.2	Asistente en Ingeniería Sanitarias	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.3	Asistente en Ingeniería Eléctricas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.4	Asistente en Ingeniería Mecánicas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente en Equipamiento Hospitalario	H-M	2	8	10,000.00	160,000.00
A.2.6	Asistente en Costos y Presupuestos	H-M	2	6	10,000.00	120,000.00
A.2.7	Asistente BIM y/o Modelador BIM	H-M	8	8	10,000.00	640,000.00
A.2.8	Auxiliar Administrativo	H-M	1	8	8,000.00	64,000.00
B	ESTUDIOS BÁSICOS					678,000.00
B.1	ESTUDIOS Y OTROS					678,000.00
B.1.1	Estudio de Suelos y Geología	Estimado	1	1	60,000.00	60,000.00
B.1.2	Estudio de Percolación	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.3	Estudio Hidrogeológico e Hidrológico	Estimado	1	1	80,000.00	80,000.00
B.1.4	Estudio de Topografía	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.5	Estudio de Impacto Vial	Estimado	1	1	48,000.00	48,000.00
B.1.6	Estudio de Resistividad eléctrica del terreno	Estimado	1	1	30,000.00	30,000.00
B.1.7	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Estimado	1	1	40,000.00	40,000.00
B.1.8	Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos Naturales	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.9	Declaración de Impacto Ambiental	Estimado	1	1	70,000.00	70,000.00
B.1.10	Estudio del Impacto Ambiental de cambio de zonificación	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.11	Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Estimado	1	1	60,000.00	60,000.00
B.1.12	Másquetos	Estimado	1	1	50,000.00	50,000.00
B.1.13	Vista 3D y Video	Estimado	1	1	40,000.00	40,000.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)						5,198,000.00

FERNANDO PENA CORAL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 39406
Reg. CONSULTOR CO-0965

FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL

Reg. CIP N° 39406
Registro Consultor CO-0965

Jr. GONZALES VIGIL N° 269 - IQUITOS

TELEFAX 26-3075
CELULAR 965-671026

e-mail: delcoral@hotmail.com

C	SERVICIOS Y ALQUILERES					553,998.00
	C.1 ALQUILERES					400,000.00
	C.1.1 Oficina	Mes	1	8	3,000.00	24,000.00
	C.1.2 Equipos de Computo	Unidad	47	8	1,000.00	376,000.00
	C.2 Movilización					30,000.00
	C.2.1 Pasajes Aereos	Global	1	1	30,000.00	30,000.00
	C.3 Viaticos y Alimentación					8,000.00
	C.3.1 Profesionales (incluyendo SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	8	1,000.00	8,000.00
	B.5 OTROS					15,598.00
	B.5.1 Presentación de Propuesta	Global	1	1	3,000.00	3,000.00
	B.5.2 Carta fianza por adelanto directo	Global	1	1	6,299.00	6,299.00
	B.5.3 Carta fianza por fiel cumplimiento	Global	1	1	6,299.00	6,299.00
	D.1 UTILES DE OFICINA					96,400.00
	D.1.1 Copias e Impresiones, Planos	Global	1	1	30,000.00	30,000.00
	D.1.2 Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	Global	1	1	20,000.00	20,000.00
	D.1.3 Varios (equipos de Comunicación)	Global	1	1	10,000.00	10,000.00
	D.1.4 Carlucho Impresora a color	Unidad	5	8	240.00	9,600.00
	D.1.5 Toner de Plotter	Unidad	7	8	350.00	19,600.00
	D.1.6 Archivadores	Unidad	50	8	18.00	7,200.00
	D.2 SUMINISTROS Y REPUESTOS					4,000.00
	D.2.4 Materiales de limpieza	Unidad	1	8	500.00	4,000.00
D	OTROS GASTOS					19,000.00
	E.1 Gastos financieros	Unidad	1	1	15,000.00	15,000.00
	E.2 Gastos notariales	Unidad	1	1	4,000.00	4,000.00
COSTO DIRECTO						5,198,000.00
GASTOS GENERALES						572,998.00
UTILIDAD 10%						519,800.00
SUBTOTAL-1						6,290,798.00
IGV 18%						0.00
SUBTOTAL-2						6,290,798.00
COSTO TOTAL						6,290,798.00

FERNANDO PEÑA CORAL
INGENIERO CIVIL
Reg. CIP. N° 39406
Reg. CONSULTOR CO-0965

Consultor de Obras

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

ESTRUCTURA DE COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Proyecto

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS
EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA
DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, con CUI 2590957

CUI

Départamento LORETO

Provincia UCAYALI

Distrito CONTAMANA

Plazo de elaboración 08. meses

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	MESES	PRECIO UNIT. (S/.)	PARCIAL (S/.)
A	SUELDOS Y HONORARIOS					
A.1	Personal Profesional					4,548,000.00
A.1.1	Gerente o Jefe de Proyectos	H-M	1	8		1,286,000.00
A.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalización	H-M	1	8	19,000.00	152,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.1.5	Especialista de Instalaciones Eléctricas	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.6	Especialista de Instalaciones Mecánicas	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.1.8	Especialista en Equipamiento Hospitalario	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.1.9	Especialista en Gestión y Manejo Ambiental	H-M	1	8	13,000.00	104,000.00
A.1.10	Especialista en Seguridad y Evaluación de Riesgos	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
A.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.12	Especialista en BIM y/o Coordinador BIM	H-M	1	5	12,000.00	60,000.00
A.1.13	Especialista en Estudio de Mecánica de Suelos	H-M	1	8	12,000.00	96,000.00
A.1.14	Especialista en Topografía	H-M	1	6	10,000.00	60,000.00
		H-M	1	5	10,000.00	50,000.00
A.2	Personal de Apoyo					2,584,000.00
A.2.1	Asistente en Arquitectura y Señalización	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.1	Asistente en Ingeniería Civil y Estructuras	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.2	Asistente en Ingeniería Sanitarias	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.3	Asistente en Ingeniería Eléctricas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.4	Asistente en Ingeniería Mecánicas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente en Equipamiento Hospitalario	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.6	Asistente en Costos y Presupuestos	H-M	2	8	10,000.00	160,000.00
A.2.7	Asistente BIM y/o Modelador BIM	H-M	2	6	10,000.00	120,000.00
A.2.8	Auxiliar Administrativo	H-M	8	8	10,000.00	640,000.00
		H-M	1	8	8,000.00	64,000.00

CIP 93632

C 20909

RUC 10408417479

JR. MORONA N° 484 - IQUITOS

TELF. 065235957


CEL. 939283908

CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

C. 20909



Consultor de Obras

Ing. Juan Carlo Bravo Mondono

B ESTUDIOS BÁSICOS						
B.1 ESTUDIOS y OTROS						678,000.00
B.1.1 Estudio de Suelos y Geología	Estimado	1	1	60,000.00		678,000.00
B.1.2 Estudio de Percolación	Estimado	1	1	50,000.00		60,000.00
B.1.3 Estudio Hidrogeológico e Hidrológico	Estimado	1	1	80,000.00		50,000.00
B.1.4 Estudio de Topografía	Estimado	1	1	50,000.00		80,000.00
B.1.5 Estudio de Impacto Vial	Estimado	1	1	48,000.00		50,000.00
B.1.6 Estudio de Resistividad eléctrica del terreno	Estimado	1	1	30,000.00		48,000.00
B.1.7 Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente Informe de Evaluación de Riesgos por Fenómenos	Estimado	1	1	40,000.00		30,000.00
B.1.8 Naturales	Estimado	1	1	50,000.00		40,000.00
B.1.9 Declaración de Impacto Ambiental	Estimado	1	1	70,000.00		50,000.00
B.1.10 Estudio de Impacto Ambiental de cambio de zonificación	Estimado	1	1	50,000.00		70,000.00
B.1.11 Estudio de media tensión aprobado por el concesionario	Estimado	1	1	60,000.00		50,000.00
B.1.12 Maquetas	Estimado	1	1	50,000.00		60,000.00
B.1.13 Vista 3D y Video	Estimado	1	1	40,000.00		50,000.00
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)						5,226,000.00
C SERVICIOS Y ALQUILERES						
C.1 ALQUILERES						553,992.00
C.1.1 Oficina	Mes	1	8	3,000.00		400,000.00
C.1.2 Equipos de Computo	Unidad	47	8	1,000.00		24,000.00
C.2 Movillización						30,000.00
C.2.1 Pasajes Aéreos	Global	1	1	30,000.00		30,000.00
C.3 Viáticos y Alimentación						8,000.00
C.3.1 Profesionales (incluyendo SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	8	1,000.00		8,000.00
B.5 OTROS						15,592.00
B.5.1 Presentación de Propuesta	Global	1	1	3,000.00		3,000.00
B.5.2 Carta fianza por adelanto directo	Global	1	1	6,296.00		6,296.00
B.5.3 Carta fianza por fiel cumplimiento	Global	1	1	6,296.00		6,296.00
D.1 UTILES DE OFICINA						96,400.00
D.1.1 Copias e Impresiones, Planos	Global	1	1	30,000.00		30,000.00
D.1.2 Materiales de Oficina y Útiles de escritorio	Global	1	1	20,000.00		20,000.00
D.1.3 Varios (equipos de Comunicación)	Global	1	1	10,000.00		10,000.00
D.1.4 Cartucho Impresora a color	Unidad	5	8	240.00		9,600.00
D.1.5 Tonner de Plotter	Unidad	7	8	350.00		19,600.00
D.1.6 Archivadores	Unidad	50	8	18.00		7,200.00
D.2 SUMINISTROS Y REPUESTOS						4,000.00
D.2.4 Materiales de limpieza	Unidad	1	8	500.00		4,000.00

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 939283908
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM

CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Juan Carlo Bravo Mondono
C. 20909



Consultor de Obras


Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo

D	OTROS GASTOS					
	E.1	Gastos financieros	Unidad	1		19,800.00
	E.2	Gastos notariales	Unidad	1	15,500.00	15,500.00
					4,300.00	4,300.00
	COSTO DIRECTO					
	GASTOS GENERALES					5,226,000.00
	UTILIDAD 10%					573,792.00
	SUBTOTAL-1					522,600.00
	IGV 18%					6,322,392.00
	SUBTOTAL-2					0.00
	COSTO TOTAL					6,322,392.00
						6,322,392.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Joan Carlo Bravo Mondoñedo
C. 20909

CIP 93632
C 20909
RUC 10408417479
JR. MORONA N° 484 - IQUITOS
TELF. 065235957
CEL. 939283908
CORREO JCIBM31@HOTMAIL.COM



ESTRUCTURA DE COSTO EXPEDIENTE TÉCNICO

Proyecto **MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN EL HOSPITAL II-1 DE CONTAMANA DEL DISTRITO DE CONTAMANA DE LA PROVINCIA DE UCAYALI DEL DEPARTAMENTO DE LORETO, con CUI 2590957**

Departamento LORETO
Provincia UCAYALI
Distrito CONTAMANA



ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	MESES	PRECIO UNIT. (S/.)	PARCIAL (S/.)
A	SUELDO Y HONORARIOS					4,449,000.00
A.1	Personal Profesional					1,496,000.00
A.1.1	Gerente o Jefe de Proyectos	H-M	1	8	22,000.00	176,000.00
A.1.2	Especialista de Arquitectura y Señalización	H-M	1	8	18,000.00	144,000.00
A.1.3	Especialista en Estructuras	H-M	1	8	18,000.00	144,000.00
A.1.4	Especialista de Instalaciones Sanitarias	H-M	1	8	15,000.00	120,000.00
A.1.5	Especialista de Instalaciones Electricas	H-M	1	8	15,000.00	120,000.00
A.1.6	Especialista de Instalaciones Mecanicas	H-M	1	8	15,000.00	120,000.00
A.1.7	Especialista de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	1	8	14,000.00	112,000.00
A.1.8	Especialista en Equipamiento Hospitalario	H-M	1	6	14,000.00	84,000.00
A.1.9	Especialista en Gestion y Manejo Ambiental	H-M	1	6	12,000.00	72,000.00
A.1.10	Especialista en Seguridad y Evaluacion de Riesgos	H-M	1	6	12,000.00	72,000.00
A.1.11	Especialista de Costos y Presupuestos	H-M	1	6	14,000.00	84,000.00
A.1.12	Especialista en BIM y/o Coordinador BIM	H-M	1	8	16,000.00	128,000.00
A.1.13	Especialista en Estudio de Mecanica de Suelos	H-M	1	6	12,000.00	72,000.00
A.1.14	Especialista en Topografia	H-M	1	4	12,000.00	48,000.00
A.2	Personal de Apoyo					2,536,000.00
A.2.1	Asistente en Arquitectura y Señalización	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.1	Asistente en Ingenieria Civil y Estructuras	H-M	4	8	10,000.00	320,000.00
A.2.2	Asistente en Ingenieria Sanitarias	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.3	Asistente en Ingenieria Electricas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.4	Asistente en Ingenieria Mecanicas	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente de Redes de Cableado Estructurado y Comunicaciones	H-M	3	8	10,000.00	240,000.00
A.2.5	Asistente en Equipamiento Hospitalario	H-M	2	6	10,000.00	120,000.00
A.2.6	Asistente en Costos y Presupuestos	H-M	2	6	10,000.00	120,000.00
A.2.7	Asistente BIM y/o Modelador BIM	H-M	8	8	10,000.00	640,000.00
A.2.8	Auxiliar Administrativo	H-M	1	8	7,000.00	56,000.00
B	ESTUDIOS BÁSICOS					417,000.00
B.1	ESTUDIOS y OTROS					417,000.00
B.1.1	Estudio de Suelos y Geologia	Estimado	1	1	44,000.00	44,000.00
B.1.2	Estudio de Percolacion	Estimado	1	1	35,000.00	35,000.00
B.1.3	Estudio Hidrogeologico e Hidrológico	Estimado	1	1	35,000.00	35,000.00
B.1.4	Estudio de Impacto Vial	Estimado	1	1	35,000.00	35,000.00
B.1.5	Estudio de Resistividad electrica del terreno	Estimado	1	1	20,000.00	20,000.00
B.1.6	Estudio de CIRA aprobado por la entidad competente	Estimado	1	1	25,000.00	25,000.00
B.1.7	Informe de Evaluacion de Riesgos por Fenomenos Naturales	Estimado	1	1	35,000.00	35,000.00
B.1.8	Declaracion de Impacto Ambiental	Estimado	1	1	40,000.00	40,000.00
B.1.9	Estudio de Impacto Ambiental de cambio de zonificación	Estimado	1	1	38,000.00	38,000.00
B.1.10	Estudio de media tension aprobado por el concesionario	Estimado	1	1	30,000.00	30,000.00
B.1.11	Maquetas	Estimado	1	1	80,000.00	80,000.00
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS (1)					4,866,000.00

C	SERVICIOS Y ALQUILERES					710,464.00
	C.1 ALQUILERES					494,000.00
	C.1.1 Oficina	Mes	1	8	3,000.00	24,000.00
	C.1.2 Equipos de Computo	Unidad	47	8	1,250.00	470,000.00
	C.2 Movilizacion					45,000.00
	C.2.1 Pasajes Aereos	Global	1	1	45,000.00	45,000.00
	C.3 Viaticos y Alimentacion					14,000.00
	C.3.1 Profesionales (incluyendo SCTR, medicina y su indumentaria)	Mes	1	14	1,000.00	14,000.00
	B.5 OTROS					15,864.00
	B.5.1 Presentacion de Propuesta	Global	1	1	3,000.00	3,000.00
	B.5.2 Carta fianza por adelanto doirecto	Global	1	1	6,432.00	6,432.00
	B.5.3 Carta fianza por fiel cumplimiento	Global	1	1	6,432.00	6,432.00
	D.1 UTILES DE OFICINA					137,600.00
	D.1.1 Copias e Impresiones, Planos	Global	1	1	45,000.00	45,000.00
	D.1.2 Materiales de Oficina y Utiles de escritorio	Global	1	1	25,000.00	25,000.00
	D.1.3 Varios (equipos de Comunicación)	Global	1	1	10,000.00	10,000.00
	D.1.4 Cartucho Impresora a color	Unidad	5	8	240.00	9,600.00
	D.1.5 Tonner de Plotter	Unidad	7	8	750.00	42,000.00
	D.1.6 Archivadores	Unidad	50	8	15.00	6,000.00
	D.2 SUMINISTROS Y REPUESTOS					4,000.00
	D.2.4 Materiales de limpieza	Unidad	1	8	500.00	4,000.00
D	OTROS GASTOS					16,703.00
	E.1 Gastos financieros	Unidad	1	1	13,000.00	13,000.00
	E.2 Gastos notariales	Unidad	1	1	3,703.00	3,703.00
COSTO DIRECTO						4,866,000.00
GASTOS GENERALES						727,167.00
UTILIDAD 10%						486,600.00
SUBTOTAL-1						6,079,767.00
IGV 18%						1,094,358.06
SUBTOTAL-2						7,174,125.06
COSTO TOTAL						7,174,125.06

