

FORMATO																									
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																									
1. DATOS GENERALES																									
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		JUNIO DEL 2023																							
1.2 ÁREA USUARIA		SUB GERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL																							
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		Ejecución de Obra: Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Calle Mariscal Sucre, Distrito de Alto Laran - Provincia de Chincha - Departamento de Ica - CUI N° 2569336																							
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC		5																							
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código				2569336																			
		Documento que declaró la viabilidad																							
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO																									
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO		Documento de requerimiento		Informe N° 519-2023-MDAL-GDUR		Fecha de recepción		31/05/2023																	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL		Fecha de la segunda versión			De oficio																		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI		NO		X																			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.																							
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS		SI		NO		X																			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI		NO		X																			
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación																			
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI		NO		X																			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia																			
2.7 REQUERIMIENTO		Lo indicado se visa en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.																							
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de observaciones</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las observaciones																									
2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Cantidad total de respuestas a las observaciones</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td><td>Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores</td><td>Comunicación de respuesta del área usuaria</td><td>Fecha de remisión de la comunicación</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación								
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación																		
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones																									
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																									
<table><tr><td>N° Item</td><td>Ajustes realizados al requerimiento</td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>										N° Item	Ajustes realizados al requerimiento														
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																								

FORMATO																					
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS																					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																					
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																					
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																					
DE LA ENTIDAD																					
Nº Item		Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																			
Conforme se indica en el desagregado de gasto																					
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA		MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda													
		MONTO	S/ 880,264.90 (Ochocientos ochenta Mil Doscientos sesenta y cuatro con 90/100 soles)																		
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																					
<table><tr><td>COSTO DIRECTO</td><td>648,684.52</td></tr><tr><td>GASTOS GENERALES (10.00%)</td><td>64,868.45</td></tr><tr><td>UTILIDAD (5.00%)</td><td>32,434.23</td></tr><tr><td>SUBTOTAL</td><td>745,987.20</td></tr><tr><td>IGV (18%)</td><td>134,277.70</td></tr><tr><td>VALOR REFERENCIAL DE OBRA</td><td>880,264.90</td></tr></table>										COSTO DIRECTO	648,684.52	GASTOS GENERALES (10.00%)	64,868.45	UTILIDAD (5.00%)	32,434.23	SUBTOTAL	745,987.20	IGV (18%)	134,277.70	VALOR REFERENCIAL DE OBRA	880,264.90
COSTO DIRECTO	648,684.52																				
GASTOS GENERALES (10.00%)	64,868.45																				
UTILIDAD (5.00%)	32,434.23																				
SUBTOTAL	745,987.20																				
IGV (18%)	134,277.70																				
VALOR REFERENCIAL DE OBRA	880,264.90																				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO																					
4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO		de acuerdo al expediente técnico		FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO			de acuerdo al expediente técnico														
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO		SI		x		NO															
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)		SI				NO		x													
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN		SI				NO		x													
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN		SI				NO		x													
5.																					
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES																					