

<b>FORMATO</b> <b>RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS</b> <b>(SERVICIOS)</b>								
<b>1. DATOS GENERALES</b>								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	13/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	SUBGERENCIA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL - UNIDAD DE FORMULADORA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA" - CODIGO UNICO DE INVERSIÓN N° 2600535						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	PROMOVER LA VINCULACION RURAL Y EL USO PRODUCTIVO DE LA ELECTRICIDAD Y LAS ENERGIAS RENOVABLES						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	13						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2600535					
		Documento que declaró la viabilidad						
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO</b>								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	REQUERIMIENTO N° 150-2023-MDS-SGDUR-NSHM		Fecha de recepción	11/08/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	<b>OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO</b>							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)								
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	2.10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO						
		Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento					
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL								
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS								
3.1.1	ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS							
	DEL PROVEEDOR							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		COTIZACION DEL PROVEEDOR: JABO ABAD JAVIER EDUARDO. PROVEEDOR: MGA INGENIEROS ASOCIADOS EIRL. ZAPATA MACHAGUA WALTER GUILLERMO			COTIZACION DEL COTIZACION DEL PROVEEDOR:			
	DE LA ENTIDAD							
	Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros						
		AS-SM-34-2022-ADINELSA-1: EMPRESA DE ADMINISTRACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA S.A.						
	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro: Señalar otra moneda	
		MONTO	S/. 148,865.62 (Ciento Cuarenta y Ocho Mil Ochocientos Sesenta y Cinco con 62/100 Soles)					
		En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.						

**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(SERVICIOS)**

ANEXO 01 - ESTRUCTURA DE COSTOS DEL VALOR REFERENCIAL							
Elaboración del Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SUMINISTRO ELECTRICO DOMICILIARIO EN ZONAS RURALES EN SAPILLICA, DISTRITO DE SAPILLICA - PROVINCIA DE AYABACA - DEPARTAMENTO DE PIURA"							
A	EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	UND	INCIDENCIA %	CANT.	Plazo total TIEMPO	2,000 meses Costo Unitario (\$/)	(60 días) Costo Total (\$/)
A.1	Personal Profesional (incluye honorarios, leyes sociales, viáticos, seguro y examen médico)						
A.1.1	Un (01) Jefe de Estudio	Und.	100%	1,00	2,00	8.000,00	16.000,00
A.1.2	Un (01) Especialista en Redes de Distribución	Und.	100%	1,00	2,00	8.000,00	16.000,00
A.2	Personal de Apoyo						
A.2.1	Un (01) Cadista	Und.	100%	1,00	2,00	4.500,00	9.000,00
A.3	Estudios y Servicios						
A.3.1	Estudio de Geología y Geotecnia	Glb		1,00		8.000,00	8.000,00
A.3.2	Estudio Topográfico (Convencional)	Glb		1,00		8.000,00	8.000,00
A.3.3	Estudio Arqueológico	Glb		1,00		8.000,00	8.000,00
A.3.4	Obtención DIA (incluye Tupa y Especialista)	Glb		1,00		8.000,00	8.000,00
A.3.5	Estudio de Gestión de Riesgos	Glb		1,00		8.000,00	8.000,00
A.3.6	Estudio de Resistividad	Glb		1,00		8.000,00	8.000,00
A.3.7	Estudio de Coordinación de Protecciones	Glb		1,00		12.000,00	12.000,00
	Costo Directo (\$/) A:						101.000,00
	Gastos Generales - Ver Cuadro Anexo (\$/)						17.570,50
	- Gastos Fijos (\$/)						2.050,00
	- Gastos Variables (\$/)						15.520,50
	Utilidades (5%) (\$/)						5.050,00
	SUB TOTAL (\$/) sin IGV						123.620,50
	IGV (18%) (\$/)						22.251,69
	COSTO TOTAL (\$/) A con IGV						145.872,19
	Costo Total sin IGV (\$/)						123.620,50
	IGV (18%)						22.251,69
	Costo Total con IGV (\$/)						145.872,19

**4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO**

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	22/08/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	25/08/2023
-----	---	------------	--	------------

4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	NO	X
	De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.			

4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.			

4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.			

5.				
	NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			

**NOTA:** El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.