

**FORMULARIO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)**

<b>1. DATOS GENERALES</b>									
<b>1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO</b>		LOS BAÑOS DEL INCA, 22 DE DICIEMBRE DE 2023							
<b>1.2 DEPENDENCIA USUARIA</b>		SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA							
<b>1.3 DENOMINACIÓN DE LA OBRA</b>		MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LAS VIAS LOCALES DE LAS CALLES PRINCIPALES - SUROESTE DEL SECTOR 17 DEL CENTRO POBLADO SHAUULLO CHICO DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA							
<b>1.4 N° DE REFERENCIA DEL PAC</b>		18							
<b>1.5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>				SI		X		NO	
<b>1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA</b>	Código SNIP	2607542	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				SI GUN EXPEDIENTE TÉCNICO		
	NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Ficha Técnica Simplificada				Perfil		X	
		Elaborado por		SI GUN EXPEDIENTE TÉCNICO		Aprobado por		SI GUN EXPEDIENTE TÉCNICO	
		Documento de aprobación		SI GUN EXPEDIENTE TÉCNICO		Fecha de aprobación		SI GUN EXPEDIENTE TÉCNICO	
<b>2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>									
<b>2.1 SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN</b>		OBRA TOTAL		X		ETAPA		TRAMO	
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo							
<b>2.2 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS</b>				SI		NO		X	
<b>2.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)</b>		<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIO					
<b>RELACIÓN DEL EQUIPO MÍNIMO</b>									
		N°	DESCRIPCIÓN				UNIDAD	CANTIDAD	
		1	NIVEL TOPOGRAFIA				UND	1	
		2	ESTACION TOTAL				UND	1	
		3	CAMIÓN CISTERNA 4X2 (AGUA) 122 HP 2.000 GL				UND	1	
		4	VOLQUETE DE 15 M3				UND	1	
		5	CARGADOR RETROEXCAVADOR 62 HP 1 yd3				UND	1	
		6	CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2 2 25 yd3				UND	1	
		7	MINICARGADOR S/RUELLAS 74 HP				UND	1	
		8	MARTILLO NEUMÁTICO DE 24 kg				UND	1	
		9	TRACTOR D7				UND	1	
		10	MOTONIVELADORA DE 125 HP				UND	1	
		11	CAMIÓN GRUA (BRAZO ARTICULADO)				UND	1	
		12	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP				UND	1	
		13	VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2 40"				UND	1	
<b>CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO</b>									
Revisar Expediente Técnico									
<b>RELACIÓN DEL PERSONAL</b>									
01 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL 01 ESPECIALISTA EN CALIDAD									
<b>PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL</b>									





## FORMATO

## RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01 INGENIERO RESPONSABLE DE OBRA INGENIERO CIVIL O INGENIERO SANITARIO  
 01 ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL INGENIERO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL O INGENIERO INDUSTRIAL O INGENIERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL  
 01 ESPECIALISTA AMBIENTAL INGENIERO AMBIENTAL O INGENIERO AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO DE RECURSOS NATURALES O INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL O INGENIERO MECANICO DE FLUIDOS  
 01 ESPECIALISTA EN CALIDAD INGENIERO SANITARIO O INGENIERO CIVIL

OTROS

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			

2.5	<b>FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM</b> Indicar y sustentar las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado con la capacidad para cumplir con los RTM relacionados al equipo mínimo y al perfil mínimo del personal.
-----	--

2.6	<b>ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO</b> Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.
	Sobre la fuente de información N° 1
	Sobre la fuente de información N° 2
	Sobre la fuente de información N° 3

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	FORMULADOR ING. HERMAN MIGUEL BAZÁN CENTURIÓN EVALUADOR ING. HUMBERTO TABA CABANILLAS	Aprobado por	SUB GERENCIA DE INICIATIVA ESTRUCTURA
		Documento de aprobación	RESOLUCION DE SUB GERENCIA DE INICIATIVA ESTRUCTURA N° 115-2023-MDBI/SGI	Fecha de aprobación	19 DE DICIEMBRE 2023



<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>			
N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			
Consignar una síntesis de las observaciones:			

2.9	<b>RÉSPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>		
N° Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:			



# RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO
	Documento de aprobación	Aprobado por
		Fecha de aprobación

## 3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA	
Fecha de determinación del presupuesto de obra	28 DE SEPTIEMBRE DE 2023
Consignar el detalle del presupuesto de obra:	
COSTO DIRECTO	S/ 3,544,383.23
Gastos Generales (1.6569218%)	S/377,722.15
Utilidad (5.00%)	S/ 177,219.16
SUB TOTAL	S/ 4,099,324.54
IGV (18.00%)	S/ 737,878.42
VALOR REFERENCIAL	S/4,837,202.96

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES	
Consignar el desagregado de gastos generales	

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 4,837,202.96					

## 4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, identificar a los proveedores que cumplen con los RTM. De lo contrario, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores			

4.2 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.			

4.3 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, detallar			

5.	 <p>LIC. FÁTIMA DEL PILAR VIGO GONZALES Jefe(e) Unidad de Adquisiciones y Contrataciones</p>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	