


FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS CONSULTORIA DE OBRA CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA							
1. DATOS GENERALES							
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO		23/02/2024				
1.2	AREA USUARIA		GERENCIA DE SUPERVISIÓN				
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO", CUI N° 2527529.				
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC		63	1.5 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN		-	
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA		Código		2527529		
			Documento que declaró la viabilidad		FORMATO N° 07-A		
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO		DOCUMENTO DE REQUERIMIENTO			FECHA DE RECEPCION	
			PEDIDO DE SERVICIO N° 391			5/02/2024	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA		Fecha de la segunda versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la tercera versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones	
			Fecha de la cuarta versión	-	De oficio	Con motivo de observaciones	
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)		SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>	
			De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMS		SI	<input checked="" type="radio"/>	ÍTEM ÚNICO	NO	<input type="radio"/>
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN		SI	<input type="radio"/>		NO	<input checked="" type="radio"/>
			Documento de aprobación de la estandarización		-	Fecha de aprobación	
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO		SI	<input type="radio"/>		NO	<input checked="" type="radio"/>
			N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		-	Fecha de inicio de vigencia	
2.7	REQUERIMIENTO		Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO						
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento
	...						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	...						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
	...						
	Consignar una síntesis de las observaciones						
2.9	RESPUESTA DEL AREA USUARIA						
	N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria
	...						



000153

FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS CONSULTORIA DE OBRA CONCURSO PÚBLICO N° 002-2024-MDM/CS - PRIMERA CONVOCATORIA					MATTÁ
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>					
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>					
2,10	AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO.				
N° Item	Ajustes realizados al Requerimiento				
	-				
	-				
	-				
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL					
3,1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS					
3,1,1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS					
DEL PROVEEDOR					
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
1	-				
DE LA ENTIDAD					
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros				
ÚNICO <i>La estructura de costos se encuentra al final de este documento (Anexo 01).</i>					
3,1,2 VALOR REFERENCIAL					
MONEDA	Soles	<input checked="" type="radio"/>	Dólares	<input type="radio"/>	Otro: Señalar otra moneda
MONTO	S/ 1,056,581.89 (Un millón cincuenta y seis mil quinientos ochenta y uno con 89/100 soles)				
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.					
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO					
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/02/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	19/02/2024	
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	<input checked="" type="radio"/>	NO	<input type="radio"/>
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>					
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>					
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	<input type="radio"/>	NO	<input checked="" type="radio"/>
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>					
5.	 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIEGANTONI Tooder Jimache Velasque JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO				
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					

000152

ANEXO 01

MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NATIVA DE SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO

LUGAR : Comunidad Nativa de
R Segakiato - Distrito de
Megantoni
PLAZO : 360 Días Calendarios - 12
Meses

DESAGREGADO DEL PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS DE SUPERVISION DE PROYECTO

COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - REMUNERACION Y OBLIGACIONES

JORNADA BASICA MENSUAL				
ITEM	CONCEPTO	Und.	INC	Meses
A.01	Ingeniero Civil o Sanitario (Jefe de supervisión)	Mes	2.00	12.00
A.02	Especialista en Ingeniería Hidráulica o Sanitaria	Mes	1.25	12.00
A.03	Especialista en Ingeniería Estructural	Mes	0.30	12.00
A.04	Especialista en Calidad	Mes	0.50	12.00
A.05	Especialista Ambiental	Mes	0.50	12.00
A.06	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	12.00
A.07	Asistente de Supervisión (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1.00	12.00
A.08	Administrador de Contratos	Mes	0.20	12.00
A.09	Topógrafo	Mes	0.50	12.00
VACACIONES TRUNCAS				
ITEM	CONCEPTO	Und.	INC	Meses
B.01	Ingeniero Civil o Sanitario (Jefe de supervisión)	Mes	2.00	12.00
B.02	Especialista en Ingeniería Hidráulica o Sanitaria	Mes	1.25	12.00
B.03	Especialista en Ingeniería Estructural	Mes	0.30	12.00
B.04	Especialista en Calidad	Mes	0.50	12.00
B.05	Especialista Ambiental	Mes	0.50	12.00
B.06	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	12.00
B.07	Asistente de Supervisión (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1.00	12.00
B.08	Administrador de Contratos	Mes	0.20	12.00
B.09	Topógrafo	Mes	0.50	12.00
OBLIGACIONES - ESSALUD 9%				
ITEM	CONCEPTO	Und.	INC	Meses
C.01	Ingeniero Civil o Sanitario (Jefe de supervisión)	Mes	2.00	12.00
C.02	Especialista en Ingeniería Hidráulica o Sanitaria	Mes	1.25	12.00
C.03	Especialista en Ingeniería Estructural	Mes	0.30	
C.04	Especialista en Calidad	Mes	0.50	



000151

C.05	Especialista Ambiental	Mes	0.50	12.00
C.06	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	12.00
C.07	Asistente de Supervisión (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1.00	12.00
C.08	Administrador de Contratos	Mes	0.20	12.00
C.09	Topógrafo	Mes	0.50	12.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR PENSION 1.18%

ITEM	CONCEPTO	Und.	INC	Meses
D.01	Ingeniero Civil o Sanitario (Jefe de supervisión)	Mes	2.00	12.00
D.02	Especialista en Ingeniería Hidráulica o Sanitaria	Mes	1.25	12.00
D.03	Especialista en Ingeniería Estructural	Mes	0.30	12.00
D.04	Especialista en Calidad	Mes	0.50	12.00
D.05	Especialista Ambiental	Mes	0.50	12.00
D.06	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	12.00
D.07	Asistente de Supervisión (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1.00	12.00
D.08	Administrador de Contratos	Mes	0.20	12.00
D.09	Topógrafo	Mes	0.50	12.00

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO SCTR 1.18%

ITEM	CONCEPTO	Und.	INC	Meses
E.01	Ingeniero Civil o Sanitario (Jefe de supervisión)	Mes	2.00	12.00
E.02	Especialista en Ingeniería Hidráulica o Sanitaria	Mes	1.25	12.00
E.03	Especialista en Ingeniería Estructural	Mes	0.30	12.00
E.04	Especialista en Calidad	Mes	0.50	12.00
E.05	Especialista Ambiental	Mes	0.50	12.00
E.06	Especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional	Mes	0.50	12.00
E.07	Asistente de Supervisión (Ing. Civil o Sanitario)	Mes	1.00	12.00
E.08	Administrador de Contratos	Mes	0.20	12.00
E.09	Topógrafo	Mes	0.50	12.00

BIENES

1.00 EQUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
1.00	Estante de Madera	Und	
2.00	Escritorio de Madera	Und	
3.00	Silla Giratoria	Und	3.00
4.00	Cono de Abrans	Und	3.00

2.00 MATERIALES DE ESCRITORIO

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
1.00	Anillos de 5/8"	Und	



000150

2.00	Archivador de Lomo Ancho para Formato a-4	Und	60.00
3.00	Borrador br40	Und	15.00
4.00	Cd rw Regrabables	Con o	4.00
5.00	Cinta Masking 2"	Und	10.00
6.00	Clip Wingo Pequeño x 100 unid	Caj a	3.00
7.00	Libreta Topográfica Field Book	Und	5.00
8.00	Corrector	Und	15.00
9.00	Espirales de 7 mm	Und	3.00
10.00	Fastenex50 und	Caj a	4.00
11.00	Files	Pq	6.00
12.00	Lapicero Azul/Negro	Caj a	3.00
13.00	Mica Colores	Paq	6.00
14.00	Papel Bond 80 gr a-4	Mli	50.00
15.00	Pegamento en Barra	Und	5.00
16.00	Plumon Indeleble Delgado Difer. Colores	Und	10.00
17.00	Plumon Indeleble Grueso Difer. Colores	Und	5.00
18.00	Portaminos	Und	10.00
19.00	Post it Cuadrado Colores	Pza	15.00
20.00	Sobre Manilla a3	Paq	3.00
21.00	Repuestas para Portaminos	Und	10.00
22.00	Cuaderno de Obra de 100 hojas	Und	10.00
23.00	Cuaderno de Cargo tamaño oficio	Und	5.00
24.00	Cuaderno Espiralado de 100 hojas	Und	10.00
25.00	Resaltador Multicolor	Und	15.00
26.00	Cartucho para Plotter	Kit	5.00
27.00	Thoner hp Laserjet 1300	Kit	5.00

3.00 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
1.00	Diesel B5 S-50	Gln	150.00
2.00	Gasolina 84 Octanos	Gln	200.00
3.00	Lubricantes y otros	Gln	20.00

SERVICIO

MOVILIDAD Y VIATICOS

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
1.00	Servicio de Transporte Fluvial CHALUPA: CAMISEA chalupa (ida y vuelta)	Viaje	12.00
2.00	Servicio de Transporte Fluvial PEQUE: CAMISEA - SEGAKIATO (ida y vuelta)	Viaje	12.00
3.00	Servicio de Transporte Terrestre Mottocarguero: CC NN SEGAKIATO (ida y vuelta)	Viaje	80.00
4.00	Viatico de Viaje de Camisea a CC SEGAKIATO	Viaje	12.00

OTROS SERVICIOS POR TERCEROS

ITEM	CONCEPTO	Unidad	Cantidad
1.00	Protor modificado	Glb	12.00
2.00	Densidad in situ	Glb	12.00
3.00	Capacidad portante	Glb	5.00
4.00	Apertura de calicatas	Glb	5.00
5.00	Diseño de concreto	Glb	12.00
6.00	Clasificación de suelos	Glb	
7.00	Elaboración de rotura de testigos de concreto	Glb	

8.00	Otros servicios	Glb	1.00
------	-----------------	-----	------

COSTO DIRECTO	S/ 829,081.83
UTILIDAD	S/ 66,326.55
SUB TOTAL PARCIAL	S/ 895,408.38
I.G.V.	S/ 161,173.51
COSTO TOTAL GENERAL	1, 056,581.89



000149