

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:44

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección indicar la CATEGORÍA DEL POSTOR debido a que no se ubica en las bases de consultoría.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA LA CONSULTA, SE CONFIRMA QUE LA CATEGORIA DEL POSTOR SERA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN EDIFICACIONES Y AFINES, MISMO QUE CORRESPONDE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DEBE DE CONTAR CON CATEGORIA "C" O SUPERIOR Y DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:44

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección aclarar que el objeto de la convocatoria a consignar el ANEXO N°3 es: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN PROVINCIA DE JULCAN DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD".

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE EL NOMBRE DE LA OBRA ES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20555976268	Fecha de envío :	08/11/2024
Nombre o Razón social :	JBG CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - JBG CONSTRUCTORES S.A.C.	Hora de envío :	17:49:44

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección consignar el plazo de recepción de obra de manera que no haya inconvenientes en realizar la programación de actividades GANTT del servicio de consultoría que se presentará en la metodología propuesta.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE EL PLAZO DE RECEPCIÓN SE DARÁ CONFORME A LA NORMATIVA Y EN FUNCIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL REGLAMENTO DE LCE, EN ATENCION AL ART. 208 DONDE INDICA QUE EL PLAZO MAXIMO PARA RECEPCIONAR LA OBRA ES DE 20 DIAS Y SU INCIDENCIA DEBERA GUARDAR RELACION CON EL PLAZO MAXIMO DE LA LEY DE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10181141676	Fecha de envío :	11/11/2024
Nombre o Razón social :	BARRETO ROJAS JOSE ALBERTO	Hora de envío :	23:04:56

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE SOLICITA AL COMITÉ DE SELECCIÓN CONFIRMAR Y/O CORREGIR EL PUNTO A. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL POSTOR DEL REQUERIMIENTO P¿AGINA 32, EN CUANTO A LA ESPECIALIDAD, EL CUAL DEBE TENER CORRESPONDENCIA CON EL REQUISITO DE CALIFICACIÓN A. CAPACIDAD LEGAL ¿ HABILITACIÓN, EN DONDE LA ESPECIALIDAD DEBE SER EN CONSULTORIA EN EDIFICACIONES Y AFINES (CATEGORIA C), CONFORME LO ESTABLECE EL REGLAMENTO DE LCE ART 15°, INCISO a).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: 5.2 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 15°, INCISO a).

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA LA CONSULTA, SE CONFIRMA QUE LA CATEGORIA DEL POSTOR SERA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN EDIFICACIONES Y AFINES, MISMO QUE CORRESPONDE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DEBE DE CONTAR CON CATEGORIA "C" O SUPERIOR Y DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL NOMBRE DEL PRECESO DE CONVOCATORIA CORRESPONDE A : CONCURSO PUBLICO N°001-2024-MPJ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 0 Literal: 0 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMINTE DE SELECCIÓN CONFIRMA QUE EL NOMBRE Y/O NOMENCLATURA CORRESPONDE A: CONCURSO PUBLICO N°001-2024-MPJ/CS-PRIMERA CONVOCATORIA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

CONSULTA N°02

EN ATENCION AL ART.164.2 "El consultor puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165", CONSTITUYENDO EL PAGO NO OPORTUNO (FECHA LEGAL MAXIMA HASTA EL ULTIMO DIA DEL MES SIGUIENTE DEL PERIODO VALORIZADO) DE UNA VALORIZACION UN ABIERTO INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO POR PARTE DE LA ENTIDAD, SE SOLICITA CONFIRMAR QUE DICHO INCUMPLIMIENTO SERA CAUSAL DE RESOLVER EL CONTRATO.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: III      Literal: 3.8      Página: 13

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE SI SERA CAUSAL DE RESOLVER CONFORME A LA NORMATIVA Y AL CASO EN CONCRETO PREVIA EVALUACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL VALOR REFERENCIAL DE LA PRESENTE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA ES DE S/ 636,710.86 ( SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 86/100 SOLES)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.3 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE EL VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA ES DE S/ 636,710.86 ( SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIEZ CON 86/100 SOLES)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL NOMBRE DE LA OBRA ES : "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD" CUI N° 2470110

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.2 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE EL NOMBRE DE LA OBRA ES "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS: SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABEL DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN - PROVINCIA DE JULCAN - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA ES DE 270 DIAS CALENDARIO EL CUAL CORRESPONDE A 240 (DOSCIENTOS CUARENTA)DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION DE DE LA EJECUCION DE OBRA Y 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO POR REVISION Y APROBACACION DE LIQUIDACION DE OBRA, EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.3 Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ,ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE EL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA ES DE 270 DIAS CALENDARIO EL CUAL CORRESPONDE A 240 (DOSCIENTOS CUARENTA)DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION DE DE LA EJECUCION DE OBRA Y 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO POR REVISION Y APROBACACION DE LIQUIDACION DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR CUAL SERÁ EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACIÓN EN CASO DE CONSORCIO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACLARA LA CONSULTA Y EL PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION QUE ACREDITE EL POSTOR CON MAYOR EXPERIENCIA SERA DE 50% .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:  
SE SOLICITA CONFIRMAR SI EN LA TOTALIDAD DE ANEXOS Y FORMATOS PRESENTADOS, LA FECHA A CONSIDERAR SERÁ LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ANEXOS Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
EL COMITÉ DE SELECCIÓN , CONFIRMA QUE TODOS LOS ANEXOS Y FORMATOS PRESENTADOS DEBERAN CONTENER LA FECHA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y EL LUGAR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR RESPECTO A LA ACREDITACION DEL EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO PARA LA FIRMA DE CONTRATO, EN CASO SE ACREDITE CON COMPROMISO DE ALQUILER NO SERÁ NECESARIO ADJUNTAR ALGUNA OTRA DOCUMENTACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B3 Página: 44

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONFIRMA EN CASO SE ACREDITE CON COMPROMISO DE ALQUILER NO SE DEBE ADJUNTAR OTRA DOCUMENTACION RESPECTO AL EQUIPAMIENTO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI EL PLAZO DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA DEL SUPERVISOR DE OBRA SERÁ HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA Y CUAL SERÁ SU INCIDENCIA ECONOMICA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: GG Literal: 0 Página: 0

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONFIRMA QUE EL SUPERVISOR DEBERA ESTAR PRESENTE HASTA LA RECEPCION DE LA OBRA, EN ATENCION AL ART. 208 DONDE INDICA QUE EL PLAZO MAXIMO PARA RECEPCIONAR LA OBRA ES DE 20 DIAS Y SU INCIDENCIA DEBERA GUARDAR RELACION CON EL PLAZO MAXIMO DE LA LEY DE CONTRATACIONES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI ANTE VISITA DE CONTRALORÍA A LA OBRA, LOS PROFESIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PLANTEL (PERSONAL CLAVE ) SE ENCUENTRAN OBLIGADOS A ACOMPAÑAR A LOS FISCALIZADORES DE CONTRALORIA DURANTE TODO EL RECORRIDO DE SU INSPECCION DEJANDO ASI EL PLANTEL TECNICO DE LADO SUS FUNCIONES Y LABORES, O NO ES NECESARIO Y ELLOS PUEDEN REALIZAR SU INSPECCION DE FORMA INDEPENDIENTE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 5.3.2 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, PRECISA QUE ANTE LA PRESENCIA DE CONTRALORIA EN OBRA, NO SERA NECESARIA LA COMPAÑÍA DE TODO EL PLANTEL PROFECCIONAL, SALVO COORDINACION PREVIA Y FUNDAMENTADA, EL SUPERVISOR PODRA ACOMPAÑAR A LOS FUNCIONARIOS DURANTE EL RECORRIDO CON EL FIN DE INFORMAR EL ESTADO DE LA OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

SE CONSULTA SI DE EXISTIR UN ERROR ARITMETICO EN LA OFERTA ECONOMICA EL COMITE SERÁ EL RESPONSABLE DE CORREGIR Y HACER LA SUMATORIA CORRECTA O ESTE SOLO MANTENDRÁ EL ERROR? , SE SOLICITA SER CLARO Y PRECISO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: I Literal: 1.5 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONFIRMA QUE DE CONFORMIDAD CON EL ART. 60.4 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES, EN LOS SISTEMAS DE CONTRATACION A TARIFA, MIXTO Y/O SUMA ALZADA, CUANDO SE ADVIERTA ERRORES ARIMETICOS, CORRESPONDE SU CORRECCION AL ORGANO A CARGO DEL PRECEDIMIENTO , DEBIENDO CONSTASTAR DICHO RECTIFCACION EN EL ACTA RESPECTIVA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

SE SOLICITA CONFIRMAR SI ANTE INCONGRUENCIA ENTRE LAS BASES INTEGRADAS Y EL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES, PREVALECERÁ LO ABSUELTO EN EL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.5 Página: 6

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN, CONFIRMA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL ART.72.6 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CUANDO EXISTA DIVERGENCIA ENTRE LO INDICADO EN EL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y LA INTEGRACION DE BASES, PREVALECE LO ABSUELTO EN EL REFERIDO PLIEGO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

**Consulta:** Nro. 17

**Consulta/Observación:**  
SE SOLICITA CONFIRMAR SI SE SUPRIMIRA EL TEXTO: ITEM N° [INDICAR NUMERO] DEL ANEXO N° 6 PUESTO QUE EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO ES POR RELACIÓN DE ITEMS

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** ANEXOS      **Literal:** 6      **Página:** 72

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
EL COMITÉ DE SELECCIÓN, ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, POR LO CUAL SE SUPRIMIRA EL TEXTO ITEM N°[INDICAR NUMERO] Y COLOCARA ITEM UNICO EN LA PRESENTACION DEL ANEXO N°06 PRECIO DE OFERTA Y SE PRECISARÁ CUADRO A INCLUIR SEGÚN BASES ESTANDAR

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE, EN EL DESAGREGADO DE GASTOS, PÁG. 35 Y 36, CAPITULO III ¿ TERMINOS DE REFERENCIA, NUMERAL 9, SE ESTA CONSIDERANDO COMO GASTOS DE PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR A UN DETERMINADO GRUPO DE PROFESIONALES, LOS CUALES NO GUARDAN RELACIÓN CON EL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE, Y QUE INCLUSO NO SE VE EL SUSTENTO DE LOS GATOS QUE INVOLUCRA A LOS MISMOS, POR TANTO, EN BASE AL ART. 30 ¿ HOMOLOGACIÓN DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, NUMERAL 30.2 ¿LAS FICHAS DE HOMOLOGACIÓN APROBADAS SON DE USO OBLIGATORIO PARA TODAS LAS CONTRATACIONES QUE REALIZAN LAS ENTIDADES, CON INDEPENDENCIA DEL MONTO DE LA CONTRATACIÓN, INCLUYENDO AQUELLAS QUE NO SE ENCUENTRAN BAJO EL ÁMBITO DE LA LEY O QUE SE SUJETEN A OTRO RÉGIMEN LEGAL DE CONTRATACIÓN¿, POR CONSIGUIENTE SOLICITAMOS AL COMITÉ CORREGIR LA INCONGRUENCIA EXPRESADA EN EL DESAGREGADO DE GASTOS Y REGIRSE A LO EXPUESTO EN LA FICHA DE HOMOLOGACIÓN VIGENTE PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE CORREGIRÁ Y ADJUNTARÁ GG Y EN LOS TDR SE MODIFICARÁ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN (ITEM B) METODOLOGIA PROPUESTA SE HA CONSIGNADO EN EL PUNTO A REALIZAR LA GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO MEDIANTE LA METODOLOGIA DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE(PMI),QUE CON CONSIDERA LOS SIGUIENTES PUNTOS:

1) DEFINICION, COCEPTOS Y CRITERIOS DE LA METODOLOGIA DEL PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE(PMI)

2) DESARROLLAR LOS PROCESOS DE GESTION DE LA CALIDAD DEL PROYECTO QUE SEGÚN LA ULTIMA GUIA DEL PMBOK SON LOS SIGUIENTES:

a) PLANIFICAR LA GESTION DE LA CALIDAD

b) GESTIONAR LA CALIDAD

c) CONTROLAR LA CALIDAD

PRESENTAR DE CADA PROCESO EL GRAFICO DE ENTRADAS, HERRAMIENTAS Y TECNICAS Y SALIDAS Y EL FLUJOGRAMA DE DATOS POR PROCESO RESPECTIVAMENTE.

DE ACUERDO A LA LEY N°30225 Y SU REGLAMENTO VIGENTE- MEMORIA DESCRIPTIVA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°2128-2024-TCE-S6, QUE SE SEÑALA SON ASPECTOS QUE GUARDAN RAZONABILIDAD DENTRO DEL DESARROLLO DE UNA METOLOGIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA, PO LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR, A FIN DE NO CREAR UN VICIO EN NULIDAD DE PROCESO, DONDE SE ESTA VULNERANDO LO SEÑALADO EN EL ART. 2° DE LA LEY, ART.29° Y 30°,35° DEL RLCE

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 47

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO DEBE INDICARSE AL PARTICIPANTE QUE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, RESPECTO A LOS RECURSOS DE APELACIÓN, SE REALIZA SOBRE EL ANÁLISIS DE LOS CASOS PARTICULARES QUE SON MATERIA DE APELACIÓN, MAS NO SON ANTECEDENTES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA COMO SON LAS OPINIONES DE LA DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA DEL OSCE O LOS ACUERDOS DE SALA PLENA, PUDIENDO RESCATARSE ÚNICAMENTE ASPECTOS IGUALES RESPECTO A LOS CRITERIOS QUE PUEDAN INDICARSE BIEN DEFINIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES, TAL COMO LO EXPRESA ADEMÁS EL TCE EN DIVERSAS RESOLUCIONES. ASI PARA TRANQUILIDAD DEL PARTICIPANTE, SE HAN IDENTIFICADO OTRAS RESOLUCIONES DEL TCE QUE ANALIZAN CASOS SIMILARES, NO DANDO LUGAR A NULIDAD ALGUNOS ASPECTOS SOLICITADOS EN LA METODOLOGÍA.

NÓTESE QUE EN LA MISMA RESOLUCIÓN CITADA POR EL PARTICIPANTE, EL TCE HA OBSERVADO ASPECTOS ESPCIFICOS DENTRO DE LOS PUNTOS DE DICHA METODOLOGÍA, NO HA SUPRIMIDO EL CONTENIDO COMPLETO, COMO PRETENDE EL PARTICIPANTE QUE SE REALICE EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN.

EL COMITE DE SELEECION EN LO EXPRESADO, EN BASE A LA RESOLUCIÓN CITADA POR EL PARTICIPANTE, SE PROCEDERÁ A SUPRIMIR PUNTOS ESPECIFICOS DE LA METODOLOGÍA ÚNICAMENTE RESPECTO DE PROCEDIMIENTOS QUE NO SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISIÓN DE UNA OBRA SINO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS AJENOS A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO , Y SEGÚN LA CITADA RESOLUCIÓN DEL TCE,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	10481028006	Fecha de envío :	20/11/2024
Nombre o Razón social :	PICHEN PASTOR JHORDYN HUMBERTO	Hora de envío :	18:33:43

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

SE OBSERVA QUE EN (ITEM B) METODOLOGIA PROPUESTA SE HA CONSIGNADO EN EL PUNTO B , NUMERO 2.) LETRA A.) , DESCRIPCIÓN DE NORMAS QUE SE APLICARAN DURANTE LA SUPERVISIÓN, DE ACUERDO A LA LEY N°30225 Y SU REGLAMENTO VIGENTE- MEMORIA DESCRIPTIVA, DE ACUERDO A LA RESOLUCION N°2128-2024-TCE-S6, QUE SE SEÑALA SON ASPECTOS QUE GUARDAN RAZONABILIDAD DENTRO DEL DESARROLLO DE UNA METOLOGIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA, PO LO QUE SE SOLICITA SUPRIMIR, A FIN DE NO CREAR UN VICIO EN NULIDAD DE PROCESO, DONDE SE ESTA VULNERANDO LO SEÑALADO EN EL ART. 2° DE LA LEY, ART.29° Y 30°,35° DEL RLCE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: B Página: 48

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITE DE SELECCION EN LO EXPRESADO, EN BASE A LA RESOLUCIÓN CITADA POR EL PARTICIPANTE, EN BASE A LA RESOLUCIÓN CITADA POR EL PARTICIPANTE, SE PROCEDERÁ A SUPRIMIR PUNTOS ESPECIFICOS DE LA METODOLOGÍA ÚNICAMENTE RESPECTO DE PROCEDIMIENTOS QUE NO SE DESARROLLAN EN LA SUPERVISIÓN DE UNA OBRA SINO A TRAMITES ADMINISTRATIVOS AJENOS A LA METODOLOGÍA DE TRABAJO , Y SEGÚN LA CITADA RESOLUCIÓN DEL TCE, POR LO QUE ELLO SERÁ

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNi A&C S.A.C.	Hora de envío :	22:56:23

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Del plazo establecido para la liquidación SOLICITAMOS al comité aclarar si se realizarán conforme al Art. 209 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.8 Literal: - Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ,ACLARA LA CONSULTA Y SE CONFIRMA QUE EL PLAZO DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISION DE OBRA ES DE 270 DIAS CALENDARIO EL CUAL CORRESPONDE A 240 (DOSCIENTOS CUARENTA)DIAS CALENDARIO PARA LA SUPERVISION DE DE LA EJECUCION DE OBRA Y 30 (TREINTA) DIAS CALENDARIO POR REVISION Y APROBACACION DE LIQUIDACION DE OBRA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	22:56:23

**Observación: Nro. 22**

**Consulta/Observación:**

Respecto de la categoría del proyecto se describe:

Especialidad de Consultoría en Obras, viales, puertos y afines.

Siendo esto incorrecto dado que el proyecto es:

"Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en los Barrios: San Juan, Virgen del Rosario, San Isidro, Miraflores, Coscomba y Santa Isabel de la Localidad de Julcán, Distrito de Julcán - Provincia de Julcán - Departamento de La Libertad"

El objeto del proyecto, está orientado al mejoramiento y ampliación de infraestructura vial urbana y peatonal. Según el Art. 15 del RLCE especifica que las obras deben ser clasificadas según su naturaleza, lo que en este caso corresponde estrictamente a infraestructura vial y peatonal urbana, por lo cual lo correcto sería que la especialidad solicitada sea Consultoría de obras en edificaciones y afines.

SOLICITAMOS AL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARAR SEGÚN LO ANTES MENCIONADO, demás que en el numeral 3.2, literal A se describe que el consultor debe contar con RNP, Consultoría en obras, edificaciones y afines.

**Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: A      Página: 34**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DEL LCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA LA CONSULTA, SE CONFIRMA QUE LA CATEGORIA DEL POSTOR SERA ESPECIALIDAD DE CONSULTORIA EN EDIFICACIONES Y AFINES, MISMO QUE CORRESPONDE AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA Y DEBE DE CONTAR CON CATEGORIA "C" O SUPERIOR Y DE ACUERDO A LA DIRECTIVA N°001-2020-OSCE/CD

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	22:56:23

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Del numeral 5.2 de lo referido:

No están permitidos cambios en el personal salvo por razones de fuerza mayor debidamente comprobadas. Para este efecto, EL SUPERVISOR deberá proponer a MPJ con diez (10) días útiles de anticipación el cambio del personal a fin de obtener la aprobación del mencionado cambio.

Observación:

Restricción exclusiva a "fuerza mayor":  
El Artículo 190 del RLCE permite el reemplazo del personal en caso de imposibilidad material, legal, o situaciones no imputables al contratista, y no restringe estos cambios únicamente a razones de fuerza mayor. Limitar las causas de reemplazo a "fuerza mayor" podría contravenir la normativa.

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 5.2      Literal: -      Página: 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART 2 DE LCE, ART 190 DEL RLCE

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA Y PRECISA QUE SALVO EXCEPCIONES SE PROCEDERÁ CONFORME AL

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	23:03:11

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

Según el Artículo 209 del RLCE, la liquidación del contrato debe ser elaborada y aprobada por la Entidad y el Contratista. El Supervisor puede cumplir un rol de asesoramiento o emisión de informes técnicos, pero no debe ser parte formal de la elaboración o suscripción de la liquidación. La redacción actual podría generar confusiones respecto a las competencias asignadas por la normativa.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: - Literal: - Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DEL LCE, ART

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA Y PRECISA QUE SALVO EXCEPCIONES SE PROCEDERÁ CONFORME A LA LEY Y RLCE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	23:03:11

**Observación:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**

una actiidad preliminar no es REVISION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

**Acápite de las bases :** Sección: Anexos      **Numeral:** 3      **Literal:** -      **Página:** 12

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

art 2 del lce, art 177 del rlce

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO ESTA CLARA LA OBSERVACION.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN

Nomenclatura : CP-SM-1-2024-MPJ/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : contratación de la SUPERVISION DE LA EJECUCION DE OBRA ¿MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS BARRIOS SAN JUAN, VIRGEN DEL ROSARIO, SAN ISIDRO, MIRAFLORES, COSCOMBA Y SANTA ISABDL, DE LA LOCALIDAD DE JULCAN, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN LA LIBERTAD.

Ruc/código :	20604371857	Fecha de envío :	22/11/2024
Nombre o Razón social :	AYNI ASESORES & CONSULTORES S.A.C. - AYNI A&C S.A.C.	Hora de envío :	23:08:10

**Observación: Nro. 26**

**Consulta/Observación:**

Respecto a la asignación de un Jefe de Supervisión y un Ingeniero Supervisor de Obra, considero necesario aclarar su justificación y funciones específicas, ya que el Artículo 192 del RLCE establece que el supervisor es responsable del cumplimiento del contrato de obra, y duplicar roles sin diferenciación podría generar redundancia y confusión en la toma de decisiones. Además, según el Artículo 3 del RLCE, las contrataciones deben regirse por principios de economía, eficiencia y eficacia, por lo que incluir ambos roles sin un sustento técnico claro podría contravenir estos principios. Solicito que se precise si ambos roles son indispensables y que se detallen sus funciones diferenciadas para garantizar una supervisión eficiente y alineada con el reglamento.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                      **Numeral:** 5.3.2                      **Literal:** A                      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Art 2 del Ice

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE CORREGIRÁ Y ADJUNTARÁ GG Y EN LOS TDR SE MODIFICARÁ

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null