


**FORMATO**  
**RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS**  
**(BIENES)**

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	14/04/2025						
1.2	ÁREA USUARIA	DPTO. PLANTA DE MEDIDORES, ZONAL SUR, ZONAL CENTRO Y ZONAL NORTE						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICIÓN MEDIDORES DE AGUA POTABLE DE ½" MICROMEDICIÓN PARA AREQUIPA Y PROVINCIAS						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	Nº DE REFERENCIA DEL PAC							
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código						
		Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	2025001716, 2025001718, 2025001719, 2025001720, 2025001721, 2025001722, 2025001723, 2025002414, 2024002480, 2025002482, 2025002483, 2025002484, 2025002485, 2025002567, 2025002569, 2025002570, 2025002571, 2025002572 y 2025002573			Fecha de recepción	31/03/2025	
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión	4/04/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la tercera versión	7/04/2025	De oficio		Con motivo de observaciones	X	
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	Nº Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
Consignar una síntesis de las observaciones							
FORMATO RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (BIENES)							
<b>2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA</b>							
N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
<b>2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO</b>							
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento						
<b>3. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO</b>							
<b>3.1</b>	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO					
<b>3.2</b>	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.							
<b>3.3</b>	PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO			
En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.							
<b>3.4</b>	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI		NO	X		
En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar							
<b>3.5</b>	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.							
<b>3.6</b>	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X		
En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.							
<b>4</b>	<b>ELIZABETH AURORA CORDOVA ZAMORA</b> 						
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES							

2025					
Arequipa					
N°	Nombre	CUI	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA MICROMEDICION DE AREQUIPA METROPOLITANA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2555627	45537	S/ 114.00	S/ 5,191,218.00
			5000	S/ 170.00	S/ 850,000.00
Zonal Centro					
1	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE LA JOYA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE LA JOYA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2673076	576	S/ 114.00	S/ 65,664.00
2	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHIVAY, SEGUNDA FASE DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687331	669	S/ 114.00	S/ 76,266.00
3	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL PEDREGAL, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE MAJES, PROVINCIA CAYLLOMA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687445	4200	S/ 114.00	S/ 478,800.00
4	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE COTAHUASI, SEGUNDA FASE DISTRITO DE COTAHUASI, PROVINCIA LA UNION, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687167	304	S/ 114.00	S/ 34,656.00
5	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUQUIBAMBA, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA CONDESUYOS, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687416	462	S/ 114.00	S/ 52,668.00
6	ADQUISICION DE MICRO MEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE APLAO, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE APLAO, PROVINCIA CASTILLA, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687182	1200	S/ 114.00	S/ 136,800.00
Zonal Sur					
1	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MOLLEND, SEGUNDA FASE DISTRITO DE MOLLEND, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687433	5954	S/ 114.00	S/ 678,756.00
2	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MATARANI, SEGUNDA FASE, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2687418	804	S/ 114.00	S/ 91,656.00
3	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE MEJIA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE MEJIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688856	844	S/ 114.00	S/ 96,216.00
4	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE COCACHACRA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE COCACHACRA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688886	1220	S/ 114.00	S/ 139,080.00
5	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE LA CURVA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688889	262	S/ 114.00	S/ 29,868.00
6	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ARENAL, SEGUNDA FASE DISTRITO DE DEAN VALDIVIA, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688891	345	S/ 114.00	S/ 39,330.00
7	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE PUNTA DE BOMBON, SEGUNDA FASE DISTRITO DE PUNTA DE BOMBON, PROVINCIA ISLAY, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688892	1227	S/ 114.00	S/ 139,878.00
Zonal Norte					
1	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CAMANA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE CAMANA, PROVINCIA CAMANA,DEPARTAMENTO AREQUIPA	2689014	6900	S/ 114.00	S/ 786,600.00
2	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CARAVELI, SEGUNDA FASE DISTRITO DE CARAVELI, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688995	770	S/ 114.00	S/ 87,780.00
3	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE CHALA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2688996	830	S/ 114.00	S/ 94,620.00
4	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE ATICO, SEGUNDA FASE DISTRITO DE ATICO, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2689003	1005	S/ 114.00	S/ 114,570.00
5	ADQUISICION DE MICROMEDIDORES; EN EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE YAUCA, SEGUNDA FASE DISTRITO DE YAUCA, PROVINCIA CARAVELI, DEPARTAMENTO AREQUIPA	2689006	370	S/ 114.00	S/ 42,180.00
S/ 9,226,606.00					

2026					
Arequipa					
N°	Nombre	CUI	Cantidad	Precio Unitario	Monto
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO EN LA MICROMEDICION DE AREQUIPA METROPOLITANA, DISTRITO DE AREQUIPA DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA DEL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	2555627	45539	S/ 114.00	S/ 5,191,446.00
S/ 5,191,446.00					
S/ 14,418,052.00					