

**FORMATO**
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES							
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	26/03/2025						
1.2 ÁREA USUARIA	OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION DE INVERSIONES Y TRANSFERENCIAS						
1.3 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION Y LIQUIDACION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VIZCACHANI-CALLALLI-SIBAYO-CAYLLOMA, REGION AREQUIPA, ETAPA V TRAMO II DEL KM 60+140 AL 67+900" - CUI 2194709						
1.4 ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	SI						
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	VERSION 12-131						
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código		2194709				
	Documento que declaró la viabilidad						
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 333-2025- GRA/ORSIT		Fecha de recepción		05.03.2025	
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
	Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI			NO	X		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI			NO	X		
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI			NO	X		
	Documento de aprobación de la estandarización				Fecha de aprobación		
2.6 SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI			NO	X		
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación				Fecha de inicio de vigencia		
2.7 REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

Consignar una síntesis de las observaciones							
Consignar una síntesis de las observaciones							

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL


3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros


ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	MESES	% PARTI	P.U.	TOTAL
A	SUELDOS Y SALARIOS - INCL. BENEFICIOS SOCIALES						419,700.00
	PERSONAL PROFESIONAL						
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1	6.00	100%	10,000.00	60,000.00
	ESPECIALISTA EN METRADOS COSTOS Y PRESUPUESTOS	MES	1	6.00	100%	8,500.00	51,000.00
	ESPECIALISTA EN CONTROL DE CALIDAD	MES	1	6.00	70%	8,000.00	33,600.00
	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Y/O OBRAS DE ARTE	MES	1	4.00	80%	8,000.00	25,600.00
	ESPECIALISTA EN SUELOS Y PAVIMENTOS	MES	1	6.00	70%	8,000.00	33,600.00
	ESPECIALISTA EN SEGURIDA DE SALUD EN EL TRABAJO	MES	1	6.00	50%	8,000.00	24,000.00
	ESPECIALISTA AMBIENTAL	MES	1	5.00	50%	8,000.00	20,000.00
	ARQUEOLOGO	MES	1	3.50	50%	6,000.00	10,500.00
	TOPOGRAFO	MES	2	6.00	60%	5,500.00	39,600.00
	ASISTENTE DE SUPERVISION	MES	1	6.00	100%	5,500.00	33,000.00
	PERSONAL TECNICO						
	TECNICO DE TOPOGRAFIA	MES	1	6.00	100%	4,000.00	24,000.00
	ASISTENTE DE TOPOGRAFIA	MES	2	6.00	100%	3,000.00	36,000.00
	PERSONAL AUXILIAR						
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1	6.00	100%	2,500.00	15,000.00
	SECRETARIA	MES	1	6.00	100%	2,300.00	13,800.00
B	ALQUILERES Y SERVICIOS						239,384.32
	ALQUILER DE OFICINAS Y VIVIENDAS						
	SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIVIENDA	MES	2	6.00		950.00	11,400.00
	SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE OFICINA	MES	1	6.00		950.00	5,700.00
	ALQUILER DE EQUIPOS						
	ALQUILER DE LABORATORIO/MEC SUELOS CONCRETOS PAVIMENTOS	MES	1	6.00		4,000.00	24,000.00



	PRUEBAS DE CALIDAD (BASE, SUBBASE Y CARPETA ASFALTICA)	GLB	0.8	6.00		4,500.00	21,600.00
	ALQUILER DE COMPUTADORAS, PLOTTER E IMPRESORAS	MES	1	6.00		2,500.00	15,000.00
	ALQUILER DE EQUIPOS DE TOPOGRAFIA (VERIFICACION Y CONTROL)	MES	1	6.00		4,500.00	27,000.00
	ALQUILER DE VEHICULOS (Incluido seguro, equipamiento y otros)						
	CAMIONETA 4X4 (Incluye conductor y reparaciones)	MES	2	6.00		8,563.36	102,760.32
	OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS						
	TELEFONO Y COMUNICACIONES	MES	1	6.00		700.00	4,200.00
	EXAMENES PRE-OCUPACIONALES	GLB	1			8,524.00	8,524.00
	SERVICIO DE ALIMENTACION	MES	1	6.00		3,200.00	19,200.00
C	MOVILIZACION Y APOYO LOGISTICO (REQUERIDOS EN OBRA)						18,900.00
	PASAJES (Via terrestre)						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (TERRESTRE)	MES	1	6.00		650.00	3,900.00
	VIATICOS Y ALIMENTACION						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO	MES	1	6.00		2,500.00	15,000.00
D	MATERIALES VARIOS						63,711.00
	RELOJ DE CONTROL DE ASISTENCIA BIOMETRICO	GLB	1			1,500.00	1,500.00
	MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE EN OBRA	MES	1	6.00		2,500.00	15,000.00
	IMPLEMENTACION DE EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1				9,615.00
	ZAPATOS DE SEGURIDAD	PAR	10			420.00	4,200.00
	CASACA	UND	10			240.00	2,400.00
	CHALECO TERMICO	UND	10			98.00	980.00
	CAMISA	UND	10			45.00	450.00
	PANTALON	UND	10			110.00	1,100.00
	CASCO	UND	10			35.00	350.00
	BARBIQUEJO	UND	10			7.50	75.00
	CORTA VIENTO	UND	10			6.00	60.00
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	MES	1	6.00		1,200.00	7,200.00
	MOBILIARIO	GLB	1			7,200.00	7,200.00
	AGUA PARA LA OFICINA	MES	1	6.00		850.00	5,100.00
	COMBUSTIBLE	GAL	1	1,200.00		15.08	18,096.00
COSTO DIRECTO DE LA COMPONENTE - SUPERVISION DE OBRA							741,695.32

GASTOS GENERALES 4.07%	30,187.00
UTILIDAD 8.00%	59,335.63
SUBTOTAL (SIN I.G.V)	831,217.95
I.G.V 18%	149,619.23
TOTAL	980,837.18

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	MESES	% PARTI	P.U.	TOTAL
A.	SUELDOS Y SALARIOS (PERSONAL EN OBRA PARA LOS INCL. BENEFICIOS SOCIALES)						29,000.00
	PERSONAL PROFESIONAL						
	JEFE DE SUPERVISION DE OBRA	MES	1	1	100%	10,000.00	10,000.00
	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION FISICA	MES	1	1	100%	8,000.00	8,000.00
	ASISTENTE TECNICO	MES	1	1	100%	4,500.00	4,500.00
	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	MES	1	1	100%	2,500.00	2,500.00
	ESPECIALISTA EN LIQUIDACION FINANCIERA - CONTADOR	MES	1	1	100%	4,000.00	4,000.00
B.	ALQUILERES Y SERVICIOS						15,027.12
	ALQUILERES						
	SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	MES	1	1		1,200.00	1,200.00
	SERVICIO DE ALQUILER, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO	MES	1	1		1,200.00	1,200.00
	EQUIPOS						
	ALQUILER DE COMPUTADORAS, PLOTTER E IMPRESORAS	MES	1	1		2,200.00	2,200.00
	VEHICULOS						
	CAMIONETA 4X4 (EL COSTO INCLUYE CONDUCTOR Y COMBUSTIBLE)	MES	1	1	100%	7,627.12	7,627.12
	OTROS ALQUILERES Y SERVICIOS						
	TELEFONO E INTERNET	MES	1	1		800.00	800.00
	SERVICIO DE ELECTRICIDAD, AGUA Y DESAGUE	MES	1	1		800.00	800.00
	SERVICIO DE ALIMENTACION	MES	1	1		1,200.00	1,200.00
C.	MATERIALES VARIOS						1,800.00
	ALQUILERES						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO (TERRESTRE)	MES	1	1		1,200.00	1,200.00
	VIATICOS						
	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y ADMINISTRATIVO	MES	1	1		600.00	600.00
D.	OTROS						7,416.00
	IMPLEMENTACION DE PLAN DE VIGILANCIA COVID-19 (ADJUDICACION)	MES	2	1		750.00	1,500.00
	PAPELERIA Y UTILES DE ESCRITORIO	MES	1	1		1,200.00	1,200.00
	MOBILIARIO	MES	1	1		1,200.00	1,200.00
	AGUA PARA LA OFICINA	MES	1	1		500.00	500.00
	COMBUSTIBLE	GAL	1	200		15.08	3,016.00
COSTO DIRECTO DEL COMPONENTE LIQUIDACION DE OBRA							53,243.12



RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS

Nº	COMPONENTES DEL SERVICIO	Tiempo de Ejecución (días calendarios)	A Sueldos y Salarios (Incl. Beneficios Sociales)	B Alquileres y Servicios	C Movilización y Equipo Logístico	D Materiales y Útiles de Oficina	E=A+B+C+D COSTO DIRECTO (\$/.)
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA	180	419,700.00	239,384.32	18,900.00	63,711.00	741,695.32
2	LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	30	29,000.00	15,027.12	1,800.00	7,416.00	53,243.12
TOTAL COSTO DIRECTO (\$/.)			448,700.00	254,411.44	20,700.00	71,127.00	794,938.44

3	TOTAL GENERAL COSTO DIRECTO	794,938.44
4	GASTOS GENERALES	12.60%
5	UTILIDAD	12.00%
6	SUBTOTAL	990,531.05
7	IGV (18%)	178,295.59
8	TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN	1,168,826.64

Nº	COMPONENTES DEL SERVICIO	COSTO DIRECTO	GASTOS GENERALES	UTILIDAD	SUBTOTAL	IGV 18%	TOTAL
1	SUPERVISIÓN DE LA OBRA	741,695.32	93,488.84	89,003.44	924,187.60	166,353.77	1,090,541.36
2	LIQUIDACIÓN DE LA OBRA	53,243.12	6,711.16	6,389.17	66,343.46	11,941.82	78,285.28
TOTAL SERVICIO DE SUPERVISIÓN							1,168,826.64

SERVICIO DE SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA MEJORAMIENTO Y CULMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA PAMPACOA - CUPE, DISTRITO DE TORO, PROVINCIA DE LA UNIÓN - AREQUIPA

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS


NRO	COMPONENTE DEL SERVICIO	TIEMPO DE EJECUCION (DIAS CALENDARIO)	TOTAL	TARIFA
1	SUPERVISION DE OBRA	180	1,090,541.36	6,058.56
2	LIQUIDACION DE OBRA	60	78,285.28	
TOTAL COSTO DIRECTO (\$/)			1,168,826.64	

3.1.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 781,263.33				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	14.03.2025	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17.03.2025
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDE UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X



	De ser afirmativa la respuesta, detallar.
5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA</div> <div> Mg. Abg. Gladys Ivonne Morán Espinoza JEFE DE LA OFICINA DE LOGÍSTICA</div> <div>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</div>