

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	27/08/2024						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA DE ESTUDIOS						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" – CUI 2635569.						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN							
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	166						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2635569					
		Documento que declaró la viabilidad	FORMATO N° 07-A					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	OFICIO N° 6184-2024-GRU-GGR-GRI	Fecha de recepción	4/07/2024			
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI	X	NO				
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO	X			
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							
<i>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones</i>							

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO	
Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento
1	

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS	
DEL PROVEEDOR	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL
DE LA ENTIDAD	
Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
1	SE ADJUNTA AL FINAL

3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 352,040.06					
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.							

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1 FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	8/07/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	15/07/2024
4.2 PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
<i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i>			
4.3 POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.</i>			
4.4 SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.</i>			
4.5 SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
<i>De ser afirmativa la respuesta, detallar.</i>			

5.	<p style="text-align: center;">GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI OFICINA DE LOGÍSTICA</p> <p style="text-align: center;">Lic. Adm. James Guerra Riveiro DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO III</p> <p style="text-align: center;">NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</p>
-----------	---

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635569.

ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA

COSTO DIRECTO (Gastos I)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						117,750.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	9,000.00	20,250.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	9,000.00	13,500.00
B	Personal de Apoyo Profesional						34,125.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	3,500.00	10,500.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	3,500.00	7,875.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
5	Asistente en Medido Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	3,500.00	5,250.00
C	Gastos en estudios básicos						60,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	10,000.00	10,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
3	Estudio de impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	3,000.00	3,000.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	15,000.00	15,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	12,000.00	12,000.00
	Gastos en estudios complementarios						9,000.00
	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	5,000.00	5,000.00
	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	2,000.00	2,000.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	06 equipos de Cómputo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,000.00	6,000.00
2	01 estación total	Glb.			1	3,500.00	3,500.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						21,300.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4 x 4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	60%	3	1	9,500.00	17,100.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und.	100%	1.00	1	1,200.00	1,200.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							256,675.00

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"

6

151

ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI".
CUI - 2635569

ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)

Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						12,421.64
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	900.00	2,700.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	180.00	3,240.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	200.00	600.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,796.88	3,796.88
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		113.91	113.91
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		396.95	396.95
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		793.91	793.91
B	GASTOS GENERALES FIJOS						4,260.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	250.00	1,500.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	60.00	360.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	15.00	90.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	250.00	250.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	100.00	600.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							16,681.64



ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635569

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI
MODALIDAD : POR CONTRATA
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Plazo de Ejecución: **3.00 meses**
Fecha: **Julio 2024**

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN	MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/ 266,676.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTA	6.50% S/ 16,681.64
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00% 25,667.50
S_T SUB TOTAL	299,024.14
IGV I.G.V.	18.00% 53,824.35
T_P TOTAL PRESUPUESTADO	S/ 352,848.49
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL	S/ 352,848.49



Región
Productiva

Jr. Raimondi 220 - Ucayali, Perú (061)-58 6120

Av. Arequipa 810 - Lima

(01)-42 46320

www.gob.pe/regionucayali



ESTRUCTURA DE COSTOS

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LE 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DEUCAVAL". CUI - 2635569							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						109,950.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	10,900.00	32,700.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	7,000.00	15,750.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	7,000.00	10,500.00
5	Especialista en Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	7,000.00	10,500.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	7,000.00	10,500.00
B	Personal de Apoyo Profesional						42,375.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,400.00	13,200.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und.	75%	3	1	4,300.00	9,675.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
3	Asistente de Instalaciones Electricas	Und.	50%	3	1	4,300.00	6,450.00
5	Asistente en Metrado Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,200.00	6,300.00
C	Gastos en estudios basicos						73,000.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodesicos)	Gb.	1	1	1	17,000.00	17,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Gb.	1	1	1	15,500.00	15,500.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Gb.	1	1	1	4,900.00	4,900.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Gb.	1	1	1	4,700.00	4,700.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Gb.	1	1	1	17,000.00	17,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Gb.	1	1	1	13,900.00	13,900.00
D	Gastos en estudios complementarios						5,700.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Gb.	1	1	1	1,300.00	1,300.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gb.	1	1	1	3,300.00	3,300.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Gb.	1	1	1	1,100.00	1,100.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						14,500.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Gb			6	1,200.00	7,200.00
2	01 estación total	Gb			1	1,900.00	1,900.00
4	01 Plotter	Gb			1	2,400.00	2,400.00
5	02 Impresora	Gb			2	1,500.00	3,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						10,560.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 Incl. Chofer y Combustible	Gb	60%	3.00	1	3,700.00	6,660.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	1.00	1	2,800.00	2,800.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds.)o	Und	100%	1.00	1	1,100.00	1,100.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							256,085.00

CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Ivan Cruz Cabudivo

C/02193



CONSULTOR DE OBRAS

Ing. Ivan Cruz Cabudivo



149

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL ENTE. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI". CUI-2635569							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTOS VARIABLES Y FIJOS: (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A GASTOS GENERALES VARIABLES.							12,623.53
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	800.00	2,400.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	200.00	3,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	130.00	390.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	130.00	390.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Gb	100%	1.00		3,500.00	3,500.00
2	Costo por emisión de póliza	Gb	100%	1.00		130.00	130.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Gb	100%	1.00		1,023.53	1,023.53
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Gb	100%	1.00		830.00	830.00
B GASTOS GENERALES FIJOS							4,022.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	21.00	126.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	145.00	870.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	28.00	168.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	8.00	48.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Gb	100%	1.00	1.00	900.00	900.00
2	Gastos Legales	Gb	100%	1.00	1.00	550.00	550.00
3	Gastos Firma de Contrato	Gb	100%	1.00	1.00	340.00	340.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	170.00	1,020.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS: (GASTOS III) S/							16,645.53

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO -UCAVALI

MODALIDAD : POR CONTRATA

Plazo de Ejecución: 3.00 meses

TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL

Fecha: Julio 2024

RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA		S/	256,085.00
GG GASTOS GENERALES DE CONSULTORIA	6.50%	S/	16,645.53
UTI UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%		25,608.50
S_T SUB TOTAL			298,339.03
IGV I.G.V.	18.00%		53,701.03
T_P TOTAL PRESUPUESTADO		S/	352,040.06
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL INCL. IGV			S/ 352,040.06
SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO (100) SOLES INCLUIDOS IGV			

CONSULTOR DE OBRAS
Ing. Ivan Cruz Cabudivo
C 102193

CIP 200651

C 102193

CORREO: ivancruzcabudivo@gmail.com

RUC: 10712196284



CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ESTRUCTURA DE COSTO INCLUIDO IGV

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635589							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos)							
Item	Descripción	Und	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario \$/.	Valor Total \$/.
A	Personal Profesional						133,500.00
1	Jefe de Proyecto	Und	100%	3	1	12,000.00	36,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und	100%	3	1	10,000.00	30,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und	75%	3	1	10,000.00	22,500.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und	50%	3	1	10,000.00	15,000.00
B	Personal de Apoyo Profesional						48,750.00
1	Asistente de Arquitecto	Und	100%	3	1	5,000.00	15,000.00
2	Asistente de Calculo estructural	Und	75%	3	1	5,000.00	11,250.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und	50%	3	1	5,000.00	7,500.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und	50%	3	1	5,000.00	7,500.00
5	Asistente en Método Costo y Presupuesto	Und	50%	3	1	5,000.00	7,500.00
C	Gastos en estudios básicos						82,000.00
1	Estudio Topográfico (Por línea puntos geodésicos)	Gb	1	1	1	20,000.00	20,000.00
2	Estudio de Hidrografía de Servicio	Gb	1	1	1	18,000.00	18,000.00
3	Estudio de Impacto Ambiental	Gb	1	1	1	6,000.00	6,000.00
4	Estudio de CIRA y PUA	Gb	1	1	1	5,000.00	5,000.00
5	Estudio Hidrologico e Hidrogeológico incluye permisos y otros	Gb	1	1	1	18,000.00	18,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPREDE), todo incluido	Gb	1	1	1	15,000.00	15,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						7,000.00
1	Estudio de seguridad - autorización	Gb	1	1	1	1,500.00	1,500.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Gb	1	1	1	4,000.00	4,000.00
3	Plan de seguridad, seguridad, todo incluido	Gb	1	1	1	1,500.00	1,500.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						18,500.00
1	Equipos de Computo PC de Escritorio y/o Laptop	Gb			6	1,500.00	9,000.00
2	Impresión	Gb			1	2,500.00	2,500.00
4	Pl Fotocopy	Gb			1	3,000.00	3,000.00
5	22 Impresora	Gb			2	2,000.00	4,000.00
F	Servicios y Material de Oficinas						23,000.00
1	Alquiler de Camión Doble Cabina 4x4 incl. Conductor y Combustible	Gb	50%	300	1	10,000.00	10,000.00
2	Tinta y Toner e Impresora, Copiadora y Plotter	Und	100%	100	1	4,000.00	4,000.00
3	Utilidad de Oficina (Papel Bond, Folders, Cables)	Und	100%	100	1	1,000.00	1,000.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS) \$/.							312,750.00

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081 - Dpto. OSCE - C. 071

Richard Aranda Soria
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781 - ralsagt_srl@hotmail.
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635569							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						14,568.75
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	1,250.00	3,750.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	200.00	3,600.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	150.00	450.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
3	Agua Potable y Deague	Mes	100%	1.00	3.00	130.00	390.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		4,550.00	4,550.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		130.00	130.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		445.00	445.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		893.75	893.75
B	GASTOS GENERALES FIJOS						5,760.00
I	Vestuario de Formuladores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	50.00	300.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	340.00	2,040.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	50.00	300.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	20.00	120.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	1,000.00	1,000.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	500.00	500.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	300.00	300.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	200.00	1,200.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							20,328.75

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC: 20393504081

Richard Armenta Sampa
GERENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C 9781 - ralsagt_srl@hotmail.
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali

RALSAGT

CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS


CONSULTORIA DE OBRAS EN GENERAL, ELABORACION DE PROYECTOS EN GENERAL, PERFILES TECNICOS EXPEDIENTES
TECNICOS, SUPERVISION DE OBRAS EN GENERAL. AV. SAENZ PEÑA N° 996 - PUCALLPA-TEL. 626661

LUGAR : YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI			
MODALIDAD : POR CONTRATA		Plazo de Ejecución:	3.00 meses
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL		Fecha:	Julio 2024
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
CD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	312,750.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	6.50% S/	20,328.75
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	31,275.00
S_T	SUB TOTAL		364,353.75
IGV	I.G.V.	18.00%	65,583.68
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	429,937.43
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL INCL. IGV			S/ 429,937.43

SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.
RUC. 20393504081 ADO. 0121169781

Richard Andrés López
ORIENTE

CONSULTOR: SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L
REGISTRO DE CONSULTOR N°: C9781 - ralsagt_srl@hotmail.
RUC: 20393504081 Av. Sáenz Peña N° 996 - Dist. Calleria - Prov. Coronel Portillo, Dpto. Ucayali




Ingeniero Civil Jhoan James
Sánchez Santa Cruz
CIP N°201963

100
145

ESTRUCTURA DE COSTOS DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACOA DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI", CUI - 2635569							
ANÁLISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA							
COSTO DIRECTO (Gastos I)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Meses	Cant. Descripción	Precio Unitario S/.	Valor Total S/.
A	Personal Profesional						110,625.00
1	Jefe de Proyecto	Und.	100%	3	1	11,000.00	33,000.00
2	Especialista en Arquitectura	Und.	100%	3	1	9,000.00	27,000.00
3	Especialista en Estructuras	Und.	75%	3	1	7,500.00	16,875.00
4	Especialista en Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
5	Especialista en Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
6	Especialista en Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	7,500.00	11,250.00
B	Personal de Apoyo Profesional						43,875.00
1	Asistente de Arquitectura	Und.	100%	3	1	4,500.00	13,500.00
2	Asistente de Cálculo estructural	Und.	75%	3	1	4,500.00	10,125.00
3	Asistente de Instalaciones Sanitarias	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
3	Asistente de Instalaciones Eléctricas	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
5	Asistente en Medido Costo y Presupuesto	Und.	50%	3	1	4,500.00	6,750.00
C	Gastos en estudios básicos						74,300.00
1	Estudio Topográfico (Incluye puntos geodésicos)	Glb.	1	1	1	18,000.00	18,000.00
2	Estudio de Mecánica de Suelos	Glb.	1	1	1	16,000.00	16,000.00
3	Estudio de Impacto ambiental	Glb.	1	1	1	5,500.00	5,500.00
4	Estudio del CIRA/o PMA	Glb.	1	1	1	4,800.00	4,800.00
5	Estudio Hidrológico e Hidrogeológico Incluye permisos y otros	Glb.	1	1	1	16,000.00	16,000.00
6	Estudios de Evaluación de Riesgos - EVAR (CENEPRED), todo incluido	Glb.	1	1	1	14,000.00	14,000.00
D	Gastos en estudios complementarios						6,100.00
1	Estudio de la demanda - actualización	Glb.	1	1	1	1,400.00	1,400.00
2	Estudios de Gestión de Riesgos OSCE, todo incluido	Glb.	1	1	1	3,500.00	3,500.00
3	Plan de seguridad y salud en el trabajo	Glb.	1	1	1	1,200.00	1,200.00
E	Gastos en Equipamiento Estratégico						16,100.00
1	06 equipos de Computo (PC de Escritorio y/o Laptop)	Glb.			6	1,400.00	8,400.00
2	01 estación total	Glb.			1	2,000.00	2,000.00
4	01 Plotter	Glb.			1	2,500.00	2,500.00
5	02 Impresora	Glb.			2	1,600.00	3,200.00
F	Servicios y Material de Oficinas						10,400.00
1	Alquiler de Camioneta Doble Cabina 4x4 incl. Chofer y Combustible	Glb.	60%	3.00	1	3,500.00	6,300.00
2	Tintas y Toner p/Impresora, Copiadora y Plotter	Und.	100%	1.00	1	3,000.00	3,000.00
3	Útiles de Oficina (Papel Bond, Folders, Cds,)o	Und.	100%	1.00	1	1,100.00	1,100.00
COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA (GASTOS I) S/.							261,400.00

[Firma manuscrita]
Jhoan James Sánchez Santa Cruz
Ingeniero Civil
CIP N° 201963




Ingeniero Civil Jhoan James
Sánchez Santa Cruz
CIP N°201963

144

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO DE INVERSION: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CUI - 2635569							
ANALISIS DE GASTOS DE CONSULTORIA COSTOS VARIABLES Y FIJOS (Gastos II)							
Item	Descripción	Und.	Incid.	Cant. Und.	Cant. Mes.	Precio Unitario S/	Valor Total S/
A	GASTOS GENERALES VARIABLES.						13,211.00
I	Alquiler de Oficina y Equipos de Comunicación						
1	Oficina	Mes	100%	1.00	3.00	700.00	2,100.00
2	Equipos de comunicación	Mes	100%	6.00	3.00	300.00	5,400.00
II	Pago de Servicios						
1	Internet	Mes	100%	1.00	3.00	140.00	420.00
2	Energía Eléctrica	Mes	100%	1.00	3.00	120.00	360.00
3	Agua Potable y Desecho	Mes	100%	1.00	3.00	110.00	330.00
III	Seguros						
1	Accidentes Personales	Glb	100%	1.00		3,181.00	3,181.00
2	Costo por emisión de póliza	Glb	100%	1.00		125.00	125.00
IV	Gastos Financieros						
1	Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		440.00	440.00
2	Garantía del Adelanto en Efectivo (Carta Fianza MC)	Glb	100%	1.00		855.00	855.00
B	GASTOS GENERALES FIJOS						3,780.00
I	Vestuario de Formadores						
1	Casco	Und	100%	6.00	1.00	20.00	120.00
2	Botas de Seguridad	Und	100%	6.00	1.00	150.00	900.00
3	Chaleco	Und	100%	6.00	1.00	30.00	180.00
4	Lente	Und	100%	6.00	1.00	10.00	60.00
II	Gastos Diversos						
1	Gastos de Licitación	Glb	100%	1.00	1.00	800.00	800.00
2	Gastos Legales	Glb	100%	1.00	1.00	600.00	600.00
3	Gastos Firma de Contrato	Glb	100%	1.00	1.00	400.00	400.00
4	Exámenes médicos personal de campo	Und	100%	6.00	1.00	120.00	720.00
COSTO VARIABLES Y FIJOS (GASTOS II) S/							16,991.00

LUGAR : YARINACOGHA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI			
MODALIDAD : POR CONTRATA		Plazo de Ejecución:	3:00 meses
TIPOLOGIA : EDUCACION INICIAL		Fecha:	Julio 2024
RESUMEN DESAGREGADO DE COSTOS			
DESCRIPCIÓN			MONTO
GD	COSTO DIRECTO DE CONSULTORIA	S/	261,400.00
GG	GASTOS GENERALES DE CONSULTA	6.50% S/	16,991.00
UTI	UTILIDAD DE CONSULTORIA	10.00%	26,140.00
S_T	SUB TOTAL		304,531.00
IGV	I.G.V.	18.00%	54,815.58
T_P	TOTAL PRESUPUESTADO	S/	359,346.58
TOTAL DE CONSULTORIA DE SERVICIO EN GENERAL INCL. IGV			S/ 359,346.58


Jhoan James Sánchez Santa Cruz
Ingeniero Civil
CIP N° 201963


DIRECCION: Jr. Antunez de Mayolo Mz. H Lt. 01
Yarinacocha - Coronel Portillo - Ucayali

RUC: 10482566443
CEL: 943199839
CORREO: jjames_910@hotmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE INDAGACIÓN DE MERCADO - 2024

Nº DE CUADRO COMPARATIVO	004-2024-GRU-OL-AC/ITB	REGISTRO:	1619475	EXPEDIENTE:	986282
ÁREA USUARIA:	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - SUB GERENCIA ESTUDIOS	FECHA	19/07/2024		
TIPO DE PROCEDIMIENTO:	ADJUDICACION SIMPLIFICADA				
DENOMINACIÓN:	INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2635669.				
PLAZO DE EJECUCIÓN:	90 DIAS CALENDARIOS				
CODIGO UNICO DE INVERSIÓN - CUI:	2635669				

DESCRIPCIÓN	FUENTE N° 1: COTIZACIONES ACTUALIZADAS						FUENTE N° 2	VALOR REFERENCIAL		
	CRUZ CABUDIVO IVAN		SANCHEZ SANTA CRUZ JHOAN JAMES		SERVICIOS GENERALES RALSAGT S.R.L.			SUSTENTO DE DETERMINACION DE VALOR REFERENCIAL	VALOR UNITARIO SIN IGV	VALOR REFERENCIAL DEL ITEM CON IGV
	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:	RUC:	CONTACTO:				
INDAGACIÓN DE MERCADO REFERENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 423 DISTRITO DE YARINACocha DE LA PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEL DEPARTAMENTO DE UCAYALI" - CUI 2635669.	CONTACTO:	CRUZ CABUDIVO IVAN	CONTACTO:	SANCHEZ SANTA CRUZ JHOAN JAMES	CONTACTO:	RICHAID ANGULO LOPEZ	ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA ENTIDAD	352,848.49	298,339.03	352,040.06
	TELÉFONO:	981998477	TELÉFONO:	943198839	TELÉFONO:	626681				
	E-MAIL:	ivancruzcabudivo@gmail.com	E-MAIL:	james.910@hotmail.com	E-MAIL:	richaid_lopez@hotmail.com				
	PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL		PRECIO TOTAL					
		352,040.06		359,346.58		429,937.43				
PLAZO DE EJECUCIÓN	90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario	Incluido IGV		
	Incluido IGV		Incluido IGV		Incluido IGV					
	08/07/2024		08/07/2024		08/07/2024					
	08/05/2024		15/07/2024		15/07/2024					
	SI		SI		SI					
CUMPLE CON LOS RTM O LA CONTRATACIÓN ES IGUAL O SIMILAR AL REQUERIMIENTO	SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)			
	SI		SI		SI					
INFORMACIÓN ADICIONAL DE LA FUENTE	90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario		90 días calendario	Incluido IGV		
	Incluido IGV		Incluido IGV		Incluido IGV					
	08/07/2024		08/07/2024		08/07/2024					
	08/05/2024		15/07/2024		15/07/2024					
	SI		SI		SI					
INFORMACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL	SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)		SI (presento Declaración Jurada)			
	SI		SI		SI					



Lic. Alim. ITIEL TELLO BARDALES
ÁREA DE CONTRATACIONES

DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL: DE TERMINADO EN FUNCIÓN AL PRECIO MÁS BAJO OBTENIDO DE LA FUENTE N°1 COTIZACIONES ACTUALIZADAS, EL CUAL REPRESENTA LOS COSTOS REALES Y ACTUALIZADOS DEL MERCADO, ASI MISMO, SE LE AGREGA EL IGV PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS PARTICIPANTES QUE NO CUENTAN CON LA EXONERACIÓN DEL IGV.

INFORME Y VALIDACION: INFORME N° 3163-2024-GRU-GRU-SGE