

Anexo N° 2

Formato de pliego de absolución de consultas y observaciones

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 151-2023-GRJ-CS – Primera Convocatoria

Objeto de la contratación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN LA I.E. 30001-139
DEL DISTRITO DE PERENE DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Consultas y observaciones

Absolución de las consultas y observaciones

NRO. ORDEN	RUC/CÓDIGO	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	TIPO FORMULACIÓN	SECCIÓN	NUMERAL	LITERAL	PÁGINA	CONSULTA U OBSERVACIÓN	ARTÍCULO Y NORMA QUE SE VULNERA	ANÁLISIS RESPECTO DE LA CONSULTA U OBSERVACIÓN	PRECISIÓN DE AQUELLO QUE SE INCORPORARÁ EN LAS BASES A INTEGRARSE, DE CORRESPONDER
------------	------------	-----------------------	------------------	---------	---------	---------	--------	------------------------	---------------------------------	--	--



DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO

Consulta

Específico

TDR

NO TIENE

TOD

FACTIBILIDADES DE SERVICIOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS ¿AGUA ¿ALCANTARILLADO-ENERGIA. PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LAS CONSECIONARIAS, ESTAS NO EMITEN LAS FACTIBILIDADES SOLICITADAS CON TIEMPO POR EL CONSULTOR. SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS. LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER. SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS CONSECIONARIAS A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS QUE SE SOLICITAN. SE LES MENCIONA QUE ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECIONARIA EN UN LAPSO DE 30 DIAS. SE VA A GENERAR UNA CONTROVERSIDA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.

CONSULTA

En atención a la consulta presentada por el participante referido a las factibilidades de servicios, se aclara que la documentación que sustente dicha factibilidad será presentada y adjuntada en el expediente final consolidado (3er entregable) para el cual cuenta con un plazo de 90 días efectivos. Asimismo, En el caso que el consultor demuestre que el atraso en la aprobación de dicho expediente sea por causas no atribuibles al consultor, podrá solicitar una ampliación de plazo siempre en cuando se justifique y sustente que el consultor presento a tiempo y que es responsabilidad de la concesionaria no aprobar el expediente.

Los plazos se cuantificarán de la siguiente manera:

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	Presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales que intervienen en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Presentación de las ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
3	Presentación del Expediente Técnico consolidado de acuerdo a los Contenidos establecidos en el ítem 7.4. de los Términos de Referencia y aprobado los ESTUDIOS BASICOS, ESPECIALIDADES, COSTOS Y PROGRAMACION; SANEAMIENTO DE TERRENOS Y DEMAS	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

se modificará en todos los extremos de las bases: la documentación a presentar de acuerdo el cronograma y forma de pago quedando de la siguiente manera:

9.2 PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

(...)

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	Presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales que intervienen en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Presentación de las ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
3	Presentación del Expediente Técnico consolidado de acuerdo a los Contenidos establecidos en el ítem 7.4. de los Términos de Referencia y aprobado los ESTUDIOS BASICOS, ESPECIALIDADES, COSTOS Y PROGRAMACION; SANEAMIENTO DE TERRENOS Y DEMAS	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

10. FORMA DE PAGO

(...)

N° PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO
1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que intervienen en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual
2	A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	30 % del monto contractual
3	A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín	30 % del monto contractual


(*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD, y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).

Asimismo, para el pago correspondiente a cada uno de los entregables deberá de contener lo siguiente documentación:



N.º PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO
1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual
2	A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras, instalaciones electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	30 % del monto contractual
3	A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).	30 % del monto contractual



2	10214528253	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Consulta	Específico	TDR	NO TIENE	TOD O	<p>APROBACION EXP. SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSIONADA</p> <p>PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LAS CONSECIONARIAS ESTAS NO EMITEN LA APROBACION DEL PROYECTO DE MEDIA TENSION A TIEMPO.</p> <p>SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.</p> <p>DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.</p> <p>LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.</p> <p>SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS CONSECIONARIAS A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS FACTIBILIDADES DE SERVICIOS QUE SE SOLICITAN</p> <p>ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECIONARIA.</p> <p>VA A GENERAR UNA CONTROVERSA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.</p>	CONSULTAS	<p>En atención a la consulta presentada por el participante referido al plazo para la aprobación del expediente de sistema de utilización de media tensión. Se ACLARA que en caso corresponda la elaboración de este expediente. El consultor será responsable de la elaboración del servicio de consultoría el cual será presentada en el expediente técnico consolidado (3er entregable) contando con un plazo total de ejecución de 90 días, ya que la entidad contará con un plazo para la evaluación de cada entregable, por ende, el plazo real con el que contará el consultor es suficiente para que la concesionaria apruebe dicho expediente de sistema de utilización de media tensión. En el caso que el consultor demuestre que el atraso en la aprobación de dicho expediente sea por causas no atribuibles al consultor, podrá solicitar una ampliación de plazo siempre en cuando se justifique y sustente que el consultor presente a tiempo y que es responsabilidad de la concesionaria no aprobar el expediente. Asimismo, estos trámites se encuentran presupuestados en la estructura de costo como "trámites y permisos", El mismo que será implementado dentro del contenido del expediente técnico ubicado en el Capítulo III – Requerimiento de las bases</p>	<p>Se adicionará dentro del contenido del expediente técnico ubicado en el Capítulo III – Requerimiento de las bases quedando de la siguiente manera:</p> <p>CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO (...)</p> <p>04.- SANEAMIENTO DE TERRENO (...)</p> <p>- Expediente aprobado del sistema de utilización de media tensión en caso corresponda.</p>
---	-------------	--------------------------------	----------	------------	-----	----------	-------	---	-----------	---	--



10214528253	3	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Consulta	Específico	TDR	NO TIENE	TOD O	<p>TRAMITE CIRA Y PMA</p> <p>EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE OBTENCION DEL CIRA Y PMA.</p> <p>PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ESTAS NO EMITEN LAS CPNSTANCIAS DE APROBACION.</p> <p>SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.</p> <p>DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.</p> <p>LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.</p> <p>SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE SE SOLICITAN.</p> <p>ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECCIONARIA.</p> <p>VA A GENERAR UNA CONTROVERSIA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.</p>	<p>CONSULTA</p>	<p>En atención a la consulta realizada por el participante referido a los trámites de CIRA y PMA, se ACLARA que la presentación de los documentos que sustenten la aprobación respectiva, será presentada en el expediente técnico consolidado (3er entregable) para el cual el consultor cuenta con un plazo total de ejecución de 90 días, tiempo suficiente para el trámite y aprobación de estos documentos. El mismo que será implementado dentro del contenido del expediente técnico ubicado en el Capítulo III – Requerimiento de las bases</p>	<p>Se adicionará dentro del contenido del expediente técnico ubicado en el Capítulo III – Requerimiento de las bases quedando de la siguiente manera:</p> <p>CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO</p> <p>(...)</p> <p>05.- CIRA Y ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos o Verificación de infraestructura existente en caso corresponda. - Estudio de impacto ambiental o el que corresponda acorde a normativa vigente.
-------------	---	--------------------------------	----------	------------	-----	-------------	----------	---	-----------------	---	---



4	10214528253	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Consulta	Específico	TDR	NO TIENE	TOD O	<p>TRAMITE CERTIFICACION AMBIENTAL EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE SOLICITA QUE EL CONSULTOR GANADOR DE LA BUENA PRO REALIZE LAS GESTIONES Y TRAMITES DE CERTIFICACION AMBIENTAL. PREGUNTAMOS QUE PASARIA SI A PESAR QUE EL CONSULTOR REALIZO LOS TRAMITES ANTE LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE ESTAS NO EMITEN LAS CONSTANCIAS DE APROBACION. SE SUSPENDE LA CONSULTORIA POR ESTE MOTIVO.</p> <p>DEBE TENERSE EN CUENTA QUE ESTOS DOCUMENTOS SON EMITIDOS POR TERCEROS.</p> <p>LA ENTIDAD COMO SOLUCIONARIA ESTE PROBLEMA DE SUCEDER.</p> <p>SOLICITO ACLARAR ESTE PUNTO EN VISTA QUE LAS ENTIDADES A NIVEL NACIONAL SE DEMORAN EN EMITIR LAS CONSTANCIAS CORRESPONDIENTES QUE SE SOLICITAN.</p> <p>ES IMPOSIBLE CONSEGUIR LA APROBACION DEL EXP DEL SISTEMA DE UTILIZACION DE MEDIA TENSION ANTE LA CONSECCIONARIA.</p> <p>VA A GENERAR UNA CONTROVERSIA ENTRE EL CONSULTOR Y LA ENTIDAD. LA ENTIDAD DEBERA REPLANTEAR EL PLAZO DEL PRIMER ENTREGABLE.</p>	<p>CONSULTA</p>	<p>En atención a la consulta realizada por el participante refrendo al trámite de la certificación ambiental, se aclara que la presentación de los documentos que sustenten la aprobación respectiva que corresponda, será presentada en el expediente técnico consolidado (3er entregable) para el cual el consultor cuenta con un plazo total de ejecución de 90 días, tiempo suficiente para el trámite y aprobación de los documentos que corresponda. Asimismo, En el caso que el consultor demuestre que el atraso en la aprobación de dicho expediente sea por causas no atribuibles al consultor, podrá solicitar una ampliación de plazo siempre en cuando se justifique y sustente que el consultor presento a tiempo y que es responsabilidad de la concesionaria no aprobar el expediente.</p>	NINGUNA
---	-------------	--------------------------------	----------	------------	-----	----------	-------	--	-----------------	--	---------



10214528253

DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO

Consulta

Específico

TDR

NO TIENE

TODOS

SANEAMIENTO FISICO LEGAL A NOMBRE DEL MINISTERIO DE EDUCACION. SE CONSULTA AL AREA USUARIA SI EL PREDIO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA YA CUENTA CON EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL Y SI ESTA DEBIDAMENTE INSCRITO A FAVOR DEL MINISTERIO DE EDUCACION.
DE NO ESTAR INSCRITO A NOMBRE DEL MINISTERIO DE EDUCACION VA A GENERAR UNA SUSPENSION DE LA CONSULTORIA O AMPLIACION DE PLAZO HASTA LOGRAR LA DEBIDA INSCRIPCION Y PUEDE GENERAR UNA CONTROVERSIDA EN EL PROCESO DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.
SOLICITO AL AREA USUARIA ACLARAR ESTE PUNTO.

CONSULTA

En atención a la consulta presentada por el participante, los documentos de saneamiento físico legal, se aclara que deberán ser tramitados por el consultor ganador de la buena pro, en caso la institución no cuente con el respectivo documento, es de total responsabilidad del consultor que el terreno de la institución donde se planteará el proyecto este a nombre del MINISTERIO DE EDUCACION. Asimismo, se modificará en todos los extremos de las bases: la documentación a presentar de acuerdo al cronograma y forma de pago quedando de la siguiente manera:

Los plazos se cuantificarán de la siguiente manera:

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	Presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Presentación de las 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
3	Presentación del Expediente Técnico consolidado de acuerdo a los Contenidos establecidos en el ítem 7.4. de los Términos de Referencia y aprobado los ESTUDIOS BASICOS, ESPECIALIDADES, COSTOS Y PROGRAMACION; SANEAMIENTO DE TERRENOS Y DEMAS	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

Asimismo, para el pago correspondiente a

Se modificará en todos los extremos de las bases: la documentación a presentar de acuerdo al cronograma y forma de pago quedando de la siguiente manera:

9.2 PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

(...)

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	Presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Presentación de las 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
3	Presentación del Expediente Técnico consolidado de acuerdo a los Contenidos establecidos en el ítem 7.4. de los Términos de Referencia y aprobado los ESTUDIOS BASICOS, ESPECIALIDADES, COSTOS Y PROGRAMACION; SANEAMIENTO DE TERRENOS Y DEMAS	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.

10. FORMA DE PAGO

(...)

N.º PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO
1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual
2	A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	30 % del monto contractual
3	A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutorio emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín	30 % del monto contractual

6	10214528253	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Observación	Específico	REQ CALIF B.2	43	JEFE DE PROYECTO MENOS DE 2 AÑOS EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE ESTA SOLICITANDO QUE EL JEFE DE PROYECTO TENGA 12 MESES CONTRAVINIENDO LO ESPECIFICADO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE ESPECIFICA QUE NO DEBE TENER MENOS DE 2 AÑOS. ¿ 24 MESES. NORMA INFRINGIDA: ART. 188.2 RGTO-LEY DE CONT-DEL ESTADO-DS 344-2018 EF	ART. 188.2 RGTO-LEY DE CONT-DEL ESTADO-DS 344-2018 EF	En atención a la observación presentada por el participante, en cumplimiento al Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se modifica la experiencia del jefe de proyecto a 24 meses. En ese sentido, se ACOGE la observación.	Se modificara en todos los extremos de las bases: los años de experiencia correspondiente al jefe del proyecto quedando de la siguiente manera: Experiencia mínima de 24 meses (...)												
<table><tr><th>N.º PAGO</th><th>DESCRIPCIÓN</th><th>FORMA DE PAGO</th></tr><tr><td>1</td><td>A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).</td><td>40 % del monto contractual</td></tr><tr><td>2</td><td>A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras, instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.</td><td>30 % del monto contractual</td></tr><tr><td>3</td><td>A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).</td><td>30 % del monto contractual</td></tr></table>											N.º PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO	1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual	2	A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras, instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	30 % del monto contractual	3	A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).	30 % del monto contractual
N.º PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO																				
1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual																				
2	A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras, instalaciones eléctricas, electromecánicas, comunicaciones, instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	30 % del monto contractual																				
3	A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutivo emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín (*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).	30 % del monto contractual																				
<p>cada uno de los entregables deberá de contener lo siguiente documentación:</p> <p>(*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).</p>																						



7	10214528253	DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO	Observación	Específico	3.1	8.3.1	31	<p>EXCLUSION DEL ARQTO COMO JEFE DE PROYECTO</p> <p>SE ESTA EXCLUYENDO AL ARQUITECTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO DE JEFE DE PROYECTO, MAS AUN QUE SEGÚN EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN ES UNA CONSULTORIA DE OBRA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA</p> <p>LA EXCLUSION DEL ARQUITECTO LO CONSIDERAMOS COMO UNA BARRERA QUE LIMITA LA PARTICIPACION DE POSTORES CONTRAVINIENDO LOS PRINCIPIOS DE LA LEY DE CONTRATACIONES.</p> <p>NO ES NUESTRO DESEO PLANTEAR UN DICTAMEN DE CUESTIONAMIENTO ANTE EL OSCE SOLICITANDO SU INTERVENCION Y LA NULIDAD DEL PROCESO.</p> <p>SOLICITO INCLUIR EN EL REQUERIMIENTO PARA EL CARGO DE JEFE DE PROYECTO AL ARQUITECTO DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO O LA NORMATIVIDAD VIGENTE ART 188.2 RGTO LCE DS-344-2018-EF Y SOLICITANDO DE SER NECESARIA LA INTERVENCION DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERU.</p> <p>EL AREA USUARIA ESTA TRANSGREDIENDO EL ART. 188.2 RGTO LCE</p> <p>NORMA INFRINGIDA: ART. 188.2 RGTO- LEY DE CONT-DEL ESTADO-DS 344-2018 EF</p>	<p>ART. 188.2 RGTO-LEY DE CONT-DEL ESTADO-DS 344-2018 EF</p>	<p>En atención a la observación presentada por el participante, se acoge que la formación académica solicitada para el jefe de proyecto es: ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL tal como se indica en el Literal III - REQUERIMIENTO - 3.2</p> <p>Requisitos de calificación en la pagina 43 de las bases estándar del proceso de selección. En ese sentido se efectuara la modificación en todo el extremo de las bases</p>	<p>Se modificara en todos los extremos de las bases: formación académica del jefe de proyecto quedando de la siguiente manera: ARQUITECTO Y/O INGENIERO CIVIL</p>
---	-------------	--------------------------------	-------------	------------	-----	-------	----	--	--	---	---



10214528253

DIAZ HERNANDEZ GUSTAVO ALBERTO

Observación

Específico

3.1

9.2

37

ACLARAR EL PLAZO DE LA CONSULTORIA EN EL LITERAL 1.8 SE MENCIONA 90 DIAS CALENDARIOS. EN LAS PAGINAS 36, 37 SUMANDO LOS PLAZOS A PARTIR A PARTIR DEL ENTREGABLE PRECEDENTE SUMARIA 195 DIAS.

ACLARAR ESTE PUNTO

ART. 29.3
RGTO LCE
DS-344-
2018-EF

En atención a la observación presentada por el participante referido al plazo. Donde se aclara que este plazo es efectivo de 90 días calendario, es decir, se computa desde el día siguiente de la firma del contrato para el primer entregable y de los demás entregables de acuerdo al siguiente cronograma, es decir, los plazos se cuantificarán de la siguiente manera:

ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	Presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Presentación de las 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, comunicaciones; instalaciones sanitarias) y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la comunicación de Aprobación del 1er Entregable.
3	Presentación del Expediente Técnico consolidado de acuerdo a los Contenidos establecidos en el ítem 7.4, de los Términos de Referencia y aprobado los ESTUDIOS BASICOS, ESPECIALIDADES, COSTOS Y PROGRAMACION; DE SANEAMIENTO DE TERRENOS Y DEMAS.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la comunicación de Aprobación del 2do Entregable.

Asimismo, para el pago correspondiente a cada uno de los entregables deberá de contener lo siguiente documentación:

N° PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO
1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual

Se modificará en todos los extremos de las bases: la documentación a presentar de acuerdo el cronograma y forma de pago quedando de la siguiente manera:

9.2 PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

(...)



ENTREGABLE	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE ENTREGA
1	Presentación de la Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato.
2	Presentación de las 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, comunicaciones; instalaciones sanitarias) y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la comunicación de Aprobación del 1er Entregable.
3	Presentación del Expediente Técnico consolidado de acuerdo a los Contenidos establecidos en el ítem 7.4, de los Términos de Referencia y aprobado los ESTUDIOS BASICOS, ESPECIALIDADES, COSTOS Y PROGRAMACION; DE SANEAMIENTO DE TERRENOS Y DEMAS.	Hasta los 30 días calendarios contados a partir del día siguiente de la comunicación de Aprobación del 2do Entregable.

10. FORMA DE PAGO

(...)

N° PAGO	DESCRIPCIÓN	FORMA DE PAGO
1	A la presentación de la aprobación del 1er Entregable: Declaración Jurada de los Profesionales que Intervinieron en el proyecto, en cada especialidad y 01 ESTUDIOS BASICOS (estudio de demanda, estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).	40 % del monto contractual
2	A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas, comunicaciones; instalaciones sanitarias), y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACION.	30 % del monto contractual


6	10431396543	ORDONEZ PEREZ GINO GABRIEL	Observación	Específico	3.1	9.3.2	32	<p>Las bases estandar indican que el jefe de proyecto debe contar con una "experiencia mínima de 18 meses participando en la formulación y/o elaboración y/o supervisión de."</p> <p>Sin embargo, de acuerdo al art. 188 del RLCE, inciso 188.2 El jefe de proyecto es un profesional colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista consultor de obra, el cual es ingeniero o arquitecto, según el objeto del proyecto, con no menos de (2) años de experiencia en la especialidad, en función de la misma naturaleza, envergadura y complejidad del mismo</p> <p>En ese sentido, el comité deberá solicitar 24 meses como experiencia para el jefe del proyecto.</p>	<p>Artículo 188 del RLCE</p> <p>"Jefe del proyecto para la elaboración del expediente técnico"</p>	<p>En atención a la observación presentada por el participante, en cumplimiento al Reglamento de la ley de contrataciones del estado, se modifica la experiencia del jefe de proyecto a 24 meses. En ese sentido, se ACOGE la observación.</p>	<p>Se modificara en todos los extremos de las bases: los años de experiencia correspondiente al jefe del proyecto quedando de la siguiente manera: Experiencia mínima de 24 meses (...)</p>	<p>A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutorio emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín</p> <p>3</p> <p>(*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).</p> <p>30 % del monto contractual</p>	<p>estudio topográfico, estudio de mecánica de suelos, evaluación de riesgos ante desastres naturales, anteproyecto de arquitectura y proyecto de demolición).</p> <p>A la presentación de la aprobación del 2do Entregable: 02 ESPECIALIDADES (arquitectura, evacuación y señalización; estructuras; instalaciones eléctricas; electromecánicas; instalaciones sanitarias) y 03 COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN.</p> <p>2</p> <p>30 % del monto contractual</p>	<p>A la aprobación del expediente técnico de obra mediante acto resolutorio emitido por la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Junín</p> <p>3</p> <p>(*) El consultor presentará el tercer entregable (Expediente Técnico Consolidado) en 02 juegos de formato físico en versión original y 01 copia legible (debidamente firmado por cada especialista, foliado), 01 archivo digital en CD y/o DVD (contendrá los archivos digitales y nativos) y 01 archivo digital (expediente técnico aprobado escaneado con firmas y foliación de acuerdo al orden establecido).</p> <p>30 % del monto contractual</p>
---	-------------	----------------------------	-------------	------------	-----	-------	----	--	--	--	---	---	---	---



10	10431396543	ORDÓÑEZ PEREZ GINO GABRIEL	Observación	Específico	3.1	9.3.2	32	<p>Las bases estándar indican que el jefe de proyecto debe contar con una "experiencia mínima de ... meses participando en la formulación y/o elaboración y/o supervisión de expedientes técnicos y/o estudios definitivos, de Infraestructura educativa del nivel secundario para entidades públicas o privadas como: jefe de proyecto y/o jefe de estudio y/o responsable de estudio definitivo y/o la combinación de los términos anteriores". Sin embargo, se solicita que se incorpore el término de JEFE DE EVALUACION Y/O EVALUADOR DE PROYECTOS con el fin de promover la mayor participación de los postores.</p> <p>Por otro lado; se esta solicitando que la experiencia sea en "Infraestructura educativa del nivel secundario...". motivo por el cual, se solicita al comité de selección que la experiencia requerida se incorpore el término: "Infraestructura educativa en general", con el fin de promover la mayor participación de los postores en aplicación del principio de Libertad de concurrencia.</p> <p>La experiencia del jefe de proyecto quedaría de la siguiente manera: Experiencia mínima de 24 meses participando en la formulación y/o elaboración y/o supervisión y/o evaluación y/o responsable de estudio definitivo y/o la combinación de los términos anteriores</p>	<p>Artículo 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. a) Libertad de Concurrencia</p>	<p>Con el fin de contar con mayor participación de postores en el presente procedimiento de selección, se añade los términos de JEFE DE EVALUACION Y EVALUADOR DE PROYECTO a la experiencia solicitada para el jefe de proyecto. En ese sentido, se ACOGE la observación.</p>	<p>Se modificara en todos los extremos de las bases: la experiencia del jefe del proyecto de la siguiente manera:</p> <p>Experiencia mínima de 24 meses participando en la formulación y/o elaboración y/o supervisión y/o evaluación de: expedientes técnicos y/o estudios definitivos, de: Infraestructura educativa en general para entidades públicas o privadas como: jefe de proyecto y/o proyectista y/o jefe de estudio y/o responsable de estudio definitivo y/o evaluador y/o jefe de evaluación y/o la combinación de los términos anteriores</p>
----	-------------	----------------------------	-------------	------------	-----	-------	----	--	---	---	--



10431396543	ORDÓÑEZ PEREZ GINO GABRIEL	Observación	Específico	3.1 y 3.2	8.3.1/ B.1	43	<p>Las bases estandar muestran el perfil profesional para cada profesional clave que participará en la elaboración del expediente técnico, sin embargo, se cuenta con dos cuadros del perfil de cada profesional que difieren entre si, en la pagina 31 que corresponde a los terminos de referencia se indica un perfil profesional, sin embargo, en la pagina 43 que corresponde a requisitos de calificación se muestra un cuadro del perfil de los profesionales que difieren ampliamente, se solicita al comite de selección que se aclare y valide el perfil de los profesionales que se muestran en los terminos de referencia de la pagina 31 a fin de que la entidad proporcione transparencia en proporcionar la información clara y coherente para no vulnerar el principio de transparencia; O en su defecto realizar la combinación del perfil de ambos cuadros.</p>	<p>Artículo 2 DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. c) Transparenci a.</p>	<p>Con el fin de contar con mayor participación de postores en el presente procedimiento de selección se acoge dicho cuestionamiento, puesto que se validará el perfil profesional de la combinación de ambos cuadros. En ese sentido, se aclara dicho cuestionamiento, a fin de no generar confusión en los participantes.</p>	<p>Se modificará en todos los extremos de las bases:</p>	<table><tr><th>N°</th><th>CARGO</th><th>FORMACION ACADEMICA</th></tr><tr><td>1</td><td>JEFE DE PROYECTO ESPECIALIS TA EN ESTRUCTURAS</td><td>Arquitecto y/o Ingeniero Civil, titulado</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td>Ingeniero Civil, titulado</td></tr><tr><td>3</td><td>ESPECIALIS TA EN ARQUITECTURA</td><td>Arquitecto, titulado</td></tr><tr><td>4</td><td>ESPECIALIS TA EN INSTALACIONES SANITARIAS</td><td>Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico, titulado</td></tr><tr><td>5</td><td>ESPECIALIS TA EN INSTALACIONES ELECTRICAS</td><td>Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Electrico y/o Ingeniero Mecánico electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electromecánico, titulado.</td></tr><tr><td>6</td><td>ESPECIALIS TA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS</td><td>Ingeniero civil y/o arquitecto, titulado</td></tr><tr><td>7</td><td>ESPECIALIS TA EN AMBIENTAL</td><td>Ingeniero ambiental, titulado y acreditado por CENEPRD</td></tr></table>	N°	CARGO	FORMACION ACADEMICA	1	JEFE DE PROYECTO ESPECIALIS TA EN ESTRUCTURAS	Arquitecto y/o Ingeniero Civil, titulado	2		Ingeniero Civil, titulado	3	ESPECIALIS TA EN ARQUITECTURA	Arquitecto, titulado	4	ESPECIALIS TA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico, titulado	5	ESPECIALIS TA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Electrico y/o Ingeniero Mecánico electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electromecánico, titulado.	6	ESPECIALIS TA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Ingeniero civil y/o arquitecto, titulado	7	ESPECIALIS TA EN AMBIENTAL	Ingeniero ambiental, titulado y acreditado por CENEPRD
N°	CARGO	FORMACION ACADEMICA																																	
1	JEFE DE PROYECTO ESPECIALIS TA EN ESTRUCTURAS	Arquitecto y/o Ingeniero Civil, titulado																																	
2		Ingeniero Civil, titulado																																	
3	ESPECIALIS TA EN ARQUITECTURA	Arquitecto, titulado																																	
4	ESPECIALIS TA EN INSTALACIONES SANITARIAS	Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario Ambiental y/o Ingeniero Ambiental y/o Ingeniero Químico, titulado																																	
5	ESPECIALIS TA EN INSTALACIONES ELECTRICAS	Ingeniero Electricista y/o Ingeniero Civil y/o Ingeniero Electrico y/o Ingeniero Mecánico electricista y/o Ingeniero Electrónico y/o Ingeniero Electromecánico, titulado.																																	
6	ESPECIALIS TA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS	Ingeniero civil y/o arquitecto, titulado																																	
7	ESPECIALIS TA EN AMBIENTAL	Ingeniero ambiental, titulado y acreditado por CENEPRD																																	


FRANK GONZALES QUISPE
 PRESIDENTE (T) DEL COMITÉ DE SELECCION


FRANCO JAVIER PINÉDA DE LA CRUZ
 1ER MIEMBRO (T) DEL COMITÉ DE SELECCION


CONDOR CANCHANYA PEDRO ABEL
 2DO MIEMBRO (T) DEL COMITÉ DE SELECCION