

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MIDAGRI-PESCS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COMPUERTAS METALICAS PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20554479937	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	HYDRO ELECTRIC INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	22:50:29

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Debido a los plazos de adquisición de materiales para la fabricación y procesos de fabricación toman su tiempo para poder brindar las compuertas con la calidad que cumpla las expectativas de la entidad, consultamos si el plazo de ejecución sea de 60 días luego de la la notificación del contrato y/o orden de compra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: VII Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a lo solicitado, debido a que el plazo de entrega en relación a la adquisición e instalación de compuertas debe enmarcarse dentro del periodo fiscal 2024, una ampliación de plazo de 60 días calendarios, teniendo en cuenta la línea de tiempo de duración del proceso hasta la contratación y entrega del bien solicitado, no llegaría a ejecutarse dentro del año fiscal 2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : MINAG - PROYECTO ESPECIAL SIERRA CENTRO SUR

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MIDAGRI-PESCS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE COMPUERTAS METALICAS PARA EL PROYECTO CREACION DEL SERVICIO DE AGUA EN EL SISTEMA DE RIEGO ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA-DEPARTAMENTO DE APURIMAC

Ruc/código :	20554479937	Fecha de envío :	10/10/2024
Nombre o Razón social :	HYDRO ELECTRIC INGENIEROS S.R.L.	Hora de envío :	22:50:29

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:
Debido a la consulta de ampliación a 60 días de plazo de entrega de las compuertas, consultamos si la forma de pago se realice por valorizaciones por avance de fabricación

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** IX **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge a lo solicitado, debido a que la entrega e instalación de las compuertas se resume en una sola entrega, por ende la forma de pago es única.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
UNICA