

# RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES									
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	01/09/2023							
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	OFICINA GENERAL DE INVERSIONES							
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE DE LA FISCALÍA, EN EL DISTRITO JUDICIAL DE MADRE DE DIOS, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL NCPP							
1.4	Nº DE REFERENCIA DEL PAC	154							
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO					
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código único	2112601	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				Formato SNIP -03	
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado		Perfil		Factibilidad	X	
			Elaborado por	Eco. Antonio Suarez Montalvo	Aprobado por	Ing. Cesar Díaz Pastor			
			Documento de aprobación	Formato SNIP -03	Fecha de aprobación	29/05/2009			
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA									
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO			
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo	---						
2.2	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS (UNICO)	SI	X	NO					
2.3	CONDICIONES MINIMAS A CUMPLIR	PLAZO DE EJECUCIÓN	90 DIAS CALENDARIOS						
		EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO							
		Página 3 y 4 del Requerimiento Técnico Mínimo							
		EQUIPO PROFESIONAL							
		Página 4 y 5 del Requerimiento Técnico Mínimo							
2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	EXPERIENCIA DEL POSTOR							
		Página 6 y 7 del Requerimiento Técnico Mínimo							
		ADELANTO DIRECTO	X	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS				X	
2.5	FUENTES DE INFORMACIÓN QUE SIRVIERON PARA VERIFICAR LA EXISTENCIA DE OFERTA EN EL MERCADO CON LA CAPACIDAD PARA CUMPLIR CON LOS RTM	A través de las cotizaciones y las obras ejecutadas como similares en la entidad, verificadas mediante la página Web del SEACE, se ha podido determinar que existe la pluralidad de proveedores suficientes para atender la presente contratación							
2.6	ASPECTOS CONSIDERADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO								
	Teniendo en cuenta las fuentes de información que sirvieron para verificar la existencia de oferta en el mercado, señalar en cada caso los aspectos que se consideraron o no en el Expediente Técnico.								
	Sobre la fuente de información Nº 1	-							
	Sobre la fuente de información Nº 2	-							
2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	Alfiz Group S.A.C.		Aprobado por	Ing. Guerra Santa Cruz Raquel			
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL Nº 000019-2022-MP-FN-GG-OGINVER		Fecha de aprobación	23/11/2022			

# RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.8	<b>OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>							
	Nº Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
	NINGUNA							
	Consignar una síntesis de las observaciones:							
2.9	<b>RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR</b>							
	Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor				Fecha de remisión de la comunicación	
	NINGUNA							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:							
2.10	<b>AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO</b>							
	Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico						
	1	RESOLUCION GERENCIAL N° 000001-2023-MP-FN-GG-OGINVER (27/04/2023) Se reformulo el expediente técnico						
	2	RESOLUCION GERENCIAL N° 000003-2023-MP-FN-GG-OGINVER (14/07/2023) Se actualizo presupuesto de obra al 12/07/2023						
2.11	<b>NUOVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA</b>		SI			NO	X	
			Documento de aprobación		Aprobado por		Fecha de aprobación	
<b>3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL</b>								
3.1	<b>PRESUPUESTO DE OBRA</b>							
	De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico							
3.2	<b>DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES</b>							
	De acuerdo a lo indicado en el expediente técnico							
3.3	<b>VALOR REFERENCIAL</b>	MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 1,609,790.82					
<b>4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO</b>								
4.1	<b>PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM</b>				SI	X	NO	
	De conformidad con lo descrito en el Numeral 2.5 de la presente, existe la pluralidad de proveedores con actividad en objeto de la convocatoria.							
4.2	<b>SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN</b>				SI		NO	X
	SE CONSIDERARÁ LO DISPUESTO POR LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SU REGLAMENTO, ASI COMO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 000019-2022-MP-FN-GG-OGINVER de fecha 23/11/2022 y su respectiva reformulación de expediente técnico mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 000001-2023-MP-FN-GG-OGINVER (27/04/2023) y actualización de presupuesto de obra al 12/07/2023 mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 000003-2023-MP-FN-GG-OGINVER (14/07/2023), finalmente el Memorandum N° 000532-2023- MP-FN-GG-OGINVER que adjunta lel Requerimiento.							
4.3	<b>SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN</b>				SI		NO	X
	De ser afirmativa la respuesta, detallar.							
5.								
<b>NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES</b>								