

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

1. DATOS GENERALES																																	
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	20/12/2024																															
1.2	DEPENDENCIA USUARIA	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL																															
1.3	DENOMINACIÓN DE LA OBRA	CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA PARA ATENDER EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA DE LA IOARR "REMODELACIÓN DE AMBIENTE DE ATENCIÓN AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE OFICINA REGISTRAL Y; EN EL (LA) PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATENCIÓN A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS) EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA, DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2594126																															
1.4	N° DE REFERENCIA DEL PAC	354																															
1.5	LA OBRA SE ENCUENTRA EN EL MARCO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	SI	X	NO																													
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	CODIGO UNICO UNIFICADO						2594126																									
		NIVEL DE ESTUDIO DE PREINVERSIÓN	Perfil Simplificado	X	Perfil			Factibilidad																									
			Elaborado por	JHENRRY LEON CADILLO		Coordinador	NO CORRESPONDE																										
			Conformidad por	LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA																													
			Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 072-2024-GRL/GRDS		Fecha de aprobación	30/10/2024																										
2. INFORMACIÓN SOBRE EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA																																	
2.1	SEÑALAR COMO SE EFECTUARÁ LA CONTRATACIÓN	OBRA TOTAL	X	ETAPA		TRAMO																											
		Indicar el sustento técnico que motivó la contratación por etapa o tramo																															
	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X																												
2.2	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS (RTM)	PLAZO DE EJECUCIÓN	60 DIAS CALENDARIO																														
		RELACIÓN DE EQUIPO MÍNIMO																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>TELUROMETRO</td><td>1</td></tr> <tr><td>MEGOMETRO</td><td>1</td></tr> <tr><td>ESTACION TOTAL</td><td>1</td></tr> <tr><td>APISONADOR 5.5 HP</td><td>1</td></tr> <tr><td>MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG</td><td>1</td></tr> <tr><td>CARGAOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5Y3</td><td>1</td></tr> <tr><td>CAMION VOLQUETE DE 15 M3</td><td>1</td></tr> <tr><td>GENERADOR ELECTRICO 200W</td><td>1</td></tr> <tr><td>VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"</td><td>1</td></tr> <tr><td>MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3</td><td>1</td></tr> <tr><td>ANDAMIO METALICO</td><td>5</td></tr> <tr><td>EQUIPO DE PRUEBA DE BAJA TENSION</td><td>1</td></tr> </tbody> </table>								DESCRIPCION	CANTIDAD	TELUROMETRO	1	MEGOMETRO	1	ESTACION TOTAL	1	APISONADOR 5.5 HP	1	MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1	CARGAOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5Y3	1	CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1	GENERADOR ELECTRICO 200W	1	VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	1	MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3	1	ANDAMIO METALICO	5
DESCRIPCION	CANTIDAD																																
TELUROMETRO	1																																
MEGOMETRO	1																																
ESTACION TOTAL	1																																
APISONADOR 5.5 HP	1																																
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1																																
CARGAOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5Y3	1																																
CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1																																
GENERADOR ELECTRICO 200W	1																																
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	1																																
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3	1																																
ANDAMIO METALICO	5																																
EQUIPO DE PRUEBA DE BAJA TENSION	1																																
		CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO MÍNIMO																															

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

DESCRIPCION	CANTIDAD
TELUROMETRO	1
MEGOMETRO	1
ESTACION TOTAL	1
APISONADOR 5.5 HP	1
MARTILLO NEUMATICO DE 29 KG	1
CARGAOR SOBRE LLANTAS 160-195 HP 3.5Y3	1
CAMION VOLQUETE DE 15 M3	1
GENERADOR ELECTRICO 200W	1
VIBRADOR DE CONCRETO 4HP 1.25"	1
MEZCLADORA DE CONCRETO 11P3	1
ANDAMIO METALICO	5
EQUIPO DE PRUEBA DE BAJA TENSION	1

RELACIÓN DEL PERSONAL Y PERFIL MÍNIMO DEL PERSONAL



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)


N°	CARGO - ROL DEL PLANTEL	GRADO O TÍTULO PROFESIONAL
1	Residente de obra	Ingeniero Civil y/o Arquitecto, titulado
2	Especialista en Seguridad y Salud	Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial y/o

N°	Cargo	Experiencia
1	Residente de obra	Con experiencia mínima en la participación de 36 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como residente y/o supervisor y/o jefe de supervisión y/o inspector y/o gerente de proyecto en obras similares al objeto de la convocatoria.
2	Ingeniero Especialista en Seguridad y salud	Con experiencia mínima en la participación de 24 meses (Computada desde la fecha de la colegiatura), en el cargo desempeñado como Ingeniero Especialista en Seguridad y salud ocupacional y/o Especialista en Seguridad en Obras y/o Asistente de Seguridad en Obra, en la ejecución de obras y/o supervisión de obras de inversión pública y/o privada similares al objeto de la convocatoria

2.4	CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN	ADELANTO DIRECTO	SI	ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS	SI
		OTROS			

2.7	ELABORACION Y APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Elaborado por	JHENRRY LEON CADILLO	Coordinador	NO CORRESPONDE
		Conformidad por	LEONOR CONSUELO TELLO MACAVILCA		
		Documento de aprobación	RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL N° 072-2024-GRL/GRDS	Fecha de aprobación	30/10/2024

2.8	OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO FORMULADAS POR EL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES			
	N° Item	Cantidad de observaciones	Comunicación con la cual se remitió las observaciones a la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
	1	4	INFORME N° 447-2024-GRL/SGRA/VOL	19/12/2024
	<p>Consignar una síntesis de las observaciones: 1. INDICE, 2. DISPONIBILIDAD DE TERRENO (TITULO), 3. EQUIPAMIENTO, 4. FORMATOS DE GESTION DE RIESGOS (Anexo N° 01 - IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS, Anexo N° 02 - MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO, Anexo N° 03 - ASIGNACIÓN DE RIESGOS).</p>			
	Consignar una síntesis de las observaciones:			



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

2.9 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO Y/O CONSULTOR			
Nº Item	Cantidad de respuestas a las observaciones	Comunicación de respuesta de la dependencia responsable de la elaboración del expediente técnico y/o consultor	Fecha de remisión de la comunicación
1	4	INFORME N° 3737-2024-GRL/GRDS	19/12/2024
<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones: Se levantaron las observaciones realizadas 1.INDICE, 2.DISPONIBILIDAD DE TERRENO (TITULO), 3.EQUIPAMIENTO, 4.FORMATOS DE GESTION DE RIESGOS (Anexo N° 01 - IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS, Anexo N° 02 - MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO, Anexo N° 03 - ASIGNACIÓN DE RIESGOS).</p>			
<p>Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones:</p>			

2.1 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Nº Item	Ajustes realizados al expediente técnico

2.11 NUEVA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	SI	NO	X
	Documento de aprobación	Aprobado por	Fecha de aprobación

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

3.1 PRESUPUESTO DE OBRA

Fecha de determinación del presupuesto de obra	20/10/2024
--	------------

STI

Página 1

Presupuesto


Presupuesto 0103003 REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUALURA - LIMA

Subpresupuesto 301 REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUALURA - LIMA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LIMA Costo al 20/10/2024

Lugar LIMA - HUALURA - HUACHO

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				90,452.69
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES				87,201.89
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES				71,251.66
01.01.01.01	CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 240x360M	und	1.00	954.12	954.12
01.01.01.02	PLAN DE CONTINGENCIA DURANTE LA EJECUCION	gh	1.00	70,287.54	70,287.54
01.01.02	TRABAJOS PRELIMINARES				398.47
01.01.02.01	LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL	m2	157.65	3.33	368.47
01.01.03	ELIMINACION DE OBSTRUCCIONES				77.38
01.01.03.01	ELIMINACION DE PIEDRAS, MALEZA Y ARBUSTOS DE FACIL EXTRACCION	m2	13.35	5.84	77.38
01.01.04	REMOCIONES				2,267.57
01.01.04.01	DESMONTE DE VENTANAS	m2	18.57	17.52	325.35
01.01.04.02	DESMONTE DE PUERTAS DE MADERA	m2	5.88	14.02	82.44
01.01.04.03	DESMONTE DE PUERTA DE VIDRIO	m2	10.65	25.03	271.39
01.01.04.04	DESMONTE DE BARANDAS METALICAS	m	85.36	6.17	526.25
01.01.04.05	DESMONTE DE CIELORRASO	m2	88.13	15.53	1,062.15
01.01.05	DEMOLICIONES				6,100.79
01.01.05.01	DEMOLICION DE MUROS ORYWALL	m2	17.33	16.66	288.72
01.01.05.02	DEMOLICION DE MUROS DE ALBAÑILERIA	m2	6.70	29.71	199.06
01.01.05.03	DEMOLICION DE RAMPAS	m2	21.79	28.83	628.38
01.01.05.04	DEMOLICION DE VEREDAS	m2	30.19	28.83	871.26
01.01.05.05	DEMOLICION EN 38.HH. DE DISCAPACITADOS	m2	16.27	28.83	470.99
01.01.05.06	ELIMINACION DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION	m3	87.10	41.11	3,580.89
01.01.06	MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS				6,000.00
01.01.06.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	gh	1.00	6,000.00	6,000.00
01.01.07	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO				1,146.62



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

01.01.07.01	TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	285.08	4.02	1,146.32
01.02	SEGURIDAD Y SALUD				11,430.60
01.02.01	ELABORACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	pb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	pb	1.00	2,332.30	2,332.30
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA	pb	1.00	2,500.00	2,500.00
01.02.04	SEÑALIZACIÓN TEMPORAL DE SEGURIDAD	pb	1.00	2,618.60	2,618.60
01.02.05	CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD	pb	1.00	1,500.00	1,500.00
02	ESTRUCTURAS				37,313.65
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				5,085.63
02.01.01	NIVELACION DE TERRENO				1,373.10
02.01.01.01	NIVELACION INTERIOR Y AFORNADO	m2	180.58	7.63	1,373.10
02.01.02	EXCAVACIONES				1,746.79
02.01.02.01	EXCAVACIONES SIMPLES	m3	41.98	41.63	1,746.79
02.01.03	RELLENOS				579.66
02.01.03.01	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	15.06	36.42	579.66
02.01.04	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE				1,386.66
02.01.04.01	ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DAP=10 km	m3	31.77	41.77	1,386.66
02.02	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE				2,536.78
02.02.01	SOLADO FC=130XCM2 E=4.10M	m2	76.64	33.10	2,536.78
02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO				28,444.16
02.03.01	CIMENTOS REFORZADOS				10,589.70
02.03.01.01	CONCRETO FC=210 KG/CM3	m3	13.24	805.92	10,589.70
02.03.01.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	66.80	41.96	2,366.29

Fecha: 24/10/2024 14:25:32p.m.

512

Página

2

Presupuesto

Presupuesto	0103003	REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDIS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUAYRA - LIMA
Subpresupuesto	001	REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDIS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUAYRA - LIMA
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA	Costo al
Lugar	LIMA - HUAYRA - HUACHO	20/10/2024

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$/.	Parcial \$/.
02.03.01.03	ACERO CORRUGADO PY=4.200 KG/CM2 GRADO 60	kg	280.97	6.68	1,876.88
02.03.01.04	CURADO DE CONCRETO	m2	56.80	1.09	61.91
02.03.02	RAMPAS				8,446.25
02.03.02.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	9.94	805.92	8,022.84
02.03.02.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	10.91	41.96	456.51
02.03.02.03	ACERO CORRUGADO PY=4.200 KG/CM2 GRADO 60	kg	233.08	6.68	1,556.97
02.03.02.04	CURADO DE CONCRETO	m2	10.91	1.09	11.89
02.03.03	PLATAFORMA PARA ESTACIONAMIENTO				9,548.93
02.03.03.01	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	11.40	805.92	9,207.49
02.03.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.06	41.96	252.46
02.03.03.03	ACERO CORRUGADO PY=4.200 KG/CM2 GRADO 60	kg	345.38	6.68	2,307.14
02.03.03.04	CURADO DE CONCRETO	m2	76.00	1.09	82.94
02.03.04	VEREDAS				1,338.32
02.03.04.01	CONCRETO FC=175 KG/CM2 E=4"	m3	22.23	68.11	1,514.39
02.03.04.02	CURADO DE CONCRETO	m2	22.23	1.09	24.23
02.04	VARIOS				127.66
02.04.01	JUNTA DE DILATACIÓN E=2.54CM	m	5.36	23.82	127.66
03	ARQUITECTURA				65,684.71
03.01	MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERIA				7,307.63
03.01.01	MURO DE SOGA LADRILLO KING-KING TIPO V CON CEMENTO-CAL ARENA, PROPORCIÓN 1:4	m2	32.13	110.76	3,558.72
03.01.02	MURO CON EL SISTEMA DE CONSTRUCCION EN SECCION TERNIT (SISTEMA DRYWALL O SIMILAR)	m2	32.31	115.85	3,743.11
03.02	REVOQUES Y REVESTIMIENTOS				6,919.65
03.02.01	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO DE CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM	m2	33.05	36.32	1,199.46
03.02.02	TARRAJEO EN INTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA 1:5 E=1.5CM	m2	32.13	29.75	955.37
03.02.03	VESTIGURA DE DERRAMES	m	3.85	29.43	79.26
03.02.04	BRUÑAS DE 0.01x0.01M	m	548.17	10.57	5,784.16
03.03	CIELO RASOS				4,185.51
03.03.01	FALSO CIELO RASO				4,185.51
03.03.01.01	BALDOSA DE FIBRA MINERAL MICROPERFORADA, NRC 65 RH 99% RE 40 "CM RESISTENTE A IMPACTOS, RASPADURAS, HONGOS, MOHO AMBAS CARAS, LAVABLE, BORDE RECTO DE 3.61MX3.61MX5/8" - SISTEMA DE SUSPENSION ANTISESMICO	m2	68.13	60.25	4,105.51
03.04	PISOS Y PAVIMENTOS				9,145.72
03.04.01	PISO PODOCTIL POLIURETANO 0.30X0.30M	m2	11.52	640.23	7,375.45
03.04.02	PISO PORCELANATO ANTIDESLIZANTE 3.60X3.60M	m2	3.85	384.14	1,478.94
03.04.03	SARDINELES				291.33
03.04.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	3.84	41.96	159.97
03.04.03.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	0.29	452.96	131.36
03.05	ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS				1,897.34
03.05.01	ZOCALOS				1,110.72



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

03.35.01.01	ZOCALO DE CERAMICA DE COLOR S 60X60 CM H=1.8CM	m2	13.40	89.43	1,110.72
03.35.02	CONTRAZOCALOS				786.62
03.35.02.01	CONTRAZOCALO DE PORCELANATO H=0.5CM	m	37.00	21.26	786.62
03.36	COBERTURAS				5,793.75
03.36.01	COBERTURA DE POLICARBONATO	m2	77.25	75.30	5,793.75
03.37	CARPINTERIA DE MADERA				1,190.00
03.37.01	PUERTAS				1,190.00
03.37.01.01	PUERTA DE MADERA CONTRAPLACADA DE MADERA TORNILLO P3 (1.20x2.10) INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS	und	2.00	595.00	1,190.00

Fecha: 24/10/2024 04:25:33 pm

511

Página

1

Presupuesto

Presupuesto	0103003	REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDIS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUALAURA - LIMA			
Subpresupuesto	001	REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDIS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUALAURA - LIMA			
Cliente	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA			Costo al	20/10/2024
Lugar	LIMA - HUALAURA - HUACHO				

Item	Descripción	Und.	Metrado	Precio \$	Parcial \$
03.38	CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA				38,151.00
03.38.01	VENTANAS DE ALUMINIO				8,155.00
03.38.01.01	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO CON IMPOSTA H=0.45M V=1 (0.8x2.15M)	und	2.00	835.00	1,670.00
03.38.01.02	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO CON IMPOSTA H=0.50M V=2 (2.8x2.10M)	und	1.00	2,535.00	2,535.00
03.38.01.03	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO V=3 (3.21x1.10M)	und	1.00	400.00	400.00
03.38.01.04	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO V=4 (3.55x1.30M)	und	1.00	600.00	600.00
03.38.01.05	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO V=5 (3.55x1.50M)	und	1.00	450.00	450.00
03.38.01.06	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO V=6 (3.80x1.30M)	und	1.00	490.00	490.00
03.38.01.07	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO V=7 (3.20x2.10M)	und	1.00	250.00	250.00
03.38.01.08	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO V=8 (1.80x3.50M)	und	1.00	540.00	540.00
03.38.01.09	VENTANA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO INCOLORO E-HMM/MARCO DE ALUMINIO CON IMPOSTA H=0.50M V=9 (1.38x2.10M)	und	1.00	1,600.00	1,600.00
03.38.02	PUERTAS DE ALUMINIO				2,710.00
03.38.02.01	PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO P1 (1.00x2.10) INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS	und	1.00	1,200.00	1,200.00
03.38.02.02	PUERTA CORREDIZA DE HOJA VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON MARCO DE ALUMINIO P2 (1.20x2.10) INCLUYE INSTALACION Y ACCESORIOS	und	1.00	1,510.00	1,510.00
03.38.03	MAMPARA DE ALUMINIO				6,228.00
03.38.03.01	MAMPARA DE MARCO DE ALUMINIO - PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM M=1 (2.00x2.10)	und	1.00	2,530.00	2,530.00
03.38.03.02	MAMPARA DE MARCO DE ALUMINIO - PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE VIDRIO TEMPLADO DE 8MM CON IMPOSTA H=0.50M M=2 (3.00x2.50)	und	1.00	3,698.00	3,698.00
03.38.04	BARANDA METALICA DE ACERO INOXIDABLE	m	164.36	290.00	30,878.30
03.39	PINTURAS				4,607.72
03.39.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES	m2	130.62	25.68	3,354.32
03.39.02	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	m2	28.30	26.53	750.80
03.39.03	PINTURA DE TRAFICO PARA SEÑALIZACION HORIZONTAL	m2	20.00	25.13	502.90
03.40	VARIOS, LIMPIEZA Y JARDINERIA				1,877.71
03.40.01	SEMBRIO DE GRASS NATURAL	m2	89.50	20.98	1,877.71
03.41	SEÑALIZACION				3,194.38
03.41.01	TOPE LLANTA DE ESTACIONAMIENTO PARA AUTOMOVILES 1.83Mx15CMx10CM	und	5.00	195.12	965.60
03.41.02	SEÑALIZACION VERTICAL ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	und	2.00	850.72	1,701.44
03.41.03	LOGOS, LETRAS, STICKERS Y CINTAS ADHESIVO VINIL	gh	1.00	711.89	711.89
04	INSTALACIONES ELECTRICAS				13,750.13
04.01	TABLEROS Y CUCHILLAS				982.69
04.01.01	TABLERO DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA 8 POLOS	und	1.00	539.57	539.57
04.01.02	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2x25A	und	3.00	129.84	389.52
04.02	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR DIFERENCIAL				887.59
04.02.01	INTERRUPTOR DIFERENCIAL 3x25A - 30MA	und	3.00	232.53	697.59
04.03	SALIDAS				1,773.74
04.03.01	SALIDA LUMINARIA TECHO	sto	7.00	75.18	525.26
04.03.02	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE	sto	11.00	88.34	968.44
04.03.03	SALIDA INTERRUPTOR DOBLE	sto	3.00	90.68	272.04
04.04	CONDUCTORES Y/O CABLES				1,737.32
04.04.01	CABLE THW CABLEADO DE 4 x19x2	m	229.50	7.57	1,737.32

Fecha: 24/10/2024 04:25:33 pm

511

Página

4

FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

Presupuesto

Presupuesto 0103003 REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDIS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUALAURA - LIMA

Subpresupuesto 001 REMODELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO REGISTRAL Y; EN EL(LA) PARA LA OREDIS EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - HUACHO - HUALAURA - LIMA

Cliente GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

Lugar LIMA - HUALAURA - HUACHO

Fecha 20/10/2024

Item	Descripción	Und.	Metro	Precio \$/.	Parcial \$/.
04.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE DATA-VOZ				1,738.00
04.05.01	DESMONTAJE DE CABLE DE RED UTP CAT-6	m	70.00	4.72	330.40
04.05.02	CABLE DE RED UTP CAT-6	m	70.00	9.29	650.30
04.05.03	PLACA TAPA RJ45 CAT-6	und	10.00	31.95	319.50
04.05.04	CONECTOR RJ45 CAT-6	und	20.00	21.39	427.80
04.06	VARIOS				6,911.39
04.06.01	PRUEBA ELECTRICA Y PUESTA EN SERVICIO	qto	1.00	6,911.39	6,911.39
05	INSTALACIONES SANITARIAS				1,587.82
05.01	SISTEMA DE DESAGUE				879.44
05.01.01	SALIDA DE DESAGUE DE PVC 2"	qto	1.00	309.19	309.19
05.01.02	SALIDA DE VENTILACION DE PVC 2"	qto	1.00	113.28	113.28
05.01.03	TUBERIA DE PVC 4"	m	2.57	34.12	87.69
05.01.04	TUBERIA DE PVC 2"	m	2.90	34.32	99.53
05.01.05	TUBERIA DE VENTILACION DE PVC 2"	m	0.70	34.32	24.02
05.01.06	YEE DE PVC 4"	qto	1.00	50.54	151.62
05.01.07	REDUCCION PVC 4" X 2"	qto	4.00	8.37	33.48
05.01.08	REGISTRO ROSCADO DE BRONCE CROMADO 4"	und	1.00	51.77	51.77
05.01.09	SUMIDERO DE BRONCE ROSCADO 2"	und	2.00	45.24	90.48
05.02	SISTEMA DE AGUA FRIA				587.36
05.02.01	SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"	qto	1.00	92.82	278.46
05.02.02	RED DE ALIMENTACION PVC 3/4"	m	2.10	19.13	40.17
05.02.03	RED DE ALIMENTACION PVC 1/2"	m	5.31	18.81	99.88
05.02.04	CODO PVC 1/4"x90°	qto	4.00	4.95	19.80
05.02.05	CODO PVC 1/2"x90°	qto	4.00	3.03	12.00
05.02.06	TEE PVC 3/4"	qto	2.00	7.10	14.20
05.02.07	REDUCCION PVC 3/4" A 1/2"	qto	2.00	5.57	11.14
05.02.08	VALVULA ESFERICA DE BRONCE 3/4"	und	1.00	112.31	112.31
05.03	VARIOS				20.42
05.03.01	PRUEBA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA	qto	1.00	20.42	20.42
	COSTO DIRECTO				238,988.80
	UTILIDAD (8%)				18,959.12
	GASTOS GENERALES (10%)				23,898.88
	SUB TOTAL				279,947.82
	IGV (18%)				50,356.46
	TOTAL PRESUPUESTO				329,963.48
	SUPERVISION (10%)				32,996.30
	LIQUIDACION (5%)				11,848.45
	COSTO INVERSION				365,531.85

SON: TRESCIENTOS SESENTYUNO MIL QUINIENTOS TRENTINO Y 83/100 NUEVOS SOLES



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.2 DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES

Consignar el desagregado de gastos generales

DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES									
PROYECTO	: "REMDELACION DE AMBIENTE DE ATENCION AL CIUDADANO; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, MOBILIARIO DE OFICINA REGISTRAL Y ; EN EL(LA) PARA LA OFICINA REGIONAL DE ATENCION A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD (OREDIS) EN LA SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA PROVINCIAS DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA HUAURA, DEPARTAMENTO LIMA" con CUI N° 2594126								
ENTIDAD	: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA - GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL								
MODALIDAD	: ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA								
PLAZO (D.C.)	: 60 DÍAS CALENDARIOS								
UBICACIÓN	: AGUA DULCE - AV. CIRCUNVALACIÓN S/N - HUACHO - HUAURA - LIMA								
FECHA	: OCTUBRE 2024	C.D.:	S/	236,989.00	G.G.:	S/	23,698.90	%C.D.:	10.0000%
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	INCIDENCIA	P.U.	SUBTOTAL	TOTAL			
GASTOS GENERALES VARIABLES						S/	22,000.00		
PERSONAL PROFESIONAL CLAVE						22,000.00			
INGENIERO CIVIL/ARQUITECTO RESIDENTE DE OBRA	mes	2	100.00%	6,500.00	13,000.00				
MAESTRO DE OBRA	mes	2	100.00%	4,500.00	9,000.00				
GASTOS GENERALES FIJOS						S/	1,698.90		
INSUMOS DE OFICINA, MOBILIARIO Y OTROS						458.90			
ÚTILES DE OFICINA Y DIBUJO	mes	1	100.00%	458.90	458.90				
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD						1,000.00			
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP's)	und	2	100.00%	500.00	1,000.00				
GASTOS FINANCIEROS						240.00			
SCTR - SEGUROS	und	2	100.00%	120.00	240.00				
TOTAL DE COSTOS OPERATIVOS GENERALES						S/	23,698.90		

Kevin Luis Morales Chiley
KEVIN LUIS MORALES CHILEY
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 242943



FORMATO

RESUMEN EJECUTIVO DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO (OBRAS NO SUJETAS A LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL DE LLAVE EN MANO Y CONCURSO OFERTA)

3.3 VALOR REFERENCIAL	MONEDA	SOLES	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 329,983.48 (Trescientos veintinueve mil novecientos ochenta y tres con 48/100 soles)				

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL DEL ESTUDIO DE POSIBILIDADES QUE OFRECE EL MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON LOS RTM	SI	X	NO
-----	---	----	---	----

4.1.1	AS-SM-36-2024-UNAS-1 - REMODELACION DE SERVICIOS DE FORMACION PEDAGOGICA; EN EL (LA) PABELLON DE AULAS GUACAMAYO, ORQUIDEAS, GALLITO DE LAS ROCAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA DE LA SELVA EN LA LOCALIDAD DE TINGO MARIA DISTRITO DE RUPA RUPA ¿ PROVINCIA DE LEONCIO PRADO ¿ DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO ¿ con CIU 2431643 ¿ COMPONENTE REFACCION DE COBERTURA - CONTRATO N° 059-2024-R-UNAS.			
-------	---	--	--	--

4.1.2	AS-SM-6-2024-UNSCHEC-1 - Contratación de servicio de ejecución del IOARR: REMODELACIÓN DE DEPÓSITO Y/O ARCHIVO GENERAL; EN EL(LA) LOCAL DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO - CONTRATO N° 12-2024-UA			
-------	---	--	--	--



4.1.3	AS-SM-8-2024-MDAR/CS.-1 - EJECUCION DE LA OBRA: REMODELACION DE EDIFICACION; EN EL(LA) PALACIO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE ANTONIO RAYMONDI, PROVINCIA BOLOGNESI, DEPARTAMENTO ANCASH - CONTRATO N° 07-2024-MDAR/GM			
-------	---	--	--	--

4.2	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN (Aplicable para LP, ADP y AMC Derivada de LP y ADP)	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

4.3	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI	NO	X
-----	---	----	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.

5.	<div>GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  Lic. Adm. VICTOR ALFONSO ARONI CANARI JEFE DE OFICINA DE LOGISTICA</div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	