



FORMATO								
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)								
1. DATOS GENERALES								
1.1	FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	25/09/2023						
1.2	ÁREA USUARIA	GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA						
1.3	DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL LM 522, EMP. PE-1N (KM 196) - EL MOLINO, LOS ARENALES Y POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA, CUI N° 2522275						
1.4	ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	-						
1.5	N° DE REFERENCIA DEL PAC	189						
1.6	PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2522275					
		Documento que declaró la viabilidad	-					
2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO								
2.1	DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	MEMORANDO N° 2946-2023-GRU/GRI		Fecha de recepción	4/09/2023		
2.2	MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
		Fecha de la quinta versión		De oficio		Con motivo de observaciones		
2.3	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		X		
		De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4	SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ÍTEMES	SI		NO		X		
2.5	SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X		
		Documento de aprobación de la estandarización			Fecha de aprobación			
2.6	SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X		
		N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación			Fecha de inicio de vigencia			
2.7	REQUERIMIENTO	Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.8	OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO							
	N° ítem	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
	Consignar una síntesis de las observaciones							
2.9	RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA							
	N° ítem	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
	Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							



FORMATO																																																																																																																																																																																																																	
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)																																																																																																																																																																																																																	
2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO																																																																																																																																																																																																																	
N° Item	Ajustes realizados al requerimiento																																																																																																																																																																																																																
3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL																																																																																																																																																																																																																	
3.1 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS																																																																																																																																																																																																																	
3.1.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS																																																																																																																																																																																																																	
DEL PROVEEDOR																																																																																																																																																																																																																	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																
DE LA ENTIDAD																																																																																																																																																																																																																	
N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros																																																																																																																																																																																																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7" style="text-align: center;">ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">EXPEDIENTE TECNICO</th> <th colspan="6">"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL LM 522, EMP. PE-1N (KM196) - EL MOLINO, LOS ARENALES Y POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2522276.</th> </tr> <tr> <th>UBICACIÓN</th> <th colspan="6">MULTIDISTRITAL / HUAURA / LIMA</th> </tr> <tr> <th>DESCRIPCION</th> <th>UNID.</th> <th>% PARTIC.</th> <th>CANT.</th> <th>P.U (\$/)</th> <th colspan="2">PARCIAL (\$/)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="7">PERSONAL PROFESIONAL</td></tr> <tr><td>Jefe de Proyecto</td><td>mes</td><td>100.00%</td><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Especialista en metrados, costos y presupuesto.</td><td>mes</td><td>80%</td><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Especialista en Diseño Vial</td><td>mes</td><td>80%</td><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Especialista en estructuras y/o obras de drenaje</td><td>mes</td><td>70%</td><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Especialista en Suelos y Pavimentos</td><td>mes</td><td>70%</td><td>2</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="7">BIENES Y SERVICIOS</td></tr> <tr><td>Estudio de Tráfico</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Estudio de topografía</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Estudio de hidrología, hidráulica y drenaje</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Estudio de Seguridad vial</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="7">BIENES Y SERVICIOS</td></tr> <tr><td>Certificación Ambiental</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="7">GASTOS OPERATIVOS</td></tr> <tr><td>Movilidad y Transporte</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Oficinas</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>Impresión y presentación</td><td>gib</td><td>-</td><td>1</td><td></td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="7">COSTO TOTAL DIRECTO</td></tr> <tr><td colspan="7">GASTOS GENERALES</td></tr> <tr><td colspan="7">UTILIDAD</td></tr> <tr><td colspan="7">SUB TOTAL</td></tr> <tr><td colspan="7">IGV</td></tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: right;">Total de presupuesto para elaboración del Expediente Técnico (\$/)</td> </tr> </tbody> </table>						ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO							EXPEDIENTE TECNICO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL LM 522, EMP. PE-1N (KM196) - EL MOLINO, LOS ARENALES Y POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2522276.						UBICACIÓN	MULTIDISTRITAL / HUAURA / LIMA						DESCRIPCION	UNID.	% PARTIC.	CANT.	P.U (\$/)	PARCIAL (\$/)		PERSONAL PROFESIONAL							Jefe de Proyecto	mes	100.00%	2				Especialista en metrados, costos y presupuesto.	mes	80%	2				Especialista en Diseño Vial	mes	80%	2				Especialista en estructuras y/o obras de drenaje	mes	70%	2				Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	70%	2				BIENES Y SERVICIOS							Estudio de Tráfico	gib	-	1				Estudio de topografía	gib	-	1				Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua	gib	-	1				Estudio de hidrología, hidráulica y drenaje	gib	-	1				Estudio de Seguridad vial	gib	-	1				BIENES Y SERVICIOS							Certificación Ambiental	gib	-	1				Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA	gib	-	1				GASTOS OPERATIVOS							Movilidad y Transporte	gib	-	1				Oficinas	gib	-	1				Impresión y presentación	gib	-	1				COSTO TOTAL DIRECTO							GASTOS GENERALES							UTILIDAD							SUB TOTAL							IGV							Total de presupuesto para elaboración del Expediente Técnico (\$/)						
ESTRUCTURA DE COSTOS - ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO																																																																																																																																																																																																																	
EXPEDIENTE TECNICO	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LA CARRETERA VECINAL LM 522, EMP. PE-1N (KM196) - EL MOLINO, LOS ARENALES Y POTAO DEL DISTRITO DE BARRANCA - PROVINCIA DE BARRANCA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N° 2522276.																																																																																																																																																																																																																
UBICACIÓN	MULTIDISTRITAL / HUAURA / LIMA																																																																																																																																																																																																																
DESCRIPCION	UNID.	% PARTIC.	CANT.	P.U (\$/)	PARCIAL (\$/)																																																																																																																																																																																																												
PERSONAL PROFESIONAL																																																																																																																																																																																																																	
Jefe de Proyecto	mes	100.00%	2																																																																																																																																																																																																														
Especialista en metrados, costos y presupuesto.	mes	80%	2																																																																																																																																																																																																														
Especialista en Diseño Vial	mes	80%	2																																																																																																																																																																																																														
Especialista en estructuras y/o obras de drenaje	mes	70%	2																																																																																																																																																																																																														
Especialista en Suelos y Pavimentos	mes	70%	2																																																																																																																																																																																																														
BIENES Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																	
Estudio de Tráfico	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Estudio de topografía	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Estudio de suelos, canteras y fuentes de agua	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Estudio de hidrología, hidráulica y drenaje	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Estudio de Seguridad vial	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
BIENES Y SERVICIOS																																																																																																																																																																																																																	
Certificación Ambiental	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Plan de Monitoreo Arqueológico - PMA	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
GASTOS OPERATIVOS																																																																																																																																																																																																																	
Movilidad y Transporte	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Oficinas	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
Impresión y presentación	gib	-	1																																																																																																																																																																																																														
COSTO TOTAL DIRECTO																																																																																																																																																																																																																	
GASTOS GENERALES																																																																																																																																																																																																																	
UTILIDAD																																																																																																																																																																																																																	
SUB TOTAL																																																																																																																																																																																																																	
IGV																																																																																																																																																																																																																	
Total de presupuesto para elaboración del Expediente Técnico (\$/)																																																																																																																																																																																																																	
3.1.2 VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA																																																																																																																																																																																																																	
MONEDA	Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda																																																																																																																																																																																																											
MONTO	S/ 284,474.40 (Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos setenta y cuatro con 40/100 soles)																																																																																																																																																																																																																
En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.																																																																																																																																																																																																																	



57
61

FORMATO				
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (CONSULTORÍA DE OBRA)				
4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO				
4.1	FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	16/03/2023	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	17/03/2023
4.2	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.				
4.3	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.				
4.4	SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.				
4.5	SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO X
De ser afirmativa la respuesta, detallar.				
5.	 GOBIERNO REGIONAL DE LIMA  ECON. PABLO DÍAZ MENACHO JEFE DE OFICINA DE LOGÍSTICA			
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES				

NOTA: El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.