

74

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

1.					
1.1 FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	23/10/2024				
1.2 DEPENDENCIA USUARIA	SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS				
1.3 OBJETO DEL PROCEDIMIENTO	SERVICIOS EN GENERAL		CONSULTORÍA EN GENERAL		CONSULTORÍA DE OBRA
					X
1.4 DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES: JR. SANTA ROSA, JR. ALVARADO, JR. AGUILAR, JR. PATAY RONDÓS, JR. 3 ALCANTARILLAS, JR. 2 DE MAYO, JR. HUÁNUCO, JR. INZUR, Y JR. VÍCTOR DURAN DE LA LOCALIDAD DE PATAY RONDÓS, DISTRITO DE MARIAS - DOS DE MAYO - HUÁNUCO" - CUI: 2331512				
1.5 N° DE REFERENCIA DEL PAC	10		OBJETIVO/META DEL POI VINCULADO		
1.6 PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código Unico de Inversiones			2331512	
	Documento que declaró la viabilidad, conforme al Sistema Nacional de Inversión Pública				

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

2.							
2.1 DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	INFORME N° 065-2024-MDM-GIDUR/SGPyO-CALH	Fecha de recepción	2/10/2024			
2.2 MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
	Fecha de la tercera versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
	Fecha de la cuarta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
	Fecha de la quinta versión		De oficio	Con motivo de observaciones			
2.3 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO	X			
	De ser afirmativa la respuesta detallar el sustento técnico de la dependencia usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.						
2.4 SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO	X			
2.5 SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO	X			
	Documento que aprueba la estandarización		Fecha de aprobación				
2.6 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONTRATACIÓN	Las que se indican en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.						
2.7 OBSERVACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA							
N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió a la dependencia usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

Consignar una síntesis de las observaciones

2.8 RESPUESTA DE LA DEPENDENCIA USUARIA

N° Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta de la dependencia usuaria	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							
Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones							

2.9 AJUSTES O MODIFICACIONES QUE SE REALIZARON A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA POR LAS OBSERVACIONES

N° Item	Ajustes o modificaciones

3. INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR ESTIMADO O VALOR REFERENCIAL

3.1 SOBRE EL VALOR ESTIMADO EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL Y CONSULTORÍA EN GENERAL

Se realizó indagación para actualizar el valor estimado	SI	NO
---	----	----

3.2 SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

3.2.1 ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

N° Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
---------	--



72

1

PERCONST
CORPORATION S.A.C.

PERCONS CORPORATION S.A.

Dr. Felipe Rando y Aliaga M.: Jr. Lr. 22. Asunción, Misiones

3:

Journal of Interpersonal Violence 30(10)
 doi:10.1177/0886260515582282
 © 2015 The Author(s)
 10.1177/0886260515582282
 jiv.sagepub.com
 All rights reserved.

Signature of _____



FORMATO N° 2 RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS (SERVICIOS)

Mediante CARTA N° 01-2024-EELE-SUPERVISOR, con fecha de recepción 23 de Octubre de 2024, el Ing. LUCAS ESPINOZA EZEQUIEL EFRAIN, remite su cotización, de la siguiente manera:



LUCAS ESPINOZA EZEQUIEL EFRAIN
RUC: 10226653061



N°	Descripción	Unid.	Cant.	Presup.	Presup.	Presup.
1	MANO DE OBRA DIRECTA					
1.1	ÁREA DE PRODUCCIÓN					
1.1.1	Ingeniero Supervisor de Obra (I)	Mes	1.00	6.00	6.00	36.000.00
1.1.2	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra (II)	Mes	1.00	6.00	6.00	27.000.00
1.1.3	Especialista en control de calidad	Mes	0.50	6.00	3.00	12.000.00
1.1.4	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	Mes	0.50	6.00	3.00	12.000.00
1.1.5	Especialista en calidad	Mes	0.50	6.00	3.00	12.000.00
2	APoyo TÉCNICO					
2.1	Secretaría	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
3	CONTROL DE CALIDAD					
3.1	Ensayos de Pruebas para la Supervisión	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
4	VEHICULOS					
4.1	Transporte en Obra para Personal, etc. Alquilados	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
4.2	Chofer de Camioneta de Obra	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
5	COMUNICACIONES E IMPRESIONES					
5.1	Unidad de Copia	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
5.2	Computadoras e impresiones - alquiler	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
5.3	Materiales de escritorio	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
5.4	Copias en general	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
6	RECEPCIÓN DE OBRA					
6.1	Costos por Recepción de Obra	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
7	LIQUIDACIÓN DE OBRA					
7.1	Costos por Liquidación de Obra	Mes	1.00	6.00	6.00	18.000.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION					213.108.32

Ing. LUCAS ESPINOZA EZEQUIEL EFRAIN
RUC: 10226653061
COP: 99365

Correo: lucas.espinoza@gmail.com DNI: 226653061

DE LA ENTIDAD

Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT. DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO SI.	VALOR TOTAL SI.
I	MANO DE OBRA DIRECTA					
A	ÁREA DE PRODUCCIÓN					
1	Ingeniero Supervisor de Obra (I)	Mes	1.00	6.00	6.000.00	36.000.00
2	Ingeniero Asistente de Supervisor de Obra (II)	Mes	1.00	6.00	4.500.00	27.000.00
3	Especialista en control de calidad	Mes	0.50	6.00	4.500.00	12.000.00
4	Especialista de seguridad en obra y salud en el trabajo	Mes	0.50	6.00	4.500.00	12.000.00
5	Especialista en calidad	Mes	0.50	6.00	4.500.00	12.000.00
D	APoyo TÉCNICO					
1	Secretaría	Mes	1.00	6.00	2.500.00	15.000.00
E	CONTROL DE CALIDAD					
1	Ensayos de Pruebas para la Supervisión	Mes	1.00	6.00	500.00	5.000.00
F	VEHICULOS					
1	Transporte en Obra para Personal, etc. Alquilados	Mes	1.00	6.00	3.000.00	18.000.00
2	Chofer de Camioneta de Obra	Mes	1.00	6.00	2.500.00	15.000.00
G	COMUNICACIONES E IMPRESIONES					
1	Unidad de Copia	Mes	1.00	6.00	60.00	360.00
2	Computadoras e impresiones - alquiler	Mes	1.00	1.50	1.500.00	1.500.00
3	Materiales de escritorio	Mes	1.00	6.00	300.00	1.800.00
4	Copias en general	Mes	1.00	6.00	200.00	1.200.00

¡FIRME COMPROMISO CON EL PUEBLO!

062-430638 062-621148 @municipalmarias2023@gmail.com J. Huamantla S/N Plaza de Armas Municipalidad Distrital de Marias Gestión 2023 - 2026



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
MARIAS
GOBIERNO LOCAL

SUB GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS - GEOR

GERENCIA

Ante del Bicentenario de la Constitución de Nuestra Independencia, y de la conmemoración de los Héroes Batallas de Junín y Ayacucho

V	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	PRECIO	VALOR
1	Vestuario e implementos de Seguridad	Unid.	1.00	1.000.00	1.000.00
VI	RECEPCIÓN DE OBRA				
1	Costos por Recepción de Obra	Unid.	1.00	1.258.2	1.258.19
VII	LIQUIDACIÓN DE OBRA				
1	Costos por Liquidación de Obra	Unid.	1.00	6.500.00	6.500.00
	TOTAL GASTOS DE SUPERVISION				183.216.19
	UTILIDAD 8.60%				15.777.30
	SUB TOTAL				198.993.49
	IGU 18.00 %				35.818.83
	COSTO TOTAL				234.812.32

Además, adjuntar al presente formato el presupuesto de la consultoría de obra, que debe detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, la utilidad, plazos y demás condiciones definidas en los términos de referencia. El detalle de los honorarios debe ser de cada profesional que integra el personal propuesto.

FORMATO N° 2
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

3.2.2	VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares		Otro:	Señalar otra moneda
		MONTO	S/ 213,100.32 (DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO CON 32/100 SOLES).					

4. INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO

4.1	PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO
De ser afirmativa la respuesta, indicar el nombre o razón social de los proveedores. De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación practicada por la Entidad sobre este aspecto.				

4.2	POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO	SI	NO	X
De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la Buena Pro.				

5.	<div align="center">  <p>MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIAS DOS DE MAYO - HUANCAYO</p> <p>Lic. Adm. Andoni L. Esteban Sarmiento SUB GERENTE DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL</p> </div>
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	

NOTA: El presente formato se utilizará para la contratación de servicios en general, consultoría en general y consultoría de obra.