

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código : 10200750921

Nombre o Razón social : RAMOS SANTANA MAURO

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 22:20:22

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

El campo de acción de profesionales como ingenieros civiles y/o arquitectos es Construcción, reconstrucción, remodelación, ampliación, mejoramiento y/o rehabilitación, etc. de todo tipo de edificaciones, vías urbanas, espacios públicos y recreacionales, y afines a los antes mencionados y conforme la DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD. Entonces las presentes bases se enmarcan a ejecutar obras en zona urbana con tratamiento ornamental, obras de arte, pavimentación conforme la denominación entre otros de OBRAS SIMILARES: Vías urbanas de circulación peatonal y vehicular; (...) y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios públicos urbanos y/o servicios de transitabilidad y/o urbanización y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos. DADOS ESTAS DENOMINACIONES COMO OBRA SIMILAR POR EL COMITE, DONDE OBIAMENTE LA PARTICIPACION DE PROFESIONALES COMO INGENIEROS Y ARQUITECTOS ES VITAL PARA LOGRAR OBRAS DE CALIDAD CON DISEÑO URBANO ADECUADO, PERO ES RESTRICTIVO EN LA SOLICITUD DEL TIPO DE PROFESIONAL Y SU FORMACION ACADEMICA REQUERIDO. EN CONSECUENCIA, SE OBSERVA AL COMITE QUE SOLO CONSIDERO COMO PROFESIONAL CON FORMACIÓN ACADÉMICA PARA SUPERVISOR DE OBRA AL INGENIERO CIVIL. SE EXIGE EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY 28966 (ART. 2, NUMERAL 1 Y 2) QUE DEBE AMPLIAR ESTE EXTREMO CON LA SIGUIENTE DENOMINACION: SUPERVISOR DE OBRA -Profesional Titulado, colegiado y Habilitado Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Con esto la entidad podrá alcanzar la finalidad pública que persigue a través de la contratación fomentando obtener ofertas competitivas de potenciales postores y pluralidad de participación de profesionales con bagaje y experiencia profesional demostrado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

DIRECTIVA N° 001-2020-OSCE/CD PRINCIPIOS LEY 30225 Artículo 2 a) b) c) e) f) i) j) LEY 28966, ART. 2

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es una observacion el presente proceso de selección se enmarca dentro de las fichas de homologación aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, dentro de ello se definen los requisitos y características técnicas requeridas, NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	10200750921	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	RAMOS SANTANA MAURO	Hora de envío :	22:20:22

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Si bien es cierto que la denominación de OBRAS SIMILARES, da un posibilidad amplia de tipos de proyectos ejecutados para considerar como experiencia, sin embargo hay denominaciones que han sido omitidos por lo que solicito que se pueda incluir términos como: CREACION DE PISTAS Y/O REPARACIÓN DE PAVIMENTO; TRATAMIENTO PAISAJISTICO; SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL.

De esta manera se dará mayor apertura a la participación de potenciales postores e incluir al personal profesional clave con diversidad de experiencias sin restricciones y/o direccionamientos.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

PRINCIPIOS DE LA LEY 30225 ART. 2 a) b) c) e) f) j) i) j)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es una observacion el presente proceso de selección se enmarca dentro de las fichas de homologación aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, dentro de ello se definen los requisitos de calificacion y las características técnicas requeridas, NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código : 10200750921

Nombre o Razón social : RAMOS SANTANA MAURO

Fecha de envío : 21/06/2023

Hora de envío : 22:20:22

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En las bases pag. 35 indica: El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a FACTURACIÓN NO MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN. Entonces la consulta es la facturación obligatoriamente debe ser un monto menor a 2 veces el valor referencial (seria s/ X.XX < a s/ 530,710) o mas bien debe ser:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a FACTURACIÓN MAYOR A DOS (2) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACIÓN.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** C **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

-

Análisis respecto de la consulta u observación:

Es una Consulta el presente proceso de selección se enmarca dentro de las fichas de homologación aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, dentro de ello se definen las características técnicas requeridas y los requisitos para el tipo de consultoría, donde se define también respecto a la presente consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Los servicios de consultoría de obra materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de 180 días calendarios en total. De los cuales 150 días corresponden a la Supervisión de la Ejecución de la Obra, y 30 días para el proceso de recepción de obra y entrega de documentos para liquidación de la misma. Se dará inicio de acuerdo al acta de inicio de Obra

De acuerdo a la Resolución Gerencial N° 022-2023-GDUR-MDVR/JJTJ, que aprueba el Expediente Técnico de la Obra, indicando que el plazo de ejecución es de 150 días calendarios, siendo el valor de la supervisión de obra equivalente a S/265,355.00 y la liquidación de obra equivalente a S/86,925.

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada¿

En el numeral 21 de la página 32, se presenta el desagregado de gastos de consultoría de obra indicando el valor referencial de S/265,355.00, donde:

En la participación del supervisor de obra y asistente de supervisor se indica una cantidad de seis meses (180 días) mientras que la participación del especialista ambiental y de seguridad en obra es de 5 meses (150 días)

Se consulta: como de acuerdo al artículo 142 del RLCE el plazo a TARIFA es por la supervisión de obra hasta la RECEPCION de obra y como el plazo de ejecución de obra es de 150 días (5 meses) entonces ¿el plazo de 6 meses (180 días) es considerando la recepción de obra?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 1.8 Literal: NO INDICA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO DELA CONSULTA, se comunica a los participantes y se aclara al que el periodo de recepción de obra y en amparo de la Opinión N° 227- 2019/DTN se considera el plazo de la recepción de obra como considerada dentro del plazo de ejecución (150). Así mismo y en atención a la consulta, se reitera que el plazo para la revisión de la liquidación es de 30 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Existe una discrepancia entre los plazos de participación de la consultoría, mientras que en el numeral 1.8 página 14 señala 150 días para la supervisión y 30 días para la recepción y liquidación de obra.

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada¿

De acuerdo a la Resolución Gerencial N° 022-2023-GDUR-MDVR/JJTJ, que aprueba el Expediente Técnico de la Obra, indicando que el plazo de ejecución es de 150 días calendarios.

Se consulta: Si la recepción de obra se realiza posterior a la terminación de obra, luego del plazo de ejecución de 150 días, ¿cuál es el plazo para la recepción de obra?, que de acuerdo al artículo 140 debe estar comprendido en el sistema DE TARIFA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: NO INDICA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO DELA CONSULTA, se comunica a los participantes y se aclara al que el periodo de recepción de obra y en amparo de la Opinión N° 227- 2019/DTN se considera el plazo de la recepción de obra como considerada dentro del plazo de ejecución (150). Así mismo y en atención a la consulta, se reitera que el plazo para la revisión de la liquidación es de 30 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Existe una discrepancia entre los plazos de participación de la consultoría, mientras que en el numeral 1.8 página 14 señala 150 días para la supervisión y 30 días para la recepción y liquidación de obra.

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada¿

De acuerdo a la Resolución Gerencial N° 022-2023-GDUR-MDVR/JJTJ, que aprueba el Expediente Técnico de la Obra, indicando que el plazo de ejecución es de 150 días calendarios.

Se consulta: Si la liquidación de la obra se realiza luego de la recepción de obra ¿cuál es el plazo para la participación en la liquidación de obra?, que de acuerdo al artículo 140 debe estar comprendido en el sistema A SUMA ALZADA.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: NO INDICA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO DELA CONSULTA, se comunica a los participantes y se aclara al que el periodo de recepción de obra y en amparo de la Opinión N° 227- 2019/DTN se considera el plazo de la recepción de obra como considerada dentro del plazo de ejecución (150). Así mismo y en atención a la consulta, se reitera que el plazo para la revisión de la liquidación es de 30 días.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Existe una discrepancia entre los plazos de participación de la consultoría, mientras que en el numeral 1.8 página 14 señala 150 días para la supervisión y 30 días para la recepción y liquidación de obra.

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada¿

En el numeral 21 de la página 32, se presenta el desagregado de gastos de consultoría de obra, señala que la supervisión de obra tiene un plazo de 6 meses (180 días) que es la participación del supervisor de obra, no considera el reconocimiento por la participación en la liquidación de obra.

Esta discrepancia puede ser causal de nulidad del proceso de selección como lo señala la Resolución N° 0796-2023-TCE-S5 del Tribunal de Contrataciones del Estado.

Por lo cual se solicita señalar claramente todos los plazos de participación de la consultoría de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.8 Literal: NO INDICA Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO DELA CONSULTA, se comunica a los participantes y se aclara al que el periodo de recepción de obra y en amparo de la Opinión N° 227- 2019/DTN se considera el plazo de la recepción de obra como considerada dentro del plazo de ejecución (150). Así mismo y en atención a la consulta, se reitera que el plazo para la revisión de la liquidación es de 30 días

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para evitar cometer errores en la presentación de la oferta se solicita indicar cual es el plazo de prestación de servicio que será colocada en la declaración jurada de plazo de prestación del servicio (anexo 4), de acuerdo al formato del Anexo 4, solo se debe colocar el plazo total de la prestación del servicio.

Por tanto, también se solicita si se debe colocar el desagregado de plazo para la supervisión de obra y plazo para la liquidación de obra.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.8 **Literal:** NO INDICA **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, contando con la opinión del área usuaria, aclara que, la Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 4), se encuentra de forma explícita y congruente en las bases estandarizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

De acuerdo al numeral 38.4 del RLCE, en el caso de contratos de consultoría de obras pactados en moneda nacional, los pagos se sujetan a reajuste por aplicación de fórmulas monómicas o polinómicas, según corresponda, las cuales SE PREVEN en los documentos del procedimiento de selección.

En el numeral 1.3 página 12, se indica que el valor referencial es en SOLES, por lo tanto, SI CORRESPONDE el reconocimiento de reajuste.

Según opinión N° 007-2017/DTN, señala ¿De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución.¿ Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, i) Equidad. (Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general).

En las bases no se indican detalla la fórmula monómica para el cálculo de reajustes, solo señala ¿el reajuste se hará tomando en cuenta EL MONOMIO DE LA FORMULA POLINOMICA del proyecto en lo que respecta a mano de obra SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD¿

Esa afirmación es ambigua, es necesario conocer la fórmula monómica al que se refiere en las bases, pues la formula polinómica de la obra tiene otro contenido que no necesariamente se ajusta a la consultoría.

Se solicita incorporar la fórmula monómica para el cálculo de reajuste

Acápite de las bases : Sección: Específico **Numeral:** 2.9 **Literal:** NO INDICA **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO SE SEÑALA QUE EL REAJUSTE SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL MONOMIO DE LA FORMULA POLINOMICA DEL PROYECTO EN LO QUE RESPECTA A MANO DE OBRA SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

La afirmación: el reajuste se hará tomando en cuenta el monomio de la formula polinómica del proyecto en lo que respecta a mano de obra SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, es abusiva, pues la entidad pretende que es estado se beneficie a costa del proveedor, vulnerando el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, i) Equidad. (Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general).

No respetando la opinión N° 007-2017/DTN.

Se solicita retirar la palabra SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD, por afectar económicamente al consultor.

Si la entidad no tiene suficiente financiamiento de acuerdo las normatividades vigentes, entonces no debe ejecutar una obra con el perjuicio del proveedor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.9 Literal: NO INDICA Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

AL RESPECTO SE SEÑALA QUE EL REAJUSTE SE HARA TOMANDO EN CUENTA EL MONOMIO DE LA FORMULA POLINOMICA DEL PROYECTO EN LO QUE RESPECTA A MANO DE OBRA SEGÚN LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se solicita confirmar que la presentación del informe mensual de supervisión se presenta en el mismo plazo que el informe de valorización, que por la oportunidad de presentación en el contenido del informe mensual puede no tener la aprobación de la valorización presentada por el contratista (en el RLCE el contratista no tiene un plazo definido para presentar su valorización)

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 11 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que las valorizaciones son elaboradas entre el residente y la supervisión de la obra para el mes correspondiente a valorizar, por cuanto la presentación de los informes se dará de forma mensual en el entendido de que han sido verificados los metrados de las partidas realmente ejecutadas bajo responsabilidad de la supervisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Como lo indica el numeral 209.3 del RLCE. En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista.

De acuerdo a este artículo de RLCE, el costo por la elaboración de la liquidación de obra, en el caso que el contratista no presente la liquidación de obra será a cargo del contratista de obra.

Por lo que se solicita indicar cual será el monto que el contratista deberá reconocer por la elaboración de la liquidación de obra que le realizará el supervisor de obra.

El señalar que el supervisor deberá elaborar la liquidación de obra sin reconocer los gastos que estos represente, se estaría beneficiando la entidad y el contratista ejecutor de obra con el perjuicio del supervisor.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: NO INDICA Página: NO

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

De otra parte, se detalla que en los términos de referencia, en el numeral 19, de Otras penalidades, en el ítem 14

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Señala como supuesto de la penalidad 7 ¿ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO¿constancia de permanencia, etc¿¿

Se solicita aclarar a que se refiere y en que artículos del RLCE, las fichas de homologación aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA y términos de referencia se encuentra lo referido a CONSTANCIA DE PERMANENCIA, y como el consultor deberá cumplir con presentar par no estar sujeto a la aplicación de penalidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 19 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

En esta línea, la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, fichas homologadas, hace referencia a las Fichas de Homologación de requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, las mismas que, como Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial., NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señala como supuesto de la penalidad 7 ¿ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O EXTEMPORANEO¿constancia de permanencia, etc¿¿

De acuerdo a la Real Academia Española, la palabra etcétera es usada para sustituir el resto de una exposición o enumeración que se sobreentiende o que no interesa expresar.

Para evitar interpretaciones subjetivas se solicita detallar el contenido de lo referido con ETC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 19 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

En esta línea, al referido de etc, hace referencia a todos los documentos administrativos, que se tiene que presentar al momento de la ejecución de obra. NO SE ACOGE

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Señala como supuesto de la penalidad 11, No entregar los certificados de calidad y/o resultados de pruebas de control de los materiales usados en obra de acuerdo al expediente técnico.

De acuerdo al expediente técnico, el contratista ejecutor de obra debe efectuar todos los controles de calidad de los materiales usado y del proceso constructivo, los resultados de los ensayos deberán ser entregados a la supervisión la que deberá aprobar o rechazar.

La supervisión realizar algunos ensayos con muestreos aleatorios para verificar los resultados de los ensayos realizado por el ejecutor de la obra, no estando obligados a realizar los ensayos de acuerdo al expediente técnico.

Por lo tanto, se solicita retirar la penalidad 11 por no corresponder, de lo contrario la entidad deberá aclarar a que se refiere con la afirmación de: NO ENTREGAR LOS CERTIFICADOS DE CALIDAD Y/O RESULTADOS DE PRUEBAS DE CONTROL DE LOS MATERIALES USADOS EN OBRA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TÉCNICO.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 19 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

En esta línea, al referido de los tipos de ensayos de control de calidad para la obra por parte de la supervision, estos estan definidos de manera explicita en tipo y cantidad dentro del expediente tecnico en lo que corresponde a gastos de supervision por lo que la supervision debiera ejercer siempre un control tecnico como parte de sus obligaciones contractuales en coordinacion con el Área usuaria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Señala como supuesto de la penalidad 14 ¿que se deberá presentar la liquidación de la consultoría en los plazos establecidos en el ARTÍCULO 144 DE LA LEY DEL REGLAMENTO¿¿

En el artículo 144 del RLCE se refiere a la vigencia de contrato que no tiene que ver con la presentación de la liquidación de la consultoría de obra.

Se solicita aclarar cuál es la normatividad al que se refiere con ¿artículo 144 Ley del Reglamento¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 19 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

En esta línea, se aclara, que se refiere al artículo 177 Ley del Reglamento, tal como se estipula en los términos de referencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Señala que el valor referencial asciende a S/ 265,355.00, ha sido calculado al mes de enero de 2023, de acuerdo al detalle que se muestra en la página 32, correspondiente al Desagregado de Gastos de la Consultoría de Obra. Se encuentra el Desagregado de Gastos de la Consultoría de Obra, en ella no se encuentra el reconocimiento de gastos relativos a la adquisición de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR). Necesarios para la adecuada prestación de servicios de Consultoría de Obra, que de acuerdo al artículo 19 de la Ley 26790 es obligatorio y por cuenta de la entidad empleadora.

Según opinión N° 007-2017/DTN, señala ¿¿De esta manera, la normativa de contrataciones del Estado reconoce que los proveedores son agentes de mercado que colaboran con las Entidades al satisfacer sus necesidades de abastecimiento de bienes, servicios y obras para el adecuado cumplimiento de sus funciones; no obstante, dicha colaboración implica el pago del precio de mercado de la prestación, el mismo que debe incluir todos los costos necesarios para su ejecución.¿ Ley de Contrataciones del Estado en el Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones, i) Equidad. (Las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Estado en la gestión del interés general).

De acuerdo a la Resolución N° 01747-2023-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado que indica: 23. Bajo ese contexto, es necesario que la Entidad considere realizar el traslado del supuesto vicio de nulidad que sustenta la resolución recurrida, toda vez que, la aprobación del nuevo valor referencial realizado en el marco del procedimiento de selección no supone la vulneración de disposición legal o reglamentaria alguna, sino que, por el contrario, se encuentra permitido, según lo dispuesto en el numeral 34.11 del artículo 34 del Reglamento, siempre que se realice conforme a la normativa, donde se establece que, puede aprobarse un nuevo valor referencial si se presenta alguna observación sobre este aspecto.

Por lo que se solicita incorporar los gastos relativos a la adquisición de seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 21 **Página:** 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

En el caso de la presente consultoria que estara a cargo de una persona juridica o persona nattural pues esta se encargara de cubrir los gastos del SCTR, en el entendido de que sera el responsable de conratar al personal con el que va ofertar en su propuesta, por ende la consultoria representa la entidad empleadora de manera directa con su personal ofertado, los costos que irrogen respecto a este seguro seran incluidos dentro de los costos que representen la contratacion de su personal a cargo.

NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguno

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Señala que el valor referencial asciende a S/ 265,355.00, ha sido calculado al mes de enero de 2023, de acuerdo al detalle que se muestra en la página 32, correspondiente al Desagregado de Gastos de la Consultoría de Obra. Se encuentra el Desagregado de Gastos de la Consultoría de Obra, en ella NO SE ENCUENTRA el reconocimiento de gastos relativos a la participación en la liquidación de obra.

En el capítulo III numeral 3.1 TERMINOS DE REFERENCIA, numerales 8 y 9 (páginas 26) indica que el consultor también tiene como función participar en la Liquidación de la obra.

En el numeral 142.4 del RLCE, señala ¿¿ii) el pago por las labores HASTA EL MOMENTO EN QUE SE EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LA OBRA, ES REALIZADO BAJO EL SISTEMA DE TARIFAS mientras que la participación del supervisor en el procedimiento de liquidación es pagado empleando el sistema a suma alzada¿.

En la Opinión N° 157-2019/DTN se establece que la ¿El plazo de ejecución de la supervisión debe estar vinculado a la duración de la obra supervisada -debido a la naturaleza accesoria que existe entre ambos contratos-, ello en virtud de que los trabajos ejecutados por el contratista de obra deben ser controlados de forma permanente; por consiguiente, el inicio del plazo de ejecución de la supervisión de obra está vinculado al inicio del plazo de ejecución de la obra, así como su culminación está vinculada con la recepción de dicha obra; debiendo pagarse la tarifa respectiva hasta la culminación de las prestaciones contractuales del supervisor de obra, en función de su ejecución real¿.

Lo mismo se indica en diferentes pronunciamientos del OSCE (N° 235-2021/OSCE-DGR, 111-2022/OSCE-DGR, entre otros).

Requerir que el Consultor de Obra asuma la etapa de Liquidación de obra sería desproporcionado y abusivo, pues la Entidad en el desagregado de gastos de la consultoría de obra no ha presupuestado la etapa de Liquidación de Obra. De acuerdo a distintos pronunciamientos del OSCE, se determina que, si la Entidad únicamente ha incluido en su desagregado de gastos, el gasto relacionado a la supervisión más no a la liquidación de obras; no resultaría razonable que se consignen condiciones y/u obligaciones relativas a la liquidación de obra a ser cumplidas por el contratista, indicando que se debe suprimir toda condición y/u obligación relativa a la Liquidación de Obra (Pronunciamiento N° 1441-2019/OSCE-DGR, entre otros).

De acuerdo a la Resolución N° 01747-2023-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado que indica: 23. Bajo ese contexto, es necesario que la Entidad considere realizar el traslado del supuesto vicio de nulidad que sustenta la resolución recurrida, toda vez que, la aprobación del nuevo valor referencial realizado en el marco del procedimiento de selección no supone la vulneración de disposición legal o reglamentaria alguna, sino que, por el contrario, se encuentra permitido, según lo dispuesto en el numeral 34.11 del artículo 34 del Reglamento, siempre que se realice conforme a la normativa, donde se establece que, puede aprobarse un nuevo valor referencial si se presenta alguna observación sobre este aspecto. Por lo que se solicita suprimir toda condición y/u obligación relativa a la Liquidación de Obra, o incrementar el valor referencia los gastos por la Liquidación Obra¿, con el procedimiento señalado en el numeral 34.11 del artículo 34 del RLCE.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 21 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se comunica a los participantes que se aclara al que el periodo de recepción de obra y en amparo de la Opinión N° 227-2019/DTN se considera el plazo de la recepción de obra como considerada dentro del plazo de ejecución (150). Así mismo y en atención a la consulta, se reitera que el plazo para la revisión de la liquidación es de 30 días.

SE ACLARA que a la presentación de la estructura de costos de la oferta económica se asuma el presupuesto actualizado de supervisión de obra, Y así cumplir con los principios de libre concurrencia y competencia, principio de razonabilidad y el principio de transparencia. NO SE ACOGE LA CONSULTA

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

El requerimiento de acreditar la habilitación vulnera los artículos 4 y 5 (literal g) del Decreto Legislativo N° 1246. Según pronunciamiento N° 1441-2019/OSCE-DGR, ¿la presentación del Registro Nacional de Proveedores ¿ RNP, no constituiría la habilitación del proveedor para llevar a cabo la actividad económica materia de contratación¿. Se debe suprimir la presentación de copia simple de RNP vigente y copia simple de la Ficha RUC vigente, como requisito de acreditación de la habilitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

Cabe señal, que, según las bases estandarizadas por Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, se debe INCLUIR REQUISITOS RELACIONADOS A LA HABILITACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MATERIA DE LA CONTRATACIÓN, donde en el numeral 3.2 REQUISITOS DE CALIFICACIÓN, literal A, de conformidad con la Opinión N° 186-2016/DTN, la habilitación de un postor, está relacionada con cierta atribución con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de contratación, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecución de determinado servicio o estar autorizadas para la comercialización de ciertos bienes en el mercado, por lo cual NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Se solicita como equipamiento estratégico, Equipo de Ingeniería (topografía) y Estación Total. La precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos, requisito desproporcionado pues en el Desagregado de Gastos de la Consultoría de Obra, no se reconoce los gastos por la adquirió o alquiler del Equipo de Ingeniería (topografía) y Estación Total. La precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos.

Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones

a. Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores

RLCE, Artículo 29. Requerimiento.

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

Se solicita considerar retirar como equipamiento estratégico Equipo de Ingeniería (topografía) y Estación Total. La precisión de la lectura angular deberá estar comprendida entre 3 y 5 segundos, sin embargo, de considerarlo necesario incrementar el valor referencial respecto a estos equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

De otra parte, de conformidad al numeral primero del artículo 72° del RLCE, señala sobre las consultas, que son solicitudes de aclaraciones u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, mientras que las observaciones se formulan por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra norma que tenga relación con el objeto de contratación (numeral segundo Art. 72), se indica esto ya que el postor solo se limita a solicitar, mas no motiva su solicitud o que normativa infracciona, además de ello no indica expresamente que declaraciones deben de ser suprimidos, en este orden de ideas NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se solicita como equipamiento estratégico, Equipo de Laboratorio de Suelos y Pavimentos (Equipo de: Corte Directo, Equipo de Consolidación Unidimensional, Equipo de CBR, Equipo de Proctor)

De acuerdo al Desagregado de Gastos de la Consultoría de Obra, la supervisión deberá realizar los ensayos de densidad de campo, Diseño de Mezcla, Ensayos de Cantera y Rotura de Probetas, según el Reglamento Nacional de Edificaciones, norma CE.010, ninguno de los ensayos de control de calidad se usa los Equipos de Corte Directo ni Equipo de Consolidación Unidimensional, por lo que el requerir como equipamiento estratégico a los equipos de Corte Directo y Equipo de Consolidación Unidimensional es desproporcionado.

Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones

a. Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores

RLCE, Artículo 29. Requerimiento.

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos

No es posible que se requiera al contratista contar con equipamiento que no se usara en la supervisión.

Se solicita retirar como equipamiento los equipos de Corte Directo y Equipo de Consolidación Unidimensional

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 34

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

De otra parte, de conformidad al numeral primero del artículo 72° del RLCE, señala sobre las consultas, que son solicitudes de aclaraciones u otros pedidos de cualquier extremo de las bases, mientras que las observaciones se formulan por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones u otra norma que tenga relación con el objeto de contratación (numeral segundo Art. 72), se indica esto ya que el postor solo se limita a solicitar, mas no motiva su solicitud o que normativa infracciona, además de ello no indica expresamente que declaraciones deben de ser suprimidos, en este orden de ideas NO SE ACOGE LA OBSERVACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Se solicita como equipamiento estratégico, una camioneta Pick up 4x4, con una antigüedad no mayor de 5 años, requisito desproporcionado pues la obra se realiza en una zona urbana y una camioneta 4x2 en buen estado puede cumplir a cabalidad las funciones de traslado en la obra.

Considerando además que:

Ley de Contrataciones del Estado, Artículo 2.- Principios que rigen las contrataciones

a. Libertad de concurrencia. Las Entidades promueven el libre acceso y participación de proveedores en los procesos de contratación que realicen, debiendo evitarse exigencias y formalidades costosas e innecesarias. Se encuentra prohibida la adopción de prácticas que limiten o afecten la libre concurrencia de proveedores

RLCE, Artículo 29. Requerimiento.

29.3. Al definir el requerimiento no se incluyen exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos

Se solicita considerar una camioneta Pick up 4x2 en buen estado.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B.3 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el numeral tercero del artículo 29 del reglamento precisa la prohibición de incluirse exigencias desproporcionadas al objeto de la contratación, irrazonables e innecesarias referidas a la calificación de los potenciales postores que limiten o impidan la concurrencia de los mismos u orienten la contratación hacia uno de ellos.

A través de las consultas y/u observaciones el comité de selección en el pliego absolutorio e informe técnico, ha establecido una antigüedad de 5 años que asegure el buen funcionamiento del vehículo considerando la depreciación del vehículo, por lo que también se ha tomado en

cuenta el máximo en los años de la depreciación de una unidad vehicular¿., con el fin de no tener inconvenientes para llegar a los diferentes lugares dentro del ámbito del proyecto, caso de canteras y puntos de interés en cualquier momento ya sea para la verificación rutinaria, como para las eventuales emergencias que sucedan¿,

¿se hace de conocimiento que se ha tomado en cuenta el máximo en los años de la depreciación de una unidad vehicular¿.

en ese sentido las camionetas 4x4 Son ideales para conducir en superficies fangosas o resbaladizas, y de fuerte pendiente sin atascarse.tomando en cuenta que el lugar donde se desarrollara la obra es zona selva con fuertes precipitaciones, pendientes pronunciadas y suelo arcilloso que hace que las unidades vehiculares tenga muchos problemas en el sistema de tracción de 4x2Al respecto del artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, del literal b) del numeral segundo del artículo 49, podemos encontrar que el equipamiento e infraestructura estratégica, pertenecen al criterio de calificación, el cual reitero determina si este cuenta con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato. En este orden de ideas, el equipamiento mínimo señalado en los criterios de calificación, el cual forma parte del

requerimiento elaborado por el área usuaria, se encuentra dentro de los parámetros del expediente técnico de obra, los cuales son necesarios para el cumplimiento contractual; NO SE ACOGE LA OBSERVACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Como metodología propuesta se solicita:

3.- DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

4-CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN FORMATO EXCEL

De acuerdo al RLCE y las fichas de homologación aprobadas por la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, existen tres fases para la ejecución de la consultoría de obra:

Fase I: Funciones y/o actividades previas al inicio del plazo de ejecución de la obra

Fase II: Funciones y/o actividades durante la ejecución de la obra

Fase III: Funciones y/o actividades para la recepción y liquidación final de la obra y el contrato.

Cada una de las fases tienen establecidos plazos de ejecución, se consulta si para la elaboración de los diagramas de actividades y el cronograma de actividades se consideraran, las tres fases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Sobre el particular, del artículo 16° del TUO de la ley 30225 en concordancia con el artículo 29 del reglamento, se establece que; Las especificaciones Técnicas, los Términos de Referencia o el Expediente Técnico, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación, en esa línea el artículo 49 del reglamento de la ley de contrataciones del estado, se ha detallado que los criterios de calificación, tienen por finalidad determinar si los postores cuentan con la capacidad necesaria para ejecutar el contrato.

En esta línea, la Resolución Ministerial N° 146-2021-VIVIENDA, fichas homologadas, hace referencia a las Fichas de Homologación de requisitos de calificación del plantel profesional clave para la consultoría de obras y ejecución de obras de pavimentación de vías urbanas, las mismas que, como Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución Ministerial, EL DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA, ES EN FUNCIÓN DE LAS PARTICULARIDADES DEL OBJETO DE LA CONVOCATORIA, EN ESE SENTIDO EL DIAGRAMA DE ACTIVIDADES Y EL CRONORAMA DE ACTIVIDADES SE TIENE QUE CONSIDERAR LAS TRES FASES DE MANERA INTEGRAL CON EL PERSONAL CLAVE, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTIPULADOS Y DIFERENCIADOS A LOS QUE SE HACE REFERENCIA EN LOS NUMERALES Y PAGINAS QUE CORRESPONDEN A LA DEFINICION DEL PLAZO NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA RICA

Nomenclatura : AS-SM-2-2023-CS/MDVR-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Consultoría de Obra

Descripción del objeto : CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS JIRONES DE LA ZONA COMERCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA RICA, OXAPAMPA, PASCO". CUI 2242760

Ruc/código :	20603200111	Fecha de envío :	21/06/2023
Nombre o Razón social :	MARGUED DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C.	Hora de envío :	23:55:03

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Para evitar cometer errores en la presentación del diagrama de actividades y el cronograma de actividades, se solicita aclarar si en ellas se considerará todas las fases de participación de la consultoría y se indique claramente cuáles son los plazos de:

- Plazo de la Fase I, previa a la ejecución de obra.
- Plazo de ejecución propia de la obra.
- Plazo para la recepción de la obra.
- Plazo para elaboración de los propios cálculos de liquidación de obra.
- Plazo para la presentación del Informe Final
- Plazo para la presentación de la liquidación de la consultoría de obra

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** IV **Literal:** B **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se solicita al participante antes realizar una observación deberá tener en cuenta las bases publicadas y hacerle de forma fundamentada, la solicitado se encuentra en el Capítulo IV, numeral 3.2 inciso B) METODOLOGÍA PROPUESTA (Acreditación), por lo expuesto, se encuentra de forma explícita y congruente en las bases estandarizadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNO