


59 4301

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

DATOS GENERALES

FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO	28/08/2024		
ÁREA USUARIA	GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA		
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PROGRESO PAMPA, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA, con CUI N° 2610092.		
ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN	C0270-MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PROGRESO PAMPA, DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA.		
N° DE REFERENCIA DEL PAC	36		
PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA	Código	2610092	
	Documento que declaró la viabilidad		

INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO

DATOS DEL REQUERIMIENTO	Documento de requerimiento	CARTA N° 01493-2024-MPCH-GL	Fecha de recepción	25/07/2024	
MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA	Fecha de la segunda versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la tercera versión		De oficio		Con motivo de observaciones
	Fecha de la cuarta versión		De oficio		Con motivo de observaciones
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S)	SI		NO		
	De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso.				
SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS	SI		NO		X
SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN	SI		NO		X
	Documento de aprobación de la estandarización		Fecha de aprobación		
SEÑALAR SI EL SERVICIO OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO	SI		NO		X
	N° de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación		Fecha de inicio de vigencia		
REQUERIMIENTO	Lo indicado se visulaiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases.				

OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO

N° Item	Cantidad total de observaciones	Cantidad de observaciones formuladas por el OEC	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento	Fecha de remisión de la comunicación
Consignar una síntesis de las observaciones							

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

Nº Item	Cantidad total de respuestas a las observaciones	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación	Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores	Comunicación de respuesta del área usuaria	Fecha de remisión de la comunicación

Consignar una síntesis de las respuestas a las observaciones

AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

Nº Item	Ajustes realizados al requerimiento

INFORMACIÓN SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL VALOR REFERENCIAL

SOBRE EL VALOR REFERENCIAL EN CASO DE CONSULTORÍA DE OBRAS

ESTRUCTURA DE COMPONENTES O RUBROS

DEL PROVEEDOR

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

DE LA ENTIDAD

Nº Item	Detalle de la Estructura de Componentes o Rubros
	SE ADJUNTA

VALOR REFERENCIAL DE LA CONSULTORÍA DE OBRA	MONEDA	Nuevos Soles	X	Dólares	Otro:	Señalar otra moneda
	MONTO	S/ 71,455.00 (SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100 SOLES)				

En el caso de consultoría de obras, además, detallar los costos directos, los gastos generales, fijos y variables, y la utilidad de acuerdo a las características, plazos y demás condiciones definidas en el requerimiento.

INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES DE MERCADO



FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(SERVICIOS)

FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	26/08/2024	FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO	27/08/2024
---	------------	--	------------

PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO	SI	X	NO	
--	----	---	----	--

De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.

POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO (EN CASO DE SERVICIOS EN GENERAL, DE CORRESPONDER)	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, sustentar la posibilidad de distribuir la buena pro.

SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar la información que pueda utilizarse para la determinación de los factores de evaluación.

SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN	SI		NO	X
---	----	--	----	---

De ser afirmativa la respuesta, detallar.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA
Lic. Eberth Llatas Rojas
DIRECTOR DE ABASTECIMIENTOS

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

El presente formato se utilizará en servicios en general, servicios de consultoría en general y en consultoría de obras.

OFERTA ECONOMICA	
PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PROGRESO PAMPA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UBICACIÓN	PROGRESO PAMPA
FECHA	AGOSTO-2024

I. GASTOS VARIABLES

53,900.00

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.1.1	Ingeniero Supervisor (Incl. Liquidación Obra)	mes	1.00	4.50	7,000.00	31,500.00
1.1.2	Alquiler de Oficina	mes	1.00	3.50	500.00	1,750.00
1.1.3	Mobiliario y Equipos	mes	1.00	3.50	200.00	700.00
1.1.4	Copias	mes	1.00	3.50	200.00	700.00
TOTAL						34,650.00

1.2. EQUIPAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.2.1	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	3.50	5,500.00	19,250.00
TOTAL						19,250.00

II. GASTOS FIJOS


3,772.34

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL S/
2.1	Documentación de Licitación	glb	1.00	442.34	442.34
2.2	Gastos Notariales y Legales	glb	1.00	350.00	350.00
2.3	Útiles de Escritorio	glb	1.00	300.00	300.00
2.4	Impresión de planos	glb	1.00	300.00	300.00
2.5	Ensayo de densidad de campo	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
2.6	Rotura de probetas	und	16.00	30.00	480.00
2.7	Equipos de protección personal (EPP)	glb	1.00	400.00	400.00
TOTAL					3,772.34

COSTO DIRECTO

57,672.34

UTILIDAD (5%)	2,883.62
SUBTOTAL	60,555.96
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%	10,900.07
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN	71,456.03


 LUIS ERNESTO CIEZA IRIGOIN
 INGENIERO CIVIL
 REG. CIP N° 234942
 CONSULTOR DE OBRAS



ING. CIVIL: OCTAVIO NAPOLEÓN VÁSQUEZ FERNÁNDEZ
REG. CIP N° 171263



OFERTA ECONOMICA

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO
PROGRESO PAMPA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UBICACIÓN PROGRESO PAMPA

FECHA AGOSTO-2024

I. GASTOS VARIABLES

56,700.00

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.1.1	Ingeniero Supervisor (Incl. Liquidación Obra)	mes	1.00	4.50	7,000.00	31,500.00
1.1.2	Alquiler de Oficina	mes	1.00	3.50	500.00	1,750.00
1.1.3	Mobiliario y Equipos	mes	1.00	3.50	500.00	1,750.00
1.1.4	Copias	mes	1.00	3.50	200.00	700.00
TOTAL						35,700.00

1.2. EQUIPAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.2.1	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	3.50	6,000.00	21,000.00
TOTAL						21,000.00

II. GASTOS FIJOS

3,972.34

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL S/
2.1	Documentación de Licitación	glb	1.00	442.34	442.34
2.2	Gastos Notariales y Legales	glb	1.00	350.00	350.00
2.3	Útiles de Escritorio	glb	1.00	500.00	500.00
2.4	Impresión de planos	glb	1.00	300.00	300.00
2.5	Ensayo de densidad de campo	glb	1.00	1,500.00	1,500.00
2.6	Rotura de probetas	und	16.00	30.00	480.00
2.7	Equipos de protección personal (EPP)	glb	1.00	400.00	400.00
TOTAL					3,972.34

COSTO DIRECTO

60,672.34

UTILIDAD (6%)

3,640.34

SUBTOTAL

64,312.68

IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%

11,576.28

TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN

75,888.96



Octavio N. Vásquez Fernández
INGENIERO CIVIL
CIP. N° 171263



PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

OFERTA ECONOMICA

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PROGRESO PAMPA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA

UBICACIÓN PROGRESO PAMPA

FECHA AGOSTO-2024

I. GASTOS VARIABLES

58,450.00

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.1.1	Ingeniero Supervisor (Incl. Liquidación Obra)	mes	1.00	4.50	7,000.00	31,500.00
1.1.2	Alquiler de Oficina	mes	1.00	3.50	500.00	1,750.00
1.1.3	Mobiliario y Equipos	mes	1.00	3.50	500.00	1,750.00
1.1.4	Copias	mes	1.00	3.50	200.00	700.00
TOTAL						35,700.00

1.2. EQUIPAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	INCIDENCIA	CANTIDAD	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.2.1	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	3.50	6,500.00	22,750.00
TOTAL						22,750.00

II. GASTOS FIJOS

4,992.34

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL S/
2.1	Documentación de Licitación	gib	1.00	442.34	442.34
2.2	Gastos Notariales y Legales	gib	1.00	350.00	350.00
2.3	Útiles de Escritorio	gib	1.00	500.00	500.00
2.4	Impresión de planos	gib	1.00	1,000.00	1,000.00
2.5	Ensayo de densidad de campo	gib	1.00	1,500.00	1,500.00
2.6	Rotura de probetas	und	16.00	50.00	800.00
2.7	Equipos de protección personal (EPP)	gib	1.00	400.00	400.00
TOTAL					4,992.34

COSTO DIRECTO	63,442.34
UTILIDAD (7%)	4,440.96
SUBTOTAL	67,883.30
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%	12,218.99
TOTAL GASTOS DE SUPERVISIÓN	80,102.29

CIVILSAPS
INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.C
CÉCAR E. PUSTAMANTE DENAVIDEZ
GERENTE GENERAL

DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISIÓN

PRESUPUESTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

PROYECTO	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PROGRESO PAMPA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
UBICACIÓN	PROGRESO PAMPA
FECHA	DICIEMBRE-2023

GASTOS VARIABLES

53,583.00

1.1. PERSONAL PROFESIONAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	INCIDENCI A	CANTIDA D	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.1.1	Ingeniero Supervisor (Incl. Liquidación Obra)	mes	1.00	4.50	7,000.00	31,500.00
1.1.2	Alquiler de Oficina	mes	1.00	3.50	500.00	1,750.00
1.1.3	Mobiliario y Equipos	mes	1.00	3.50	200.00	700.00
1.1.4	Copias	mes	1.00	3.50	200.00	700.00
TOTAL						34,650.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho

1.2. EQUIPAMIENTO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	INCIDENCI A	CANTIDA D	PRECIO S/	PARCIAL S/
1.2.1	Alquiler de camioneta 4x4	mes	1.00	3.50	5,500.00	19,250.00
TOTAL						19,250.00

II. GASTOS FIJOS

3,772.34

ITEM	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDAD	PRECIO	PARCIAL S/
2.1	Documentación de licitación	glo	1.00	442.34	442.34
2.2	Gastos Notariales y Legales	glo	1.00	350.00	350.00
2.3	Útiles de Escritorio	glo	1.00	300.00	300.00
2.4	Impresión de planos	glo	1.00	300.00	300.00
2.5	Ensayo de densidad de campo	glo	1.00	1,500.00	1,500.00
2.6	Rotura de probetas	und	16.00	30.00	480.00
2.7	Equipos de protección personal (EPP)	glo	1.00	400.00	400.00
TOTAL					3,772.34

COSTO DIRECTO

57,672.34

UTILIDAD (5%)	2,883.62
SUBTOTAL	60,555.96
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (IGV) 18%	10,900.07
TOTAL, GASTOS DE SUPERVISIÓN	71,456.03

EL VALOR REFERENCIAL SE DESAGREGA EN SIGUIENTE CUADRO:

DESCRIPCION DEL OBJETO	N° DE PERIODOS DE TIEMPO	PERIODO O UND. DE TIEMPO	TARIFA REFERENCIAL UNITARIA	VALOR REFERENCIAL TOTAL
Supervisión de obra				
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 3 UNIDADES PRODUCTORAS DE CENTRO POBLADO PROGRESO PAMPA DISTRITO DE CHOTA DE LA PROVINCIA DE CHOTA DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"	165	Días	615.00	S/ 101,475.00
Liquidación de obra o liquidación de cuenta (en caso de resolución de contrato)				
Liquidación	30	Días		S/ 18,456.03
				S/ 120,000.00

Número estimado de días calendario, entre otros de la ejecución de la prestación.
Día calendario.